

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de plataformas en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:05 horas**, del día **14 de agosto de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **16 de julio de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026**, se inscribieron a participar **94** Licitantes.

Con fecha del día **10 de agosto de 2026**, a las **11:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	56

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'730,169.60
2	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'297,350.06
3	Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'741,890.56
4	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'979,768.25
5	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'810,984.14
6	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'507,098.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
7	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'596,548.35
8	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'677,733.02
9	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'815,425.84
10	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'803,457.71
11	Constructora C2A, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'685,135.87
12	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'300,558.36
13	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'846,147.62
14	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'666,752.35
15	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'963,235.45
16	Construlatam, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'501,668.42
17	Construtop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'520,174.90
18	Construvasi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'501,916.21
19	Construye Almavila, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'326,962.03
20	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'582,359.99
21	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'931,650.41
22	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'208,145.84
23	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'171,501.79
24	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'929,183.00
25	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'913,760.02
26	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'888,220.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
27	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'032,575.58
28	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'953,613.61
29	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'739,053.01
30	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'387,171.58
31	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'082,176.46
32	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'657,868.95
33	Ineco Construye, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'940,287.27
34	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'196,550.33
35	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'567,925.07
36	KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'217,893.12
37	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'125,358.25
38	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'224,802.23
39	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'173,228.92
40	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'994,080.82
41	Obras Amb, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'933,871.27
42	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'954,968.74
43	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'364,223.40
44	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'857,376.09
45	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'882,792.30
46	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'994,574.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
47	Procopesa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'129,923.54
48	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'777,671.97
49	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'023,075.48
50	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'197,290.62
51	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'411,230.81
52	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'991,613.41
53	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'312,773.67
54	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'691,058.14
55	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'451,699.87
56	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'228,257.72

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Construtop, S. A. de C. V.	\$10'520,174.90
2	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$12'173,228.92
3	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$12'954,968.74
4	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$12'979,768.25
5	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	\$13'171,501.79
6	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$13'208,145.84
7	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$13'224,802.23
8	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$13'297,350.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
9	Construlatam, S. A. de C. V.	\$13'501,668.42
10	Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$13'741,890.56
11	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$13'963,235.45
12	KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.	\$14'217,893.12
13	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$14'596,548.35
14	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$14'730,169.60
15	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'739,053.01
16	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$14'803,457.71
17	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'888,220.22
18	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$14'913,760.02
19	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'994,080.82
20	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$15'032,575.58
21	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$15'300,558.36
22	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$15'387,171.58
23	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$15'411,230.81
24	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$15'677,733.02
25	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$15'685,135.87
26	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$15'691,058.14
27	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$15'810,984.14
28	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$15'815,425.84
29	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$15'846,147.62
30	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$15'931,650.41
31	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$15'933,871.27
32	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$15'991,613.41
33	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$15'994,574.54
34	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$16'023,075.48
35	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$16'326,962.03
36	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$16'451,699.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
37	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$16'582,359.99
38	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$16'657,868.95
39	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$16'666,752.35
40	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$16'929,183.00
41	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$16'940,287.27
42	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$17'125,358.25
43	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$17'228,257.72
44	Procopesa, S. A. de C. V.	\$18'129,923.54
45	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$18'312,773.67
46	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$18'364,223.40
47	Construvasi, S. A. de C. V.	\$18'501,916.21
48	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$18'507,098.20
49	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$18'777,671.97
50	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$18'882,792.30
51	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$19'567,925.07
52	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$19'857,376.09
53	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$22'953,613.61
54	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$24'082,176.46
55	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$24'196,550.33
56	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$24'197,290.62

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **10 de agosto de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Construtop, S. A. de C. V.	2.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	5.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construtop, S. A. de C. V.	2.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	5.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construtop, S. A. de C. V.	2.- MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	3.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	4.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	5.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	9.- Construlatam, S. A. de C. V.	10.- Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	9.- Construlatam, S. A. de C. V.	10.- Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	7.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	8.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	9.- Construlatam, S. A. de C. V.	10.- Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	12.- KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	13.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	14.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	15.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	12.- KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.	13.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	14.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	15.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	12.- KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.	13.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	14.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	15.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	17.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	19.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	20.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	17.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	19.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	20.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	17.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	19.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	20.- GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	22.- HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	23.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	24.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	25.- Constructora C2A, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	22.- HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	23.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	24.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	25.- Constructora C2A, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	22.- HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	23.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	24.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	25.- Constructora C2A, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	27.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	28.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	29.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	30.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	27.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	28.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	29.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	30.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	27.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	28.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	29.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	30.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Obras Amb, S. A. de C. V.	32.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	33.- PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	35.- Construye Almavila, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Obras Amb, S. A. de C. V.	32.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	33.- PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	35.- Construye Almavila, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Obras Amb, S. A. de C. V.	32.- Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	33.- PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	34.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	35.- Construye Almavila, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.	37.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	38.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	39.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	40.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.	37.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	38.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	39.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	40.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.	37.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	38.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	39.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	40.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.	37.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	38.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	39.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	40.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	42.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	43.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	44.- Procopesa, S. A. de C. V.	45.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	42.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	43.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	44.- Procopesa, S. A. de C. V.	45.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	42.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	43.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	44.- Procopesa, S. A. de C. V.	45.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	42.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	43.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	44.- Procopesa, S. A. de C. V.	45.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	47.- Construvasi, S. A. de C. V.	48.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	49.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	47.- Construvasi, S. A. de C. V.	48.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	49.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	47.- Construvasi, S. A. de C. V.	48.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	49.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	47.- Construvasi, S. A. de C. V.	48.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	49.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	50.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	52.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	53.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	54.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	55.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	56.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	52.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	53.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	54.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	55.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	56.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	52.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	53.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	54.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	55.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	56.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	52.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	53.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	54.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	55.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	56.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACIÓN BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su Propuesta.

Así mismo deberá anexar el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catálogo de conceptos que establezca la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Este procedimiento constructivo deberá ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el **Documento T7.-** Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante, presenta una planeación integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple con los requerimientos establecidos en las bases de la licitación, no considera la estrategia para atender la ejecución de trabajos en **jornadas diurnas y nocturnas** cuando las condiciones del proyecto y catálogo de conceptos lo requieren de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de lo que se licita, omitiendo establecer dentro de su planeación integral y procedimiento constructivo la estrategia, secuencia y organización necesarias para la ejecución de los trabajos en ambos periodos.

En términos generales no se identifica una secuencia lógica y precisa de las actividades que se realizarán, no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad para la ejecución de trabajos diurnos y nocturnos, ni se establece cómo se garantizará la continuidad y cumplimiento del programa de ejecución bajo dichas condiciones.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Construtop, S. A. de C. V.	\$10'520,174.90
2	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$12'173,228.92
3	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$12'954,968.74
4	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$12'979,768.25
5	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	\$13'171,501.79
6	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$13'208,145.84
7	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$13'224,802.23
8	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$13'297,350.06
9	Construlatam, S. A. de C. V.	\$13'501,668.42
10	Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$13'741,890.56
11	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$13'963,235.45
12	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$14'596,548.35
13	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$14'730,169.60
14	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'739,053.01
15	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$14'803,457.71
16	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'888,220.22
17	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$14'913,760.02
18	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'994,080.82
19	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$15'032,575.58
20	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$15'300,558.36
21	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$15'387,171.58
22	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$15'411,230.81
23	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$15'677,733.02
24	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$15'685,135.87
25	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$15'691,058.14
26	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$15'810,984.14
27	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$15'815,425.84
28	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$15'846,147.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
29	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$15'931,650.41
30	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$15'933,871.27
31	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$15'991,613.41
32	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$15'994,574.54
33	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$16'023,075.48
34	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$16'326,962.03
35	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$16'451,699.87
36	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$16'582,359.99
37	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$16'657,868.95
38	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$16'666,752.35
39	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$16'929,183.00
40	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$16'940,287.27
41	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$17'125,358.25
42	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$17'228,257.72
43	Procopesa, S. A. de C. V.	\$18'129,923.54
44	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$18'312,773.67
45	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$18'364,223.40
46	Construvasi, S. A. de C. V.	\$18'501,916.21
47	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$18'507,098.20
48	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$18'777,671.97
49	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$18'882,792.30
50	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$19'567,925.07
51	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$19'857,376.09
52	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$22'953,613.61
53	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$24'082,176.46
54	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$24'196,550.33
55	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$24'197,290.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).
- II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.
- III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.
- IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
- V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026				Techo Financiero
Construcción de plataformas en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.				\$16,800,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$9,069,116.29 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$20,859,733.29 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$14,028,260.03 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$16,132,499.03 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$11,924,021.02				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Construtop, S. A. de C. V.	\$9,069,116.29	\$10,520,174.90	SE DESCALIFICA
2	MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$10,494,162.86	\$12,173,228.92	SE DESCALIFICA
3	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$11,168,076.50	\$12,954,968.74	SE DESCALIFICA
4	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$11,189,455.39	\$12,979,768.25	SE DESCALIFICA
5	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	\$11,354,742.92	\$13,171,501.79	SE DESCALIFICA
6	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$11,386,332.62	\$13,208,145.84	SE DESCALIFICA
7	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$11,400,691.58	\$13,224,802.23	SE DESCALIFICA
8	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$11,463,232.81	\$13,297,350.06	SE DESCALIFICA
9	Construlatam, S. A. de C. V.	\$11,639,369.33	\$13,501,668.42	SE DESCALIFICA
10	Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$11,846,457.38	\$13,741,890.56	SE DESCALIFICA
11	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$12,037,271.94	\$13,963,235.45	SE ACEPTA
12	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$12,583,231.34	\$14,596,548.35	SE ACEPTA
13	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$12,698,422.07	\$14,730,169.60	SE ACEPTA
14	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,706,080.18	\$14,739,053.01	SE ACEPTA
15	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$12,761,601.47	\$14,803,457.71	SE ACEPTA
16	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,834,672.60	\$14,888,220.22	SE ACEPTA
17	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$12,856,689.67	\$14,913,760.02	SE ACEPTA
18	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,925,931.74	\$14,994,080.82	SE ACEPTA
19	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$12,959,116.88	\$15,032,575.58	SE ACEPTA
20	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$13,190,136.52	\$15,300,558.36	SE ACEPTA
21	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$13,264,803.09	\$15,387,171.58	SE ACEPTA
22	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$13,285,543.80	\$15,411,230.81	SE ACEPTA
23	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$13,515,287.09	\$15,677,733.02	SE ACEPTA
24	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$13,521,668.85	\$15,685,135.87	SE ACEPTA
25	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$13,526,774.26	\$15,691,058.14	SE ACEPTA
26	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$13,630,158.74	\$15,810,984.14	SE ACEPTA
27	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$13,633,987.79	\$15,815,425.84	SE ACEPTA
28	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$13,660,472.09	\$15,846,147.62	SE ACEPTA
29	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$13,734,181.39	\$15,931,650.41	SE ACEPTA
30	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$13,736,095.92	\$15,933,871.27	SE ACEPTA
31	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$13,785,873.63	\$15,991,613.41	SE ACEPTA
32	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$13,788,426.33	\$15,994,574.54	SE ACEPTA
33	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$13,812,996.10	\$16,023,075.48	SE ACEPTA
34	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$14,074,967.27	\$16,326,962.03	SE ACEPTA
35	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$14,182,499.89	\$16,451,699.87	SE ACEPTA
36	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$14,295,137.92	\$16,582,359.99	SE ACEPTA
37	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$14,360,231.85	\$16,657,868.95	SE ACEPTA
38	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$14,367,889.96	\$16,666,752.35	SE ACEPTA
39	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$14,594,123.28	\$16,929,183.00	SE ACEPTA
40	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$14,603,695.92	\$16,940,287.27	SE ACEPTA
41	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$14,763,239.87	\$17,125,358.25	SE ACEPTA
42	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$14,851,946.31	\$17,228,257.72	SE ACEPTA
43	Procopesa, S. A. de C. V.	\$15,629,244.43	\$18,129,923.54	SE ACEPTA
44	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$15,786,873.85	\$18,312,773.67	SE ACEPTA
45	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$15,831,227.07	\$18,364,223.40	SE ACEPTA
46	Construvasi, S. A. de C. V.	\$15,949,927.77	\$18,501,916.21	SE ACEPTA
47	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$15,954,395.00	\$18,507,098.20	SE ACEPTA
48	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$16,187,648.25	\$18,777,671.97	SE DESCALIFICA
49	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$16,278,269.22	\$18,882,792.30	SE DESCALIFICA
50	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$16,868,900.92	\$19,567,925.07	SE DESCALIFICA
51	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$17,118,427.66	\$19,857,376.09	SE DESCALIFICA
52	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$19,787,597.94	\$22,953,613.61	SE DESCALIFICA
53	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$20,760,496.95	\$24,082,176.46	SE DESCALIFICA
54	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$20,859,095.11	\$24,196,550.33	SE DESCALIFICA
55	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$20,859,733.29	\$24,197,290.62	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$2,670,765.73	\$11,391,438.03	\$8,958,834.78
MANO DE OBRA	\$15,453.60	\$3,211,862.45	\$208,386.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$96,961.43	\$10,345,280.81	\$2,388,246.82
COSTOS INDIRECTOS	\$571,677.88	\$1,610,429.02	\$967,503.05
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$105,936.76	\$12,775.59

RUBROS	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	75.4846% \$7,897,425.53	86.3608% \$8,902,552.41	74.2114% \$7,852,753.22	80.3915% \$8,512,090.92	84.0933% \$8,936,183.97	83.4682% \$9,333,321.07
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.0433% \$318,395.48	1.1119% \$114,617.34	2.2861% \$241,900.54	1.7547% \$185,790.46	0.0000% \$0.00	0.3799% \$42,481.31
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	21.4722% \$2,246,484.08	12.5273% \$1,291,387.69	23.5025% \$2,486,939.18	17.8538% \$1,890,412.41	15.9067% \$1,690,326.18	16.1519% \$1,806,092.74
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,462,305.09	100.0000% \$10,308,557.44	100.0000% \$10,581,592.94	100.0000% \$10,588,293.79	100.0000% \$10,626,510.15	100.0000% \$11,181,895.12
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00000% \$627,738.31	7.00000% \$721,599.03	8.03784% \$850,531.51	8.43700% \$893,334.35	12.17910% \$1,294,213.30	6.73545% \$753,150.90
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09000% \$9,981.04	0.01135% \$1,252.34	0.02709% \$3,096.96	0.10000% \$1,481.63	0.01751% \$2,087.32	0.00000% \$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.90000% \$876,901.93	13.50000% \$1,489,240.19	10.48833% \$1,199,363.76	10.00000% \$1,149,310.98	6.50000% \$774,982.70	7.00000% \$835,453.22
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$12,037,271.94	\$12,583,231.34	\$12,698,422.07	\$12,706,080.18	\$12,761,601.47	\$12,834,672.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	NSI Construcciones, S. A. de C. V.	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	84.8758% \$9,221,640.31	91.2272% \$9,995,428.46	81.4747% \$9,300,093.14	79.3584% \$8,895,503.31	86.7285% \$9,747,337.63	73.0035% \$8,050,779.17
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.0000% \$0.00	7.8878% \$864,236.11	1.9104% \$218,071.05	2.1644% \$242,611.07	0.8268% \$92,923.11	1.4230% \$156,925.53
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.1242% \$1,643,225.79	0.8850% \$96,961.43	16.6149% \$1,896,535.20	18.4773% \$2,071,168.88	12.4447% \$1,398,653.27	25.5735% \$2,820,234.31
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,864,866.10	100.0000% \$10,956,626.00	100.0000% \$11,414,699.39	100.0000% \$11,209,283.26	100.0000% \$11,238,914.01	100.0000% \$11,027,939.01
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000% \$869,189.29	6.70000% \$734,093.94	7.27196% \$830,072.37	10.32845% \$1,157,745.22	8.20000% \$921,590.95	9.00000% \$992,514.51
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.02158% \$2,532.21	0.01200% \$1,402.89	0.02347% \$2,873.85	0.02110% \$2,609.44	0.38553% \$46,882.39	0.15000% \$18,030.68
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$1,056,292.88	10.00000% \$1,169,212.28	5.28000% \$646,675.69	6.10000% \$754,547.91	8.10000% \$988,798.38	9.80000% \$1,179,771.46
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$12,856,689.67	\$12,925,931.74	\$12,959,116.88	\$13,190,136.52	\$13,264,803.09	\$13,285,543.80

RUBROS	Construcción, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V.	Constructora C2A, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	83.1945% \$9,512,090.08	85.5723% \$10,168,363.38	84.1821% \$9,732,180.96	78.3739% \$8,904,505.99	82.1800% \$9,212,227.22
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.1532% \$17,519.20	0.1342% \$15,947.55	0.1337% \$15,453.60	0.5634% \$64,006.48	1.3616% \$152,634.10
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.6523% \$1,903,948.35	14.2935% \$1,698,460.23	15.6843% \$1,813,239.14	21.0628% \$2,393,061.21	16.4584% \$1,844,951.46
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,433,557.63	100.0000% \$11,882,771.16	100.0000% \$11,560,873.70	100.0000% \$11,361,573.68	100.0000% \$11,209,812.78
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	5.00000% \$571,677.88	6.69795% \$795,902.07	6.25157% \$722,736.11	11.84090% \$1,345,312.58	10.00000% \$1,120,981.28
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01200% \$1,440.63	0.01478% \$1,873.91	0.01929% \$2,369.51	0.21558% \$27,393.51	0.01000% \$1,233.08
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000% \$1,440,801.14	6.10000% \$773,513.38	9.55000% \$1,173,311.03	6.50000% \$827,728.18	10.00000% \$1,233,202.71
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$13,515,287.09	\$13,521,668.85	\$13,526,774.26	\$13,630,158.74	\$13,633,987.79

RUBROS	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	Obras Amb, S. A. de C. V.	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	83.3477% \$9,656,728.27	79.5613% \$9,501,867.14	79.5892% \$9,506,714.83	78.3973% \$8,787,746.06	36.4543% \$4,243,869.08
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	1.3613% \$157,718.52	4.1209% \$492,157.27	4.0934% \$488,940.46	2.6429% \$296,250.15	2.2889% \$266,463.92
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.2911% \$1,771,634.86	16.3177% \$1,948,797.51	16.3175% \$1,949,081.16	18.9597% \$2,125,242.63	61.2568% \$7,131,269.94
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,586,081.65	100.0000% \$11,942,821.92	100.0000% \$11,944,736.45	100.0000% \$11,209,238.84	100.0000% \$11,641,602.94
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.60670% \$997,179.29	6.92832% \$827,436.92	6.92785% \$827,513.42	7.13866% \$800,189.00	6.38228% \$743,000.00
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.39685% \$49,936.67	0.01037% \$1,324.28	0.01037% \$1,324.48	0.03097% \$3,719.32	0.70573% \$87,402.34
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.59089% \$958,972.12	7.00000% \$894,010.82	7.00000% \$894,150.20	14.18167% \$1,703,664.89	10.00000% \$1,247,200.53
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$13,660,472.09	\$13,734,181.39	\$13,736,095.92	\$13,785,873.63	\$13,788,426.33

RUBROS	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Construye Almazola, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	76.5094% \$8,806,826.04	82.3342% \$9,656,748.57	75.6757% \$8,871,919.97	73.9214% \$8,583,464.51	73.6882% \$9,177,940.00
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	1.8945% \$218,071.05	1.5809% \$185,421.53	0.7318% \$85,797.75	3.4390% \$399,328.47	1.4859% \$185,070.98
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	21.5961% \$2,485,879.81	16.0848% \$1,886,543.84	23.5925% \$2,765,890.81	22.6395% \$2,628,815.70	24.8259% \$3,092,089.33
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,510,776.90	100.0000% \$11,728,713.94	100.0000% \$11,723,608.53	100.0000% \$11,611,608.68	100.0000% \$12,455,100.31
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.09650% \$931,970.05	8.60670% \$1,009,455.22	8.99178% \$1,054,161.09	9.68000% \$1,124,003.72	8.10000% \$1,008,863.13
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.02888% \$3,593.47	0.40000% \$50,952.68	0.01795% \$2,293.61	0.01210% \$1,541.01	0.12003% \$16,160.80
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.42667% \$1,297,738.84	9.50000% \$1,214,966.57	10.42000% \$1,331,682.59	11.67000% \$1,486,425.80	5.99628% \$808,306.46
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$13,812,996.10	\$14,074,967.27	\$14,182,499.89	\$14,295,137.92	\$14,360,231.85

RUBROS	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Ineco Construye, S. A. de C. V.	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	85.0074% \$9,572,637.00	78.0259% \$9,970,577.94	77.0689% \$9,425,400.29	72.7852% \$8,895,455.46	78.9171% \$9,855,779.11
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.7085% \$79,779.42	1.1882% \$151,840.14	2.3613% \$288,783.05	0.3909% \$47,769.11	4.9074% \$612,870.02
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.2841% \$1,608,526.09	20.7859% \$2,656,133.38	20.5698% \$2,515,659.15	26.8239% \$3,278,292.14	16.1756% \$2,020,132.19
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,260,942.51	100.0000% \$12,778,551.46	100.0000% \$12,229,842.49	100.0000% \$12,221,516.71	100.0000% \$12,488,781.32
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000% \$900,875.40	6.50000% \$830,605.84	10.00000% \$1,222,984.25	12.20000% \$1,491,025.04	7.54412% \$942,168.65
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00100% \$121.62	0.02000% \$2,721.83	0.01134% \$1,525.14	0.01214% \$1,664.70	0.02289% \$3,074.34
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	17.55000% \$2,134,420.39	6.68000% \$909,273.53	8.00000% \$1,076,348.15	7.11100% \$975,217.22	10.00000% \$1,343,402.43
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$14,367,889.96	\$14,594,123.28	\$14,603,695.92	\$14,763,239.87	\$14,851,946.31

RUBROS	Protopesa, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	Construvasi, S. A. de C. V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	20.4600% \$2,670,765.73	70.5151% \$9,399,595.63	87.8097% \$11,391,438.03	37.8616% \$5,005,068.28	78.3799% \$10,466,402.21
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.2874% \$37,520.36	2.7768% \$370,141.96	0.8986% \$116,580.05	24.2966% \$3,211,862.45	0.6362% \$84,959.76
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	79.2525% \$10,345,280.81	26.7081% \$3,560,159.43	11.2917% \$1,464,857.50	37.8418% \$5,002,451.37	20.9838% \$2,802,061.72
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$13,053,566.90	100.0000% \$13,329,897.02	100.0000% \$12,972,875.58	100.0000% \$13,219,382.10	100.0000% \$13,353,423.69
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.82159% \$1,412,603.49	7.00000% \$933,092.79	7.50000% \$972,965.67	12.18233% \$1,610,429.02	9.00000% \$1,201,808.13
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00394% \$569.97	0.12003% \$17,119.87	0.40486% \$56,460.96	0.71435% \$95,936.76	0.06250% \$8,397.02
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.49553% \$1,084,358.86	10.00000% \$1,428,010.97	12.50000% \$1,750,287.78	6.25000% \$933,484.24	9.00000% \$1,310,789.60
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$15,629,244.43	\$15,786,873.85	\$15,831,227.07	\$15,949,927.77	\$15,954,395.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Construcción y Edificación Raki, S. A. de C. V.	Acogar Constructora, S. A. de C. V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,061,409.25	\$56,282.37	\$1,106,081.56	\$446,743.86	\$22,650.81	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$93,769.04	\$0.00	\$22,595.92	\$208,386.38	\$165,905.07
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$141,762.74	\$1,096,859.13	\$0.00	\$497,834.41	\$697,920.64	\$582,154.08
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$339,764.75	\$245,904.02	\$116,971.54	\$74,168.70	\$0.00	\$214,352.16
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,794.55	\$11,523.24	\$9,678.62	\$1,293.96	\$10,688.27	\$12,775.59
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,545,731.27	\$1,504,337.80	\$1,232,731.72	\$1,042,636.85	\$939,646.09	\$975,186.89
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$668,829.34	-\$15,097.61	-\$33,367.96	\$106,674.13	-\$164,663.39	-\$139,733.67
INSUFICIENCIA TOTAL						
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	NSI Construcciones, S. A. de C. V.	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,331.46	\$0.00	\$908,055.61
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$208,386.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,463.27	\$51,460.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$745,021.03	\$2,291,285.39	\$491,711.62	\$317,077.94	\$989,593.55	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$98,313.76	\$233,409.11	\$137,430.68	\$0.00	\$45,912.10	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$10,243.38	\$11,372.70	\$9,901.74	\$10,166.14	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,061,964.55	\$2,536,067.20	\$639,044.04	\$390,575.55	\$1,150,968.92	\$959,516.46
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$5,671.67	-\$1,366,854.92	\$7,631.65	\$363,972.37	-\$162,170.55	\$220,255.00
INSUFICIENCIA TOTAL						
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Constructora C2A, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Intunza, S. A. de C. V.	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,328.79	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$190,867.18	\$192,438.83	\$192,932.78	\$144,379.90	\$55,752.28
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$484,298.47	\$689,786.59	\$575,007.68	\$0.00	\$543,295.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$395,825.17	\$171,600.98	\$244,766.94	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$11,334.96	\$10,901.68	\$10,406.08	\$0.00	\$11,542.51
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,082,325.78	\$1,064,728.08	\$1,023,113.48	\$198,708.69	\$610,590.15
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$358,475.36	-\$291,214.71	\$150,197.55	\$629,019.50	\$622,612.57
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.V.	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	Obras Amb, S. A. de C. V.	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,088.72	\$4,714,965.70
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$50,667.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$616,611.96	\$439,449.31	\$439,165.66	\$263,004.19	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$140,056.13	\$139,989.63	\$167,314.05	\$224,503.05
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,451.31	\$11,451.10	\$9,056.27	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$667,279.82	\$590,966.75	\$590,606.39	\$610,463.22	\$4,939,468.75
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$291,692.30	\$303,044.07	\$303,543.81	\$1,093,201.67	-\$3,692,268.22
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Construye Almazilla, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$152,008.74	\$0.00	\$86,914.81	\$375,370.27	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$22,964.85	\$122,588.63	\$0.00	\$23,315.40
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$501,702.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$35,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$9,182.12	\$0.00	\$10,481.98	\$11,234.58	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$196,723.86	\$524,667.83	\$219,985.41	\$386,604.84	\$23,315.40
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,101,014.99	\$690,298.75	\$1,111,697.18	\$1,099,820.96	\$784,991.06
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Ineco Construye, S. A. de C. V.	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Urbanizadores Progreálitas de los Altos, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,379.32	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$128,606.96	\$56,546.24	\$0.00	\$160,617.27	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$779,720.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,114.63
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$66,627.65	\$136,897.21	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$12,653.97	\$10,053.75	\$11,250.44	\$11,110.88	\$9,701.24
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$987,609.31	\$203,497.20	\$11,250.44	\$235,107.47	\$403,150.27
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,146,811.08	\$705,776.33	\$1,065,097.71	\$740,109.75	\$940,252.16
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Procompesa, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Obras Chiles Cavaal, S. A. de C. V.	Construvasl, S. A. de C. V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$6,288,069.05	\$0.00	\$0.00	\$3,953,766.50	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$170,866.02	\$0.00	\$91,806.33	\$0.00	\$123,426.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$923,389.32	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$34,410.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$12,205.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678.57
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$6,471,140.68	\$34,410.26	\$1,015,195.65	\$3,953,766.50	\$127,105.19
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$5,386,781.82	\$1,393,600.71	\$735,092.13	-\$3,020,282.25	\$1,183,684.41
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Constructora y Edificadora Romic, S. A. de C. V.	\$12,037,271.94	\$13,963,235.45	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$12,583,231.34	\$14,596,548.35	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$12,698,422.07	\$14,730,169.60	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,706,080.18	\$14,739,053.01	CUMPLE	SOLVENTE
5	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$12,761,601.47	\$14,803,457.71	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,834,672.60	\$14,888,220.22	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$12,856,689.67	\$14,913,760.02	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,925,931.74	\$14,994,080.82	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$12,959,116.88	\$15,032,575.58	CUMPLE	SOLVENTE
10	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$13,190,136.52	\$15,300,558.36	CUMPLE	SOLVENTE
11	HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$13,264,803.09	\$15,387,171.58	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$13,285,543.80	\$15,411,230.81	CUMPLE	SOLVENTE
13	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$13,515,287.09	\$15,677,733.02	CUMPLE	SOLVENTE
14	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$13,521,668.85	\$15,685,135.87	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$13,526,774.26	\$15,691,058.14	CUMPLE	SOLVENTE
16	Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	\$13,630,158.74	\$15,810,984.14	CUMPLE	SOLVENTE
17	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$13,633,987.79	\$15,815,425.84	CUMPLE	SOLVENTE
18	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$13,660,472.09	\$15,846,147.62	CUMPLE	SOLVENTE
19	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$13,734,181.39	\$15,931,650.41	CUMPLE	SOLVENTE
20	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$13,736,095.92	\$15,933,871.27	CUMPLE	SOLVENTE
21	Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	\$13,785,873.63	\$15,991,613.41	CUMPLE	SOLVENTE
22	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$13,788,426.33	\$15,994,574.54	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$13,812,996.10	\$16,023,075.48	CUMPLE	SOLVENTE
24	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$14,074,967.27	\$16,326,962.03	CUMPLE	SOLVENTE
25	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$14,182,499.89	\$16,451,699.87	CUMPLE	SOLVENTE
26	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$14,295,137.92	\$16,582,359.99	CUMPLE	SOLVENTE
27	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$14,360,231.85	\$16,657,868.95	CUMPLE	SOLVENTE
28	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$14,367,889.96	\$16,666,752.35	CUMPLE	SOLVENTE
29	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$14,594,123.28	\$16,929,183.00	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
30	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$14,603,695.92	\$16,940,287.27	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
31	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$14,763,239.87	\$17,125,358.25	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
32	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$14,851,946.31	\$17,228,257.72	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
33	Procopesa, S. A. de C. V.	\$15,629,244.43	\$18,129,923.54	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
34	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$15,786,873.85	\$18,312,773.67	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
35	Obras Cíviles Cavaal, S. A. de C. V.	\$15,831,227.07	\$18,364,223.40	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
36	Construvasi, S. A. de C. V.	\$15,949,927.77	\$18,501,916.21	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
37	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$15,954,395.00	\$18,507,098.20	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **septuagésima cuarta sesión extraordinaria del día 14 de agosto de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **GSS Construcciones, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de plataformas en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1**, por un monto de **\$14'739,053.01 (catorce millones setecientos treinta y nueve mil cincuenta y tres pesos 01/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$4'421,715.90 (cuatro millones cuatrocientos veintiún mil setecientos quince pesos 90/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **14 de agosto de 2026 a las 16:35 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **130 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **17 de agosto de 2026** y de terminación el día **24 de diciembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:08 horas** del día **14 de agosto de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



Lic. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construtop, S. A. de C. V.	
MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	
Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	
Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	
Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
Construlatam, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	
KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.	
Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	
Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	
GSS Construcciones, S. A. de C. V.	
Constructora Amicum, S. A. de C. V.	
Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	
Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	
NSL Construcciones, S. A. de C. V.	
GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
HE Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Constructora C2A, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.	
Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	
Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	
Obras Amb, S. A. de C. V.	
Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.	
PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
SDT Constructora, S. A. de C. V.	
Construye Almavila, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	
Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	
Ineco Construye, S. A. de C. V.	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	
Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	
Procopesa, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	
Construvasi, S. A. de C. V.	
Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	
Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	
Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	
Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	
Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Mirna milareci Romero Hernández	Jessy Jarama

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	Jessy Jarama

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0519-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL	

[Handwritten signature]

