

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de plataformas en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:10 horas**, del día **14 de agosto de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **16 de julio de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026**, se inscribieron a participar **84** Licitantes.

Con fecha del día **10 de agosto de 2026**, a las **12:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	53

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'686,328.26
2	Alfa Triade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'185,441.31
3	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'136,628.74
4	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'452,015.60
5	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'433,634.89
6	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'840,686.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
7	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'768,354.45
8	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'760,136.32
9	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'300,042.29
10	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'341,374.81
11	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'798,984.80
12	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'767,616.37
13	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'921,676.73
14	Construlatam, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'213,317.83
15	Construtop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'305,081.68
16	Construvasi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'450,908.48
17	Construye Almavila, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'216,369.38
18	Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'700,990.62
19	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'053,253.57
20	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'283,236.99
21	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'824,079.54
22	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'890,606.04
23	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'939,220.12
24	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'733,196.38
25	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'885,296.87
26	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'817,706.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
27	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'010,500.78
28	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'608,290.20
29	Ineco Construye, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'597,219.00
30	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'124,534.23
31	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'362,807.09
32	KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'175,945.51
33	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'884,233.10
34	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'975,017.02
35	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'846,860.79
36	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$14'869,003.22
37	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'916,410.92
38	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'138,601.13
39	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'081,499.13
40	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'803,810.27
41	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'828,805.76
42	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'169,203.54
43	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'941,136.62
44	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'301,887.49
45	Procopesa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'080,761.05
46	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'832,396.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
47	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'975,017.02
48	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'125,272.32
49	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$12'233,686.34
50	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'258,269.44
51	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$15'832,567.47
52	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$16'588,362.02
53	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'179,933.64

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Construtop, S. A. de C. V.	\$10'305,081.68
2	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$12'136,628.74
3	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	\$12'233,686.34
4	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$12'916,410.92
5	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$12'941,136.62
6	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$13'169,203.54
7	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$13'185,441.31
8	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$13'283,236.99
9	Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	\$13'700,990.62
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$13'921,676.73
11	KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$14'175,945.51
12	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$14'686,328.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
13	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$14'733,196.38
14	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$14'760,136.32
15	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'817,706.61
16	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$14'846,860.79
17	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'869,003.22
18	Construlatam, S. A. de C. V.	\$15'213,317.83
19	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$15'300,042.29
20	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$15'301,887.49
21	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$15'341,374.81
22	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$15'433,634.89
23	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	\$15'767,616.37
24	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$15'768,354.45
25	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$15'798,984.80
26	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$15'824,079.54
27	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$15'832,567.47
28	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$15'840,686.36
29	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$15'884,233.10
30	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$15'939,220.12
31	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$15'975,017.02
32	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$15'975,017.02
33	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$16'053,253.57
34	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$16'216,369.38
35	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$16'588,362.02
36	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$16'597,219.00
37	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$16'608,290.20
38	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$16'890,606.04
39	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$17'138,601.13
40	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$17'179,933.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
41	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$17'832,396.91
42	Procopesa, S. A. de C. V.	\$18'080,761.05
43	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$18'081,499.13
44	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$18'258,269.44
45	Construvasi, S. A. de C. V.	\$18'450,908.48
46	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$18'452,015.60
47	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$18'828,805.76
48	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$19'362,807.09
49	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$19'803,810.27
50	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$22'885,296.87
51	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$24'010,500.78
52	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$24'124,534.23
53	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$24'125,272.32

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **10 de agosto de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construtop, S. A. de C. V.	2.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	3.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	4.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	5.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construtop, S. A. de C. V.	2.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	3.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	4.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	5.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construtop, S. A. de C. V.	2.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	3.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	4.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	5.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	7.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	8.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	7.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	8.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	7.- Alfa Triade, S. A. de C. V.	8.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	10.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	13.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	14.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	15.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	13.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	14.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	15.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	12.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	13.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	14.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	15.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descartar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	17.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Construlatam, S. A. de C. V.	19.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	20.- PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	17.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Construlatam, S. A. de C. V.	19.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	20.- PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	17.- NSL Construcciones, S. A. de C. V.	18.- Construlatam, S. A. de C. V.	19.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	20.- PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	22.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	23.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	24.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	25.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	22.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	23.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	24.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	25.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	22.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	23.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	24.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	25.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	27.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	28.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	29.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	30.- Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	27.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	28.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	29.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	30.- Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	27.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	28.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	29.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	30.- Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	32.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	33.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	34.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	35.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	32.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	33.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	34.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	35.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	32.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	33.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	34.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	35.- Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	37.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	38.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	39.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	40.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	37.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	38.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	39.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	40.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	37.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	38.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	39.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	40.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Ineco Construye, S. A. de C. V.	37.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	38.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	39.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	40.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Procopesa, S. A. de C. V.	43.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	44.- Urbanizaciones Andalúz, S. A. de C. V.	45.- Construvasi, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Procopesa, S. A. de C. V.	43.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	44.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	45.- Construvasi, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Procopesa, S. A. de C. V.	43.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	44.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	45.- Construvasi, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Procopesa, S. A. de C. V.	43.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	44.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	45.- Construvasi, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	47.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	48.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	49.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	50.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	47.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	48.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	49.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	50.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	47.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	48.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	49.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	50.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	47.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	48.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	49.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	50.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	52.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	53.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	52.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	53.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	52.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	53.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **KL Artemissa Proyectos y Contrucción, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su Propuesta.

Así mismo deberá anexar el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catálogo de conceptos que establezca la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Este procedimiento constructivo deberá ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el **Documento T7.-** Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante, presenta una planeación integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple con los requerimientos establecidos en las bases de la licitación, no considera la estrategia para atender la ejecución de trabajos en **jornadas diurnas y nocturnas** cuando las condiciones del proyecto y catálogo de conceptos lo requieren de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de lo que se licita, omitiendo establecer dentro de su planeación integral y procedimiento constructivo la estrategia, secuencia y organización necesarias para la ejecución de los trabajos en ambos periodos.

En términos generales no se identifica una secuencia lógica y precisa de las actividades que se realizarán, no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad para la ejecución de trabajos diurnos y nocturnos, ni se establece cómo se garantizará la continuidad y cumplimiento del programa de ejecución bajo dichas condiciones.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Construtop, S. A. de C. V.	\$10'305,081.68
2	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$12'136,628.74
3	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	\$12'233,686.34
4	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$12'916,410.92
5	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$12'941,136.62
6	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$13'169,203.54
7	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$13'185,441.31
8	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$13'283,236.99
9	Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	\$13'700,990.62
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$13'921,676.73
11	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$14'686,328.26
12	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$14'733,196.38
13	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$14'760,136.32
14	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'817,706.61
15	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$14'846,860.79
16	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$14'869,003.22
17	Construlatam, S. A. de C. V.	\$15'213,317.83
18	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$15'300,042.29
19	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$15'301,887.49
20	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$15'341,374.81
21	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$15'433,634.89
22	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	\$15'767,616.37
23	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$15'768,354.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
24	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$15'798,984.80
25	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$15'824,079.54
26	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$15'832,567.47
27	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$15'840,686.36
28	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$15'884,233.10
29	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$15'939,220.12
30	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$15'975,017.02
31	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$15'975,017.02
32	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$16'053,253.57
33	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$16'216,369.38
34	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$16'588,362.02
35	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$16'597,219.00
36	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$16'608,290.20
37	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$16'890,606.04
38	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$17'138,601.13
39	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$17'179,933.64
40	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$17'832,396.91
41	Procopesa, S. A. de C. V.	\$18'080,761.05
42	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$18'081,499.13
43	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$18'258,269.44
44	Construvasi, S. A. de C. V.	\$18'450,908.48
45	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$18'452,015.60
46	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$18'828,805.76
47	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$19'362,807.09
48	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$19'803,810.27
49	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$22'885,296.87
50	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$24'010,500.78
51	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$24'124,534.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
52	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$24'125,272.32

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026				Techo Financiero
Construcción de plataformas en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.				\$16,800,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$8,883,691.10 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$20,797,648.55 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$14,014,515.82 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$16,116,693.19 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$11,912,338.45				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Construtop, S. A. de C. V.	\$8,883,691.10	\$10,305,081.68	SE DESCALIFICA
2	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$10,462,610.98	\$12,136,628.74	SE DESCALIFICA
3	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	\$10,546,281.33	\$12,233,686.34	SE DESCALIFICA
4	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$11,134,837.00	\$12,916,410.92	SE DESCALIFICA
5	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$11,156,152.26	\$12,941,136.62	SE DESCALIFICA
6	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$11,352,761.67	\$13,169,203.54	SE DESCALIFICA
7	Alfa Triade, S. A. de C. V.	\$11,366,759.75	\$13,185,441.31	SE DESCALIFICA
8	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$11,451,066.37	\$13,283,236.99	SE DESCALIFICA
9	Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	\$11,811,198.81	\$13,700,990.62	SE DESCALIFICA
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$12,001,445.46	\$13,921,676.73	SE ACEPTA
11	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$12,660,627.81	\$14,686,328.26	SE ACEPTA
12	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$12,701,031.36	\$14,733,196.38	SE ACEPTA
13	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$12,724,255.45	\$14,760,136.32	SE ACEPTA
14	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,773,885.01	\$14,817,706.61	SE ACEPTA
15	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$12,799,017.92	\$14,846,860.79	SE ACEPTA
16	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,818,106.22	\$14,869,003.22	SE ACEPTA
17	Construlatam, S. A. de C. V.	\$13,114,929.16	\$15,213,317.83	SE ACEPTA
18	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$13,189,691.63	\$15,300,042.29	SE ACEPTA
19	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$13,191,282.32	\$15,301,887.49	SE ACEPTA
20	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$13,225,323.11	\$15,341,374.81	SE ACEPTA
21	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$13,304,857.66	\$15,433,634.89	SE ACEPTA
22	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	\$13,592,772.73	\$15,767,616.37	SE ACEPTA
23	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	\$13,593,409.01	\$15,768,354.45	SE ACEPTA
24	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$13,619,814.48	\$15,798,984.80	SE ACEPTA
25	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$13,641,447.88	\$15,824,079.54	SE ACEPTA
26	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$13,648,765.06	\$15,832,567.47	SE ACEPTA
27	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$13,655,764.10	\$15,840,686.36	SE ACEPTA
28	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$13,693,304.40	\$15,884,233.10	SE ACEPTA
29	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$13,740,707.00	\$15,939,220.12	SE ACEPTA
30	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$13,771,566.40	\$15,975,017.02	SE ACEPTA
31	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$13,771,566.40	\$15,975,017.02	SE ACEPTA
32	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$13,839,011.70	\$16,053,253.57	SE ACEPTA
33	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$13,979,628.78	\$16,216,369.38	SE ACEPTA
34	Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	\$14,300,312.09	\$16,588,362.02	SE ACEPTA
35	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$14,307,947.41	\$16,597,219.00	SE ACEPTA
36	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$14,317,491.55	\$16,608,290.20	SE ACEPTA
37	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$14,560,867.28	\$16,890,606.04	SE ACEPTA
38	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$14,774,656.15	\$17,138,601.13	SE ACEPTA
39	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$14,810,287.62	\$17,179,933.64	SE ACEPTA
40	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$15,372,755.96	\$17,832,396.91	SE ACEPTA
41	Procopesa, S. A. de C. V.	\$15,586,862.97	\$18,080,761.05	SE ACEPTA
42	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$15,587,499.25	\$18,081,499.13	SE ACEPTA
43	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$15,739,887.45	\$18,258,269.44	SE ACEPTA
44	Construvasi, S. A. de C. V.	\$15,905,955.59	\$18,450,908.48	SE ACEPTA
45	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$15,906,910.00	\$18,452,015.60	SE ACEPTA
46	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$16,231,729.10	\$18,828,805.76	SE DESCALIFICA
47	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$16,692,075.08	\$19,362,807.09	SE DESCALIFICA
48	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$17,072,250.23	\$19,803,810.27	SE DESCALIFICA
49	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$19,728,704.20	\$22,885,296.87	SE DESCALIFICA
50	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$20,698,707.57	\$24,010,500.78	SE DESCALIFICA
51	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$20,797,012.27	\$24,124,534.23	SE DESCALIFICA
52	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$20,797,648.55	\$24,125,272.32	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$2,662,816.73	\$11,617,134.51	\$8,908,827.08
MANO DE OBRA	\$15,231.72	\$3,202,303.00	\$186,311.36
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$96,672.84	\$10,314,490.21	\$2,309,854.67
COSTOS INDIRECTOS	\$569,976.40	\$1,621,271.72	\$1,003,802.09
FINANCIAMIENTO	\$568.42	\$105,594.22	\$15,422.14

RUBROS	Constructora y Edificadora Roimac, S. A. de C. V.	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	75.4846% \$7,873,920.45	74.2114% \$7,829,381.10	84.8758% \$9,194,193.98	74.5777% \$7,414,051.68	72.5303% \$7,594,245.73
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.0433% \$317,447.84	2.2861% \$241,180.57	0.0000% \$0.00	0.0000% \$0.00	1.7744% \$185,790.46
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	21.4722% \$2,239,797.89	23.5025% \$2,479,537.32	15.1242% \$1,638,335.06	25.4223% \$2,527,328.97	25.6953% \$2,690,412.41
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,431,166.18	100.0000% \$10,550,098.99	100.0000% \$10,832,529.04	100.0000% \$9,941,380.65	100.0000% \$10,470,448.60
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00000% \$625,869.97	8.03784% \$848,000.08	8.00000% \$866,602.32	12.41664% \$1,234,385.45	9.41700% \$986,002.14
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09000% \$9,951.33	0.02709% \$3,087.75	0.02158% \$2,524.67	0.01751% \$1,956.88	0.40000% \$45,825.80
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.90000% \$874,292.01	10.48833% \$1,195,794.10	8.00000% \$936,132.48	13.26667% \$1,482,911.62	10.50000% \$1,207,739.04
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$12,001,445.46	\$12,660,627.81	\$12,701,031.36	\$12,724,255.45	\$12,773,885.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	Construlatam, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	85.8072% \$9,305,542.35	91.7622% \$9,965,679.12	80.9499% \$8,535,138.88	66.6745% \$7,208,584.32	35.0451% \$3,897,192.95
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.3906% \$42,354.88	7.3477% \$797,985.04	1.9763% \$208,372.33	2.2373% \$241,888.98	1.1945% \$132,835.42
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.8022% \$1,496,807.52	0.8901% \$96,672.84	17.0739% \$1,800,225.01	31.0882% \$3,361,135.29	63.7604% \$7,090,492.41
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$10,844,704.75	100.0000% \$10,860,337.00	100.0000% \$10,543,736.22	100.0000% \$10,811,608.59	100.0000% \$11,120,520.78
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.75556% \$732,620.10	6.75000% \$733,072.75	12.00000% \$1,265,248.35	10.33063% \$1,116,907.28	6.54646% \$728,000.00
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.01200% \$1,391.21	0.45703% \$53,970.60	0.01879% \$2,241.37	0.70573% \$83,619.03
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,157,732.49	10.00000% \$1,159,480.10	10.00000% \$1,186,295.52	10.00000% \$1,193,075.72	10.00000% \$1,193,213.98
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$12,799,017.92	\$12,818,106.22	\$13,114,929.16	\$13,189,691.63	\$13,191,282.32

RUBROS	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Construcción y Edificación Rakis, S. A. de C. V.	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	86.7285% \$9,718,326.66	87.1492% \$9,496,425.27	82.4939% \$8,679,303.21	82.1800% \$9,184,808.90	83.2756% \$9,627,986.99
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.8268% \$92,646.54	1.0487% \$114,276.19	0.6127% \$64,461.16	1.3616% \$152,179.82	1.3601% \$157,249.10
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.4447% \$1,394,490.48	11.8021% \$1,286,046.73	16.8934% \$1,777,384.04	16.4584% \$1,839,460.33	15.3643% \$1,776,361.95
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,205,463.68	100.0000% \$10,896,748.19	100.0000% \$10,521,148.41	100.0000% \$11,176,449.05	100.0000% \$11,561,598.04
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.20000% \$918,848.02	7.50000% \$817,256.12	12.02950% \$1,265,641.55	10.00000% \$1,117,644.91	8.60670% \$995,072.06
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.38553% \$46,742.86	0.01135% \$1,329.98	0.21335% \$25,147.12	0.01000% \$1,229.41	0.39685% \$49,831.15
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.12000% \$988,289.63	13.00000% \$1,522,993.46	14.50000% \$1,712,730.88	10.00000% \$1,229,532.34	7.50000% \$945,487.59
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$13,225,323.11	\$13,304,857.66	\$13,592,772.73	\$13,593,409.01	\$13,619,814.48

RUBROS	Dousaq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	83.8618% \$9,777,822.48	84.0925% \$9,809,805.72	83.1945% \$9,483,779.28	79.5618% \$9,473,639.62	78.7785% \$8,872,362.22
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.1364% \$15,900.08	0.1306% \$15,231.72	0.1532% \$17,467.06	4.1175% \$490,280.51	2.6226% \$295,368.42
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.0018% \$1,865,724.33	15.7769% \$1,840,454.08	16.6523% \$1,898,281.64	16.3207% \$1,943,356.42	18.5989% \$2,094,679.78
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,659,446.89	100.0000% \$11,665,491.52	100.0000% \$11,399,527.98	100.0000% \$11,907,276.55	100.0000% \$11,262,410.42
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.55606% \$764,400.33	6.97558% \$813,735.69	5.00000% \$569,976.40	6.92776% \$824,907.54	8.00464% \$901,514.96
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01749% \$2,172.93	0.01974% \$2,463.40	0.01200% \$1,436.34	0.01037% \$1,320.33	0.03404% \$4,140.60
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.23333% \$1,147,335.45	8.80000% \$1,098,388.77	13.50000% \$1,616,077.00	7.00000% \$891,345.31	12.35790% \$1,503,717.43
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$13,641,447.88	\$13,648,765.06	\$13,655,764.10	\$13,693,304.40	\$13,740,707.00

RUBROS	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Construye Almavila, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	93.1048% \$10,242,657.87	76.5094% \$8,780,614.32	76.1285% \$8,557,917.58	82.9884% \$9,627,986.99	74.7982% \$8,845,514.51
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.4329% \$47,626.94	1.8945% \$217,422.01	3.5453% \$398,545.50	1.3554% \$157,249.10	0.7234% \$85,542.39
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.4623% \$710,934.15	21.5961% \$2,478,481.10	20.3262% \$2,284,950.22	15.6562% \$1,816,372.05	24.4784% \$2,894,776.27
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,001,218.96	100.0000% \$11,476,517.43	100.0000% \$11,241,413.30	100.0000% \$11,601,608.14	100.0000% \$11,825,833.17
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.20000% \$1,342,148.71	8.11159% \$930,928.04	9.68000% \$1,088,168.81	8.60670% \$998,515.61	8.94551% \$1,057,881.09
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01214% \$1,498.48	0.02894% \$3,590.71	0.01210% \$1,491.88	0.42590% \$53,663.93	0.01795% \$2,312.63
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000% \$1,357,935.28	10.41000% \$1,291,988.87	11.67000% \$1,439,036.33	9.92543% \$1,255,942.96	10.42000% \$1,342,724.00
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$13,771,566.40	\$13,771,566.40	\$13,839,011.70	\$13,979,628.78	\$14,300,312.09

RUBROS	Ineco Construye, S. A. de C. V.	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	78.3867% \$9,391,098.46	69.8035% \$8,353,004.77	77.1481% \$9,480,518.36	86.9768% \$10,530,374.42	78.9171% \$9,826,445.37
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	1.2585% \$150,772.41	1.5420% \$184,520.16	1.2319% \$151,388.21	0.9600% \$116,233.06	4.9074% \$611,045.94
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.3548% \$2,438,598.44	28.6545% \$3,428,925.32	21.6200% \$2,656,817.68	12.0631% \$1,460,497.65	16.1756% \$2,014,119.70
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$11,980,469.31	100.0000% \$11,966,450.25	100.0000% \$12,288,724.25	100.0000% \$12,107,105.13	100.0000% \$12,451,611.01
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000% \$1,198,046.93	8.10000% \$969,282.47	6.50000% \$798,767.08	7.50000% \$908,032.89	7.56664% \$942,168.58
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01134% \$1,494.05	0.12003% \$15,526.76	0.02000% \$2,617.50	0.40486% \$52,692.93	0.01964% \$2,630.54
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000% \$1,054,400.82	10.00000% \$1,295,125.95	10.68000% \$1,398,023.62	12.50000% \$1,633,478.87	10.00000% \$1,339,641.01
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$14,307,947.41	\$14,317,491.55	\$14,560,867.28	\$14,774,656.15	\$14,810,287.62

RUBROS	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Protopesa, S. A. de C. V.	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Andalus, S. A. de C. V.	Construvasi, S. A. de C. V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	93.8318% \$11,524,754.81	20.4600% \$2,662,816.73	89.4014% \$11,617,134.51	70.5151% \$9,371,619.65	37.8616% \$4,990,171.73	78.3799% \$10,435,251.10
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	0.3849% \$47,274.27	0.2874% \$37,408.68	0.8321% \$108,126.07	2.7768% \$369,040.31	24.2966% \$3,202,303.00	0.6362% \$84,706.89
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.7834% \$710,332.41	79.2525% \$10,314,480.21	9.7665% \$12,699,094.20	26.7081% \$3,549,563.35	37.8418% \$4,987,562.59	20.9838% \$2,793,721.96
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$12,282,361.49	100.0000% \$13,014,715.62	100.0000% \$12,994,354.78	100.0000% \$13,290,223.31	100.0000% \$13,180,037.32	100.0000% \$13,313,679.95
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.20000% \$1,621,271.72	10.85097% \$1,412,222.89	9.15600% \$1,189,763.12	7.00000% \$930,315.63	12.20838% \$1,609,068.51	9.00000% \$1,198,731.20
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01214% \$1,498.48	0.00394% \$568.42	0.13130% \$18,623.75	0.12003% \$17,068.91	0.71400% \$930,918.75	0.06250% \$8,309.94
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,390,532.11	7.49555% \$1,081,421.00	9.20000% \$1,306,652.23	10.00000% \$1,423,760.79	6.25000% \$819,918.75	9.00000% \$1,306,888.30
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$15,372,755.96	\$15,586,862.97	\$15,587,499.25	\$15,739,887.45	\$15,905,955.59	\$15,906,910.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Acygar Constructora, S. A. de C. V.	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	GSS Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,034,906.63	\$1,079,445.98	\$0.00	\$1,494,775.40	\$1,314,581.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$186,311.36	\$186,311.36	\$520.90
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$70,056.78	\$0.00	\$671,519.61	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$377,932.12	\$155,802.02	\$137,199.77	\$0.00	\$17,799.95
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,470.80	\$12,334.39	\$12,897.46	\$13,465.26	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,488,366.34	\$1,247,582.39	\$1,007,928.21	\$1,694,552.03	\$1,332,902.21
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$614,074.33	-\$51,788.30	-\$71,795.72	-\$211,640.41	-\$125,163.17
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	Construtamat, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$373,688.20	\$1,700,242.76	\$5,011,634.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$143,956.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,475.94
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$813,047.15	\$2,213,181.83	\$509,629.66	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$271,181.99	\$270,729.35	\$0.00	\$0.00	\$275,802.09
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$15,422.14	\$14,030.93	\$0.00	\$13,180.77	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,243,607.76	\$2,497,942.10	\$883,317.86	\$1,713,423.53	\$5,340,912.17
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$85,875.28	-\$1,338,462.01	\$302,977.65	-\$520,347.81	-\$4,147,698.19
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,523.87	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$93,664.82	\$72,035.17	\$121,850.20	\$34,131.54	\$29,062.26
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$915,364.19	\$1,023,807.94	\$532,470.63	\$470,394.34	\$533,492.72
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$84,954.07	\$186,545.97	\$0.00	\$0.00	\$8,730.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$14,092.15	\$0.00	\$14,192.73	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,093,983.08	\$1,296,481.24	\$883,844.71	\$518,718.61	\$571,285.02
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$105,693.45	\$226,512.22	\$828,886.17	\$710,813.73	\$374,202.58
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,464.86
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$170,411.28	\$171,079.64	\$168,844.30	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$444,130.34	\$469,400.59	\$411,573.03	\$366,498.25	\$215,174.89
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$239,401.76	\$190,066.40	\$433,825.69	\$178,894.55	\$102,287.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$13,249.21	\$12,958.74	\$13,985.80	\$14,101.81	\$11,281.54
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$867,192.59	\$843,505.37	\$1,028,228.82	\$559,494.61	\$365,208.42
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$280,142.86	\$254,883.40	\$587,848.17	\$331,850.70	\$1,138,509.00
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Construye Almavilla, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$128,212.76	\$350,909.50	\$0.00	\$63,312.57
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$138,684.42	\$0.00	\$0.00	\$29,062.26	\$100,768.97
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$1,598,920.52	\$0.00	\$24,904.45	\$493,482.62	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$72,874.05	\$0.00	\$5,286.49	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$13,923.65	\$11,831.42	\$13,930.26	\$0.00	\$13,109.51
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,751,528.59	\$212,918.24	\$389,744.21	\$527,831.37	\$177,191.06
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$393,593.32	\$1,079,070.63	\$1,049,292.12	\$728,111.59	\$1,165,532.94
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Ineco Construye, S. A. de C. V.	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$555,822.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$35,538.95	\$1,791.20	\$34,923.15	\$70,078.30	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,357.02	\$295,734.97
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$34,519.62	\$205,035.02	\$95,769.20	\$61,633.51
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$13,928.09	\$0.00	\$12,804.64	\$0.00	\$12,791.60
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$49,467.04	\$592,133.14	\$252,762.81	\$1,015,204.53	\$370,160.08
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,004,933.78	\$702,992.81	\$1,145,260.81	\$618,274.34	\$969,480.93
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Roma Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Procopesa, S. A. de C. V.	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Construvasi, S. A. de C. V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$6,246,010.35	\$0.00	\$0.00	\$3,918,655.35	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$139,037.09	\$148,902.68	\$78,185.29	\$0.00	\$0.00	\$101,604.47
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$1,599,522.26	\$0.00	\$1,040,760.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,486.46	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$13,734.24	\$14,853.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.19
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,752,293.59	\$6,409,766.75	\$1,118,945.76	\$73,486.46	\$3,918,655.35	\$107,956.67
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$361,761.48	-\$5,328,345.76	\$187,705.47	\$1,350,274.32	-\$2,987,736.60	\$1,198,931.63
INSUFICIENCIA TOTAL						
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$12,001,445.46	\$13,921,676.73	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$12,660,627.81	\$14,686,328.26	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$12,701,031.36	\$14,733,196.38	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$12,724,255.45	\$14,760,136.32	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,773,885.01	\$14,817,706.61	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$12,799,017.92	\$14,846,860.79	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	NSL Construcciones, S. A. de C. V.	\$12,818,106.22	\$14,869,003.22	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	Construlatam, S. A. de C. V.	\$13,114,929.16	\$15,213,317.83	CUMPLE	SOLVENTE
9	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$13,189,691.63	\$15,300,042.29	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$13,191,282.32	\$15,301,887.49	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11	Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	\$13,225,323.11	\$15,341,374.81	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$13,304,857.66	\$15,433,634.89	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora y Desarrolladora Barba y	\$13,592,772.73	\$15,767,616.37	CUMPLE	SOLVENTE
14	Construcciones y Rentas de Maquinaria de	\$13,593,409.01	\$15,768,354.45	CUMPLE	SOLVENTE
15	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$13,619,814.48	\$15,798,984.80	CUMPLE	SOLVENTE
16	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$13,641,447.88	\$15,824,079.54	CUMPLE	SOLVENTE
17	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$13,648,765.06	\$15,832,567.47	CUMPLE	SOLVENTE
18	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$13,655,764.10	\$15,840,686.36	CUMPLE	SOLVENTE
19	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$13,693,304.40	\$15,884,233.10	CUMPLE	SOLVENTE
20	Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$13,740,707.00	\$15,939,220.12	CUMPLE	SOLVENTE
21	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$13,771,566.40	\$15,975,017.02	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
22	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$13,771,566.40	\$15,975,017.02	CUMPLE	SOLVENTE
23	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$13,839,011.70	\$16,053,253.57	CUMPLE	SOLVENTE
24	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$13,979,628.78	\$16,216,369.38	CUMPLE	SOLVENTE
25	Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.	\$14,300,312.09	\$16,588,362.02	CUMPLE	SOLVENTE
26	Ineco Construye, S. A. de C. V.	\$14,307,947.41	\$16,597,219.00	CUMPLE	SOLVENTE
27	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$14,317,491.55	\$16,608,290.20	CUMPLE	SOLVENTE
28	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$14,560,867.28	\$16,890,606.04	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
29	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$14,774,656.15	\$17,138,601.13	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
30	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$14,810,287.62	\$17,179,933.64	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
31	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$15,372,755.96	\$17,832,396.91	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
32	Procopesa, S. A. de C. V.	\$15,586,862.97	\$18,080,761.05	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
33	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$15,587,499.25	\$18,081,499.13	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
34	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$15,739,887.45	\$18,258,269.44	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
35	Construvasi, S. A. de C. V.	\$15,905,955.59	\$18,450,908.48	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
36	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$15,906,910.00	\$18,452,015.60	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **septuagésima cuarta sesión extraordinaria del día 14 de agosto de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Construlatam, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de plataformas en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2, por un monto de \$15'213,317.83 (quince millones doscientos trece mil trescientos diecisiete pesos 83/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$4'563,995.35 (cuatro millones quinientos sesenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 35/100 M.N.).**

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **14 de agosto de 2026 a las 16:40 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **130 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **17 de agosto de 2026** y de terminación el día **24 de diciembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:13 horas** del día **14 de agosto de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Lic. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
✓ Construtop, S. A. de C. V.	
Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	
Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	
Obras Cíviles Acuario, S. A. de C. V.	
Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	
Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	
Alfa Triade, S. A. de C. V.	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	
Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	
KL Artemissa Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	
Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	
Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	
Constructora Amicum, S. A. de C. V.	
GSS Construcciones, S. A. de C. V.	
Multi Obras DS, S. A. de C. V.	
NSL Construcciones, S. A. de C. V.	
Construlatam, S. A. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
PGL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
Constructora Cosgar, S. A. de C. V.	
Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.	
Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V.	
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	
Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	
SDT Constructora, S. A. de C. V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
Construye Almavila, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ineco Construye, S. A. de C. V.	
IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	
Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	
Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
Procopesa, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	
Construvasi, S. A. de C. V.	
Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	
Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	
Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0520-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	
Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	
Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Mirna Mildred Romero Hernández	Georgina Romero

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	Guillermo

TESTIGO SOCIAL	