GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura © N
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ° -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024 *© :

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula can motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024, para la

contratacion de obra publica: Conservacién periddica del camino cédigo 128, tramo Poncitlan - Ahuatlan,"
en los municipios de Poncitlan y Zapotlan del Rey, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 28 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde )
numero 1351, Edificio “B”, Calonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores ptblicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de enero de 2024, para la Licitacién Plblica Estatal bajo el numero de -
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Infaravit, S.A. de C.V. *

2 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ~
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. °

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.~

5 Grupo Constructor Innoblack, 5.A. de C.V.
6 Neoingenieria, S.A. de C.V. -

7 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V."*

8 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. -

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

10 Ricardo Diaz de la Torre -

11 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.’
12 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. -

13 Constructora Capla, S.A. de C.V. *

14 Sandstone Globhal, S.A. de C.V. -

15 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. -

16 Victor Hugo Aguilar Barrios -

17 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.~
18 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.’
19 ERP Construcciones, S.A.de C.V."

20 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.:

21 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.*
22 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. *
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Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora Laguna Seca, S.A.de C.V. -

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica "
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $2,177,630.90

3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

6 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00

10 |Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00

11 |Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

12 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,080,862.84

13 |Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $2,128,749.21

14 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $1,969,435.65

15 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
16 | Victor Hugo Aguilar Barrios Se acepta $2,133,379.42

17 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $2,033,954.50

18 |Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $2,013,015.94

19 |ERP Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. Se acepta $2,718,106.57

21 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $2,070,662.15

24 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento S0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar firmado autégrafamente el documento E2 Catalogo de conceptos,
solicitado en la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales
11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdémica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $1,969,435.65
2 | Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $2,013,015.94
3 | Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $2,033,954.50
4 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $2,070,662.15
5 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $2,080,862.84
6 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $2,128,749.21
7 | Victor Hugo Aguilar Barrios $2,133,379.42
8 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,177,630.90
9 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $2,718,106.57
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Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 14 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
oroposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- v -

3.- Cha -
1.- Sandstone 2.- Proyectos y it 2 5.- Vinser

T - Terracerias Construcciones
Global, Servicios Edifikate, . Y Construcciones,

Acarreos, Pavimentos GO,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Y Pagina 4 de 21




y Obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

2.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

3.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos,
S.A. de C.V.

4.-

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

5.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sandstone 2.- Proyectos S Canven ol 5.- Vi
DOCUMENTOS : R il Terracerias y Construcciones y oL
Global, Servicios Edifikate, ¥ Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V Atanrecs, RaVimentos 60y | e o s oy
; i S.A. de C.V. S.A.de C.V. ik 55

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

2.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

P

Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

5.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
.| negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
(

<

(/

/,7‘

2/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

2.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC.V.

3.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

a.-

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

5.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

B

1]

»

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Capla,
S.A. de C.V.

7.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

9.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

7.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

9.- Labhoratorio
Dinamo,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Edificacionesy | 9.- Laboratorio

Asitlir Batrios Proyectos Roca, Dinamo,
E S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS b= Constuclor 7. Victor Hugo
Capla,

S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
y categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y \
cuantificado de la \
utilizacién mensual de la )~
] maquinaria y equipo de / \
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE i
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

7.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

9.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

*| de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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6.- Construct .- Edificaci i :
DOCUMENTOS onstructora 7.- Victor Hugo 8.- Edificacionesy | 9.- Laboratorio

Capla, Awulist B Proyectos Roca, Dinamo,
S.A. de C.V. & S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
astimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica Estatal.

Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $1,969,435.65
2 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $2,013,015.94
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $2,033,954.50
4 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $2,070,662.15
5 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $2,080,862.84
6 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $2,128,749.21
7 | Victor Hugo Aguilar Barrios $2,133,379.42
8 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,177,630.90
9 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $2,718,106.57

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

)
/,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

1l. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango /|
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el ™.
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 5

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.
- Pagma ’ de 21 |
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LICITACION PUBLICANO.SIOP—E—ICAR—OB—LP-057-2024 s ) Financi .

Conservacmn perlodlca del camino codlgo 123 tramo Poncitlan - Ahuatlan, en los mumaplos de

Poncitlan y Zapotlan del Rey, Jalisco. $2,534,000.00 )

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,697,789.35
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,343,195.32
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,802,740.76
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,073,151.87
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,532,329.64
|| IVIPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA
{|\PROPUESTA suu VA PROPUESTA CON IVA EVALUACION '
i i A
1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $1,697,789.35 $1,969,435.65 SE ACEPTA
2|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $1,735,358.57 $2,013,015.94 SE ACEPTA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $1,753,409.05 $2,033,954.50 SE ACEPTA
4|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $1,785,053.58 $2,070,662.15 SE ACEPTA
5|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $1,793,847.28 $2,080,862.84 SE ACEPTA s
6|Constructora Capla, S.A. de C.V. $1,835,128.63 $2,128,749.21 SE ACEPTA
7 Victor Hugo Aguilar Barrios $1,839,120.19 $2,133,379.42 SE ACEPTA
8|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $1,877,268.02 $2,177,630.90 SE ACEPTA
9|Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $2,343,195.32 $2,718,106.57| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

Il cosTODE

! : E
,.,PRQPUESTO i ﬁfjﬂ\ﬂo

10. MATERIALES

$717,030.08] $1,075,499.63 $932,137.78
11. MANO DE OBRA $102,197.88| $158,247.46 $143,374.95
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $222,292.50]  $648,131.71 $449,798.37
13. COSTOS INDIRECTOS $90,775.56|  5$127,244.13 $112,249.02
14. FINANCIAMIENTO $5,377.67 $27,209.99 $7,461.52

| RUBROS

| Provectus y Servlcios Edifkate, | -:'

Chavez 'l;e'rracei'la's.ir :

" Constructionesy.

S A.de C N Acarrens, S.A de CV 'Paﬂme"t"s G0, 58, de I
1. IMPORTE POR MATERIALES 76.6933% 51 06? 771 67 69.3137% 51 019 388.59| 65, 3943% 5937 767.33|  49.7347% $752,449.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.3404%| $102,197.88 8.0000%| $117,654.99 9.6346%| $145,528.42 9.3707%| $141,771.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9663% $222,292.50 22.6863% $333,644.42 24.9711% $377,182.93 40.8946% $618,705.10
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,392,262.05 100.0000%| $1,470,688.00 | 100.0000%| $1,510,478.68 | 100.0000%| $1,512,925.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000%| $112,773.23 7.61256%| $111,957.01| 6.86899% $103,754.63|  6.00000% $90,775.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.80793% $27,209.99 0.33979% $5,377.67 0.55862% $9,017.43 0.42000% $6,735.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000%| $157,055.14 8.73500%| $138,713.78| 7.50000%| $121,743.81| 10.30000%| 5165,875.01
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60972% $8,488.95 0.59000% $8,622.11|  0.58053% $8,414.51)  0.59000% $8,741.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,697,789.35 $1,735,358.57 $1,753,409.05 $1,785,053.58

; nuaaos

V:nser Construcciones, S'
de C V.

| Cunstructara Capia, S.A, de

A e

Victor Hugo Aguilar Barrio

dificaciones y Prc;fectos Raca,

SA, deCV

1. IMIPORTE POR MATERIALES 63.0830% 5959 122.87 47.1925%|  $717,030.08 69.0054%| $1,075,499.63 T50.6948%|  $806,326.96
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.3945%|  $142,835.11 10.1497%|  $154,212.18 10.1534%|  $158,247.46 9.9492% $158,247.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  27.5225%|  $418,455.64 42.6578%|  $648,131.71 20.8412%|  $324,824.96 39.3560% $625,977.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,520,413.62 100.0000%| $1,519,373.97 100.0000%| $1,558,572.05 100.0000%| $1,580,551.59

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.10000% $92,745.23 8.31470% $126,331.39 8.08000%| $125932.62 8.00000% $127,244.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45000% $7,258.21 0.44290% | $7,288.83 0.40000% $6,738.02 0.45000% $7,730.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.15000%| $164,472.43|  10.50000% $173,564.39 8.20000%| $138,681.90 8.25000% $142,355.88
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58992% $8,956.78 0.60411% $8,570.05 0.59000% $9,195.60 0.59013% $9,386.34
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,793,847.28 $1,835,128.63 $1,839,120.19 $1,877,268.02

g
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

“Construccionesy |
PavimentosG '

| Proyectos y Servicios Edifikate,

A(:a:rec‘os,‘._.‘-i\.'d CV

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $179,688.51
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ $41,177.07 $25,719.96 $0.00 $1,603.39
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $227,505.88 $116,153.95 $72,615.44 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $292.01 $8,494.39 $21,473.46
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $2,083.85 $0.00 §725.97
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $268,682.95 $144,249.78 $81,109.83 $203,491.34
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6111,627.81 -65,535.99 $40,633,98 -$37,616.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

i - . - T e e
}Vi_nser Construcciones, 5:A. Constructora Capla, S.A. de |

e T Edificaciones'y Proyectos Raca,|
v, | Vactof Hug? Agull_a_r Barr?us .  SAdecv. 54

\RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00

$215,107.70 $0.00 $125,810.82
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $539.84 $0.00 50,00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $31,342.73 $0.00 $124,973.41 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $19,503.79 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $202.31 $172.69 $723.50 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $51,588.67 $215,280.39 $125,696.91 $125,810.82
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $112,883.77 -541,716.00 $12,984.95 $16,545.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 17 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
Infraestructura i ) ”E 5
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL E a .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024 Jalisco

BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $1,697,789.35 $1,969,435.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de $1,735,358.57 $2,013,015.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V, $1,753,409.05 $2,033,954.50 CUMPLE SOLVENTE
-
4|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $1,785,053.58, $2,070,662.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
5|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $1,793,847.28 $2,080,862.84 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Capla, S.A. de C.V. $1,835,128.63 $2,128,749.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Victor Hugo Aguilar Barrios $1,839,120.19 $2,133,379.42 CUMPLE SOLVENTE
8|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $1,877,268.02 $2,177,630.90 CUMPLE SOLVENTE
EiVi

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la decima quinta sesion extraordinaria del dia 28 de febrero de 2024, en el cual se determin¢ adjudicar ~
el contrato al licitante: Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacion periddica del camino cédigo 128, tramo Poncitldn - Ahuatlan, en los municipios de
Poncitlan y Zapotlan del Rey, Jalisco., por un monto de 52,033,954.50,;(*"605 millones treinta y tres mil *
novecientos cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en -
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las '

obligaciones respectivas. \\
o

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $610,186.35 (seiscientos diez mil °
ciento ochenta y seis pesos 35/100 M.N.).

/// - R
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-057-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de febrero de 2024 a las 14:00 °
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas

y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia *
01 de marzo de 2024 y de terminacidn el dia 14 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 28 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptdblica

Ay .aﬁ{ad r Cisneros Salcedo

Director d(yutég/raci/én/y Control de Expedientes Técnicos
7

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. ¢

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ’

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

e
» . /o o
M.z}ﬁim bau;/{Q jOL!rngru; ?%,//// './1/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. FIGRCOO  LADL

l
)

CAFEFH JURPEZ
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