GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

:'-\. Infraestructura i i
’ 1. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024, para la
contratacion de obra publica: Conservacidn periédica del camino cédigo 529, tramo Tecolotldn — )
Tenamaxtldn -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotldn, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 28 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Constructora Copur, S.A. de C.V.

4 Acont, S.A. de C.V.

5 Armagqop, S.A. de C.V.

6 Emmaqui, S.A. de C.V.

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

8 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

9 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

10 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. ‘ \\
11 Her-Padi, S.A. de C.V. \|
12 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

14 Ricardo Diaz de la Torre

15 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

16 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

17 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

19 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. d
21 Constructora Capla, S.A. de C.V. ‘
22 Sandstone Global, S.A. de C.V. )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
Marecomsa, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

/

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $5,467,141.50

2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,036,500.00

3 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $4,893,069.69

4 | Acont, S.A. de C.V. Se acepta $5,071,400.18

5 |Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $5,042,949.01 ;

6 |Emmaqui, S.A.de C.V. Se desecha (.K

7 | A
// f \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,152,390.80
8 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $5,218,064.78
10 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,304,860.07
11 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $5,766,597.21
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $6,117,786.84
14 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
15 |Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $5,422,636.25
16 |Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
18 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,372,387.81
19 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,984,891.52
20 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 |Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,820,016.61
23 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,725,271.24
24 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $5,588,347.11
25 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,868,154.83
27 |Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $5,943,544.58
29 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $5,585,978.87
30 | Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $5,925,531.67

\' 31 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $5,669,163.80
E" 32 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,052,723.71 %
33 Desarrallos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, No se presentd S0.00
S.A.de C.V.

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente la cedula profesional en el documento técnico TS que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales [11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) y 11.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
o anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Emmagqui, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la cedula profesional y omitir presentar el
curriculum vitae en el documento técnico T5 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de
Licitacion Puablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnicay IV.- *
evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 8y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

"/
Vil
/

v/

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $4,725,271.24
2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,820,016.61
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,868,154.83
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,893,069.69
5 | Armaqop, S.A. de C.V. $5,042,949.01
6 |Acont, S.A. de C.V. $5,071,400.18
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. S$5,152,390.80
8 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,218,064.78
9 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,304,860.07
10 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,372,387.81
11 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. S$5,422,636.25

)
.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

12

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$5,467,141.50

13

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

$5,585,978.87

14

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$5,588,347.11

15

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

$5,669,163.80

16

Her-Padi, S.A. de C.V.

$5,766,597.21

17

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

$5,925,531.67

18 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $5,943,544.58
19 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,984,891.52
20 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,036,500.00
21 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,052,723.71
22 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,117,786.84

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
rticulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. /

Pagina 5 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Sandstone 3.- Guishi 4.- Constructora
Global, Construcciones, Copur,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

, 2.- Sandst - ishi -
DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria, e 3 Glishi - Constristor
S.A. de C.V Global, Construcciones, Copur,
o - S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Armagop,
S.A.deC.V.

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocuparé el cargo de

responsable de la obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
ol S0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL " ‘
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024 ot CLL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- V5. Ingenieria, 2.- Sandstone 3.- Gm:shl 4.- Constructora 5.- Armagop,
5 A HaCY Global, Construcciones, Copur, S.A. de C.V
e S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. i s

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

DOCUMENTOS

1.- V.S. Ingenieria,

S.A.de C.V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Copur,
S.A. de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabhajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Vialitek 10.- Grupo
Grupo Constructor

Constructor, Vértice Jalisco,

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

7.- Pixide 8.- Urbanismo de
Constructora, Calidad,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
ravisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
Bmbleniaies a5t comp fas CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

NS
Pagina 10 de 40 \'\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- " 9.- Vialitek 10.- Grupo
7.- -
DOCUMENTOS 6.- Acont, Pixide g Urbatmsmo de Grupo Constructor
Constructora, Calidad, o .
S.A.de C.V. S.A de C.V $.A deCV Constructor, Vértice Jalisco,
i o i o S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismas, esta
descripciéon debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
coficantos, detallado Hor CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
10.- Grupo

Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

7.- Pixide 8.- Urbanismo de 9"6\::13";9“
Calidad, 5
Constructor,

DOCUMENTOS 6.- Acont, Constructora
S.A.de C.V. !
S.A.de C.V. A V.

S.A.deCV S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Puiblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 9.- Vialitek 10.- Grupo
7.- Pixide 8.- Urbanismo de
DOCUMENTOS 6.- Acont, 3 Grupo Constructor
Constructora, Calidad, .. .
S.A.de C.V. SA. de C.V S.A de C.V Constructor, Vértice Jalisco,
- i W . S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T189.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
meodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA Lumete CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9,

1,
/z/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

DOCUMENTOS

11.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

14.-
Construcciones
GHEC,

S.A. de C.V.

15.-
Constructora
Laguna Seca,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentes de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
nrotesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Chavez 14.-

15.-
> 12.- Gr
DOCUMENTOS Terracerias y i 13.- Constructora | Construcciones Constructora
Acattets Constructor Strade,

Flores Fajardo GHEC Laguna Seca
S.A.de C.V. ! 4 '
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento 76.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por COMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes ;

calendario... /

4
v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Chavez i3 Grupc 14.- 15.-
DOCUMENTOS Terracerias y . B 13.- Constructora | Construcciones Constructora
Constructor Strade, ;

Flores Fajardo, GHEC, Laguna Seca,

Acarreos
g S.A. de C.V.
5.A. de C.V. - S.A. de C.V. S.A. de C.V. s.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convecatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMELE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 7
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Chavez 3G 14.- 15.-
DOCUMENTOS Terracerias y Constrictor Stisda 13.- Constructora | Construcciones Constructora
Acarreos, S.A. de C.V i Flores Fajardo, GHEC, Laguna Seca,
S.A. de C.V. L S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

j,./’/" Sy
/ // // [N\
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Infraestr

y Obra F

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

17.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

18.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

19.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condicianes
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

17.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

18.- Tripoli
Emulsiones,
S.A. de C.V.

19.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Proyectosy
Construcciones
Bela,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicosy
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
z . 20.- Proyectos y
17.- -
DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 7 Cr:mstrucr:lones 18.- Tripoli 43 \hr{ser Construcciones
y Pavimentos GO, - Construcciones,
S.A.de C.V. S.A de C.V Emulsiones, S.A. de C.V Bela,
o .y S.A.de C.V. o R S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria. ..

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la

proposicion...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

I'j /.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

17.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

18.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V,

19.- Vinser
Construcciones,
S.A. de C.V.

20.- Proyectos y
Construcciones
Bela,

S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catédlogo de
conceptos de indirectos...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

DOCUMENTOS

21.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
-vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — ecandmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Vaisa 22.- Grupo
ey k4 Construcciones, Constructor Maca,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdloge de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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DOCUMENTOS 21.- VB.ISEI 22.- Grupo
Construcciones, Constructor Maca,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...

D to T14.-
orumento * CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Pagina 24 de 40 \




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Vaisa 22.-
DOCUMENTOS . Grupo
Construcciones, Constructor Maca,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Her-Padi, S.A. de
C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T16.- Integracién del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de |
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a su
indirectos las siguientes indicaciones:

» El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demads disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, lll y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segtin disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e lassefialesydispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obrainstalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido po taria
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de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 26 de enero de 2024, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.

Deberd considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracidn de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

o El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, lll y XVII

del capitulo 1, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, v demas_li mlentos| normas y /
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especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rdtulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e lassefialesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 26 de enero de 2024, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $4,725,271.24.
2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,820,016.61
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,868,154.83
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,893,069.69
5 | Armaqop, S.A. de C.V. $5,042,949.01
6 |Acont, S.A.de C.V. $5,071,400.18
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,152,390.80
8 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,218,064.78
9 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,304,860.07
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No. Licitante Importe con IVA
10 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,372,387.81
11 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,422,636.25
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,467,141.50
13 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,585,978.87
14 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,588,347.11
15 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $5,669,163.80
16 | Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,925,531.67
17 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $5,943,544.58
18 |[Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,984,891.52
19 | Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,052,723.71
20 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,117,786.84

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gque estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Qbra P el Estado de Jalisca v sus
Municipios, prapuestas por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacidon econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
Acont, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento,

V. Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es loa suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento ES.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Conservacion periédica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan — Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro,

en los municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 1. $6,467,000.00 =

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMOQO ACEPTABLE:

15%
$4,073,509.69
$5,273,954.17
$4,631,128.43

$5,383,297.69
$3,978,959.16

2.2.- Etapa de Determinacidén de precios de mercado.

1{V.S. Ingenieria, 5.A. de C.V. $4,073,509.69 $4,725,271.24 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,155,186.73 $4,820,016.61 SE ACEPTA
3|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,196,685.20 $4,868,154.83 SE ACEPTA
4|Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,218,163.53 $4,893,069.69 SE ACEPTA
5(Armaqop, S.A. de C.V. $4,347,369.84 $5,042,949.01 SE ACEPTA
6|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,441,716.21 $5,152,390.80 SE ACEPTA
7|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $4,498,331.71 $5,218,064.78 SE ACEPTA
8|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,573,155.23 $5,304,860.07 SE ACEPTA
9|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,631,368.80 $5,372,387.81 SE ACEPTA
10|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,674,686.42 $5,422,636.25 SE ACEPTA
11|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,713,053.02 $5,467,141.50 SE ACEPTA
12|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,815,499.03 $5,585,978.87 SE ACEPTA
13|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,817,540.61 $5,588,347.11 SE ACEPTA
14|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,887,210.17 $5,669,163.80 SE ACEPTA
15|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,108,216.96 $5,925,531.67 SE ACEPTA
16|Tripoli Emulsiones, 5.A. de C.V. $5,123,745.33 $5,943,544.58 SE ACEPTA
17|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,159,389.24 $5,984,891.52 SE ACEPTA
18(Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $5,217,865.27 $6,052,723.71 SE ACEPTA
19|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $5,273,954.17 $6,117,786.84 SE ACEPTA

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una ta onde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica d de Jalisco y sus
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,979,534.90 $2,452,849.99
11, MANO DE OBRA 5237,189.44|  $730,241.01 $430,286.33
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $445,739.01| $1,333,761.11 $975,699.21
13. COSTOS INDIRECTOS £194,481.04 $412,613.63 $289,940.89
14. FINANCIAMIENTO $7,133.71 $54,295.21 $15,873.84.

$2,488,264.91|  68.3682%| $2,446,339.98
$376,368.98 8.5716% $306,707.13
§445,739.01 23.0603% $825,139.07

72.0700%
8.2204%
19.7096%

$2,329,528.44 57.2589%| $1,979,534.90| 67.8741%| 52,376,119.01| 75.1657%
$265,708.99 17.8950% 5618,660.20 7.7590% $271,624.28 11.3694%
$637,074.43 24.8461% SB58,972.06 24.3670% $853,033.30 13.4649%

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

100.0000%
7.00000%
0.32000%

$3,232,311.86 100.0000% | $3,457,167.16 100.0000%( $3,500,776.59 100.0000%( $3,310,372.90 100.0000%| $3,578,186.18
$226,261.83 8.10000% $280,030.54 7.25000% $253,806.30| 12.29195% $406,909.38 6.17030% $220,784.82
$11,067.44 0.34343% $12,834.77|  0.19000% $7,133.71|  0.36189% $13,452.34|  0.47330% $17,084.33

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.80000%| 5582,899.71 10.25000%(  $384,378.33| 11.00000%| $413,788.83| 12.50000%| $466,341.83| 13.33330%| $508,926.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63003% $20,968.85 0.60095% $20,775.94|  0.59937% $21,179.77|  0.63711% $21,087.07| 0.60752% $21,488.40
9. PRESUPUESTO TOTAL | $4,073,509,69 $4,155,186.73 $4,196,685.20 $4,218,163.53 $4,347,369.84
/
\
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7120
6.6352%
25.6527%

100.0000%
5.37582%
0.38737%

15.48330%
0.613BB%

$240,042.69
$928,038.33

$3,617,697.25
$194,481.04
$14,767.08
$592,537.43
$22,233.40

6.5075%
25.8362%

100.0000%
5.44854%
0.38798%

16.00000%
0.61706%

$2,465,997.
$237,189.44
$941,700.20

$3,644,887.17
$198,592.99
$14,911.86
$617,342.72
$22,596.97

65.1004%
8.9976%
25.9020%

100.0000%
5.41635%
0.38155%

16.50000%
0.61949%

$2,403,190.40
$332,148.24
$956,176.37

$3,691,515.01
$199,945.37
$14,847.91
$644,540.87
$22,306.08

9. PRESUPUESTO TOTAL

$4,441,716.21

$4,498,331.71

$4,573,155.23

58.9037%
12.7068%
28.3895%

100.0000%:
7.24896%
0.58730%
7.00000%
0.58005%

$2,351,422.20
$507,253.54
$1,133,302.73

$3,991,978.47
$289,376.92
525,144.40
$301,454.99

§23,414.02

‘Aca

58.9037%

12.7068%
28.3895%

100.0000%
7.37672%
0.47806%
8.00000%
0.58553%

‘Chéve.zTe.rtaha as-y'
305, S.A de |

$507,253.54

$1,133,302.73| .

$3,991,978.47
$294,477.07
$20,491.83
$344,555.79
$23,183.26

$4,631,368.80

$4,674,686.42

i tist_i;h_t_tér'.'it'i?_d'a,i nsirilc'téfi: Flores Fajardo, | Constriicclones {;‘H_'Ec; SA. | ConstructoraLagun m_lstni::loi?eg: Vi
i el ol 0 SA.decv. © SAdeCy. i Sha i de '_ 'avimentos GO, S.A de C.V,|
A A L e 0T R e Oy L S N 2 Y bt S0 T e o = N N ol TRSSal o 4 B R ek et k| P £ e H LS LS e Tl s N PR i3]
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.3090%| $2,554,095.20 59.1455%| $2,381,536.13 59.0004%| $2,408,203.44 58.2857%| $2,383,420.13 54.9511%| $2,378,720.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.5003% $567,076.22 12.7790% $514,555.43 8.3228% $339,710.66 12.9932% 5531,318.95 15.8743% $687,165.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA 'Y EQUIPO 20.1807% $789,614.93 28.0755% | $1,130,479.79 32.6768%| 51,333,761.11 28,7211%| 51,174,463.72 29.1746%| $1,262,908.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $3,910,787.05 100.0000% | $4,026,571.35 100.0000%| $4,081,675.21 100.0000% | $4,089,202.80 100.0000% | $4,328,794.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.80000%| $344,149.42 B.61755% $346,991.80 6.64787% $271,344.46 8.08537% $330,627.18, 6.40000% $277,042.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18519% 57,879.52 0.50504% $22,088.24 1.24730% 654,295.21 0.48124% §21,269.99 0.30000% $13,817.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $426,281.60 9.00000% $395,608.63 8.75000% $385,640.05 9.50000% $421,904.50 10.02000% $462,889.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60252% $23,955.43 0.59795% $24,239.01 0.59008% $24,585.67 0.59760% $24,205.71 0.59001% §25,672.61
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,713,053.02 $4,815,499.03 §4,817,540.61 $4,887,210.17 $5,108,216.96

nstrucciones, S.A,

 RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

Tripoli Emulsiones, S.A, de
Y

72.2548%

ansel‘"(;é

$2,397,837.37

|

Vaisa Constriicciones, SA.

d

1

A.deC

$3,217,797.7

- Grupo ,Co_nsftu;tuf Maca, |

$2,902,232.35 63.7522%| $2,630,502,76 70.3359% 7
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.3982% $377,495.20 16.6994% $730,241.01 11.8520% $493,157.88 8.2760% $378,620.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.3470% §736,935.81 28.4662%| $1,244,787.96 24.2957%| $1,002,475.72 21.3880% $978,481.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,016,663.36 100.0000%| $4,372,866.34 100.0000% | $4,126,136.36 100.0000% | $4,574,899.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $401,666.33 6.10000% $266,744.85 10.00000% $412,613.63 7.00000% $320,242.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32383% $14,308.07 0.45000% $20,878.25 0.33530% $15,218.29 0.18168% $8,893.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000% $664,895.66 10.15000% $473,039.68 14.00000% $637,555.56 7.00000% $343,282.49
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63774% $26,211.90 0.58992% $25,860.13 0.63226% 526,341.43 0.57637% $26,636.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,123,745.33 $5,159,389.24 $5,217,865.27 $5,273,954.17

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
Umeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

I. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econédmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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- RUBROS o \S. hgen}eria.‘s.n.de_'c‘ . || sandstone Global, 5.A. de SuishiConsteucdancs 345 Lomtiucary I:opur,.s.A. i Nmaqnp.S.A.deC

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §123,321.55 $473,315.09 $76,730.98 $0.00 5$6,510.01
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5164,577.34 $0.00 5158,662.05 $53,917.35 $123,579.20
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5338,624.78 $116,727.15 $122,665.91 $529,960.20 $150,560.14 /
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $63,679.06 $9,910.35 536,134.58 $0.00 $69,156.06
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,806.40 $3,039.07 58,740.13 $2,421.50 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $695,009.13 $602,991.66 $402,933.66 5586,299.05 $349,805.42
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§112,109.42 -$218,613.33 $10,855.17 -5119,957.22 $159,120.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

AUBROS'

Plxide Constructora, S.A. de Urhaﬂ]smu de Calldzd, SA. vtalitek Grupo Constructar, || Gripo Constructar Vértica Ché_ve:Terraceriasy
SEpsInt : d .Iaifsm, S.A. de V.l A rens, SA de C|

INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $3,233.76 50.00 549 559 59

15. 5101 427 7‘3 5151 A427.79
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $190,243.54 §193,096.89 $98,138.09 $0.00! 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $47,660.88] $33,999.01 $19,522.84 50.00! 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFC #
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $95,459.85 $91,347.90 589,995.51 $563.96 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,106.76 5961.98 $1,025.93 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $337,704.89| $319,405.78 $258,341.97 $101,991.76 $101,427.79
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $254,832.54 $297,936.94 $386,198.90 $199,463.23 $243,128.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|| Grupo Constructor Strade, Cnnstructnra Flores Fajardn | Construcciones GHEC, S.A: Cnnstmc'tnra’laguna Seca, Construccionesy.
siA.deCv. : f

RUBROS

15.

T LA T 3 PRy i e < w1t =12 19

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 571,313.86 544,646.55 Ssa 429.86
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $80,575.67 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $186,084.28 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 518,596.43 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $7,994.32 50.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $194,078.60 $71,313.86, $153,818.65 $69,429.86
15+16+17+18+15
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $232,203.00 $324,294.76 $231,821.41 $352,474.64 $373,805.94

TILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

: R_U.BRO_S Grupo Constructor Maca,

: SA.de CV.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL SD 00 $55,012.62 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $52,791.13 $0.00 $0.00 $51,665.99
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $238,763.40 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $23,196.04 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,565.77 $0.00 $655.55 $6,980.40
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $293,120.30 $78,208.66 $655.55 $58,646.39
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $371,775.37 $394,831.02 $636,900.01 $284,636.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $4,073,509.69 $4,725,271.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,155,186.73 $4,820,016.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,196,685.20 $4,868,154,83 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,218,163.53 $4,893,069.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Armaqop, S.A.de C.V. $4,347,369.84 $5,042,849.01 CUMPLE SOLVENTE
6|Pixide Constructora, S.A. de C.V. 54,441,716.21 $5,152,390.80 CUMPLE SOLVENTE /
7|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $4,498,331.71 $5,218,064.78 CUMPLE SOLVENTE
8|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,573,155.23 $5,304,860.07 CUMPLE SOLVENTE
9|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $4,631,368.80 $5,372,387.81 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
10|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,674,686.42 $5,422,636.25 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,713,053.02 $5,467,141.50, CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $4,815,499.03 $5,585,978.87 CUMPLE SOLVENTE
13|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,817,540.61 $5,588,347.11 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,887,210.17 $5,669,163.80, CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones y Pavimentos GO, 5.A. de $5,108,216.96 $5,925,531.67 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
16|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $5,123,745.33 $5,943,544.,58 CUMPLE SOLVENTE
17|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,159,389.24 $5,984,891.52 CUMPLE SOLVENTE
18|Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $5,217,865.27 $6,052,723.71 CUMPLE SOLVENTE
19|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $5,273,954.17 $6,117,786.84 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Loépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al anité Mixto de Obra Publica dentro
de la decima quinta sesién extraordinaria del dia 28 de febrero de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Guishi Construcciones, S.A. de C.V:; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan — Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro, en los -
municipios de Tecolotldn, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 1., por un monto de $4,868,154.83 (cuatro
millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 83/100 M.N.),t:V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de

2N\ \
\
N
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,460,446.45 (un millén
cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 45/100 M.N.).-

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de febrero de 2024 a las 14:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidén y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar-concluidos en un plazo de 100 dias néturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de marzo de 2024y de terminacion el dia 08 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14133

horas del dia 28 de febrero de 2024,/€n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

rg. /acér Cisneros Salcedo
Director de In?/ cién y Control de Expedientes Técnicos
v 4
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

i

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
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