GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E/i“?% Infraestructura

191 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024 -~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024, para la
contratacion de obra pdblica: Conservacion periédica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan —
Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotldn, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 2 ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 hora;s, del dia 28 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos ’
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de |la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de enero de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. -~
3 Constructora Copur, S.A. de C.V.

4 Acont, S.A. de C.V.

5 Armagqop, S.A. de C.V.

6 Emmaqui, S.A. de CV/ 7

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

8 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. ~

9 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

10 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

12 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. -
13 Her-Padi, S.A. de C.V.

14 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.”

15 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.”

16 Ricardo Diaz de la Torre

17 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.~
18 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

19 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.”

20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. ~
21 Constructora Capla, S.A. de C.V.

22 Sandstone Global, S.A. de C.V. )
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23 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

24 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

25 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. -
26 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

27 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. -

28 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

29 Marecomsa, S.A. de C.V.

30 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

31 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
32 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
33 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

34 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ~
35 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

36 Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

37 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin y
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 27 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA /|
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,176,951.50 /,,\
2 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,543,721.54 ‘i{\
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,459,496.08 >

Pagina 2 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

[©) y'brapibiica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
4 | Acont, S.A. de C.V. Se acepta $5,776,642.24
5 |Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $5,919,783.80
6 |[Emmaqui, S.A. de C.V. Se acepta $5,561,071.58
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,700,512.05
8 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 |La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. Se acepta $6,653,157.30
10 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $5,851,520.89
11 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,998,020.87
12 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $5,656,139.63
13 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $6,489,558.31
14 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $6,711,096.14
16 |Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00
17 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
19 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,912,992.46
20 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $5,583,317.05
23 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,338,235.08
24 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $6,313,825.89
25 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,590,816.71
26 | Chavez Terracerfas y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $5,841,832.57
27 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
28 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,501,408.36
29 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
30 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $6,274,037.38
31 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de No se presento $0.00
C:V:
32 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,878,883.62
33 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,053,827.21
| 34 | Construcciones y Paviment s GO, S.A. de C.V. Se acepta $5,999,255.31

-~
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
35 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,120,460.29
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, No se presento $0.00
37
S.A. de C.V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la cedula profesional en el documento
técnico T5 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los
numerales 11.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso
(b) y I1.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.- Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion y
Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma g
de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S.Ingenierfa, S.A. de C.V. $5,338,235.08
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,459,496.08
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,408.36
4 |Emmaqui, S.A. de C.V. $5,561,071.58
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,583,317.05
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,590,816.71 |
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $5,656,139.63 -
8 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,700,512.05
9 |Acont, S.A.de C.V. $5,776,642.24
10 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,841,832.57 -
11 |Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,851,520.89
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,878,883.62
13 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,912,992.46
14 |Armaqop, S.A. de C.V. $5,919,783.80
15 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,998,020.87
16 |Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,999,255.31
17 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,053,827.21
18 | Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,120,460.29
19 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,176,951.50
20 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $6,274,037.38
21 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,313,825.89
22 | Her-Padi, S.A. de C.V. $6,489,558.31 -
23 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,543,721.54
24 |laSierra del Grullo, S.A. de C.V. $6,653,157.30
25 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,711,096.14 -

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-~ -
#

2.- Constructora 3.- Guishi 5.- Sandstone

Copur, Construcciones, 4; AE n;mzq\;; v Global,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. et S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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il 2.- Constructora 3.- Guishi . -
DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria, . 4.- Emmaqui, 2+ Sandstone
S.A. de C.V Copur, Construcciones, S.A. de C.V Global,
i AL S.A.de C.V. S.A.de C.V. B loe S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
smblentsjesusl cump Lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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3.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,

S.A.de C.V.

4.- Emmaqui,
S.A. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modele y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
T
X
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2.- Constructora 3.- Guishi
Copur, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.

4.- Emmaqui,
S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

.
/h
( /1P

Nzl o
/‘-
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DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

7.- Carreteras y
Proyectos MDS,
S.A.de C.V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Acont,
S.A.de C.V.

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos = econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
tiabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT\ Infraestructura L
{}J{; y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Chavez

-~ Gr r-G 7.- t .~ Pixi
DOCUMENTOS eaniis Moo Carraterasy S 9.- Acont, Terracerias y
Constructora, Proyectos MDS, Constructora, S.A. de C.V A
S.deR.L de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. bty e
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no maynr aun mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-Go

Constructora,

S.de R.L. de C.V.

7.- Carreterasy
Proyectos MDS,
S.A. de C.V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

9.- Acont,
S.A.de C.V.

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

= =

\ Infraestructura
101 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 10.- Chavez
6.- Grupo Mur-Go 7.- Carreterasy 8.- Pixide
DOCUMENTOS 9.- Acont i
Constructora, Proyectos MDS, Constructora, 5.A da C\;' Ti'racerlas i
S.de R.L. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. i e
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMFLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

15.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

13.- Vinser
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Armaqop,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

11.- Urbanismo de
Calidad,
S.A. de C.V.

13.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Armaqop,
S.A.de C.V.

15.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

DOCUMENTOS

11.- Urbanismo de
Calidad,
S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

13.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Armaqop,
S.A. de C.V.

15.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
/// .
| //%

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Urbanismo de 22 GHpO
DOCUMENTOS ; Constructor Vértice 13.- Vinser 14.- Armaqop,

Calidad, » )
s Aa ;eac v Jalisco, Construcciones, S.A.de C.V.
e T S.A. de C.V. S.A. de C.V.

15.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA cUmMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

17.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

18.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Grupo 20.-

Constructor Construcciones
Strade, Mirot,

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
meodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

18.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

20.-
Construcciones
Mirot,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 19.- Grupo 20.-
16.- C t 17.- Construct
DOCUMENTOS ?ns ceones one T“‘ ore 18.- Vaisa Constructor Construcciones
y Pavimentos GO, Flores Fajardo, : ’
S.A. de C.V SR e Construcciones, Strade, Mirot,
i il S s S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

18.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

20.-
Construcciones
Mirot,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trahajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
rrabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FA

oo

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

LLO

DOCUMENTOS

21.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

22.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.de C.V.

24.- La Sierra del
Grullo,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Maca,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
zcnocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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-a Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 22.- Her-Padi,

S.A.de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.de C.V.

24.- La Sierra del
Grullo,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Maca,
S.A. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Construcciones 4 = ProyeFtos v 24.- La Sierra del b
22.- Her-Padi, Construcciones Grille Constructor
Bela, % Maca
S.A. V. :
e S.A. de C.V.

DOCUMENTOS erite e
S.A. de C.V. bl
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacidon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, KUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...
CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la

proposicion...
CUMPLE CUMPLE
/ N

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas dg¢ basicos...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

22.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela,

S.A. de C.V.

24.- La Sierra del
Grullo,
S.A. de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Maca,
S.A. de C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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fﬁ:h\ Infraestructura ) )
191 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Carreterasy .~
Proyectos MDS, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacién de bancos de material" dichos datos a -
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA |,

1 |V.S. Iﬁ}lgenieria, S.A. de C.V. $5,338,235.08

A.de CV. $5,459,496.08
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,408.36
4 | Emmaqui, S.A. de C.V. $5,561,071.58
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,583,317.05
6 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,590,816.71
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,700,512.05
8 |Acont, S.A. de C.V. $5,776,642.24
9 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,841,832.57
10 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,851,520.89
11 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,878,883.62
12 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,912,992.46
13 | Armaqop, S.A. de C.V. $5,919,783.80
14 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,998,020.87
15 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,999,255.31
16 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,053,827.21
17 | Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,120,460.29 §
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,176,951.50
19 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $6,274,037.38
20 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,313,825.89
21 | Her-Padi, S.A. de C.V. $6,489,558.31
22 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,543,721.54
23 |La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. $6,653,157.30
24 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,711,096.14

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la,
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 6 de la Ley de Obra Publi I
Estado de Jalisco y sus Municipios.

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de |a verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Emmagqui, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

IL. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debgra ser congruente con el resto de su propuesta.
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de o
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor -
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre ’
néminas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidén por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Conservacién periddica del camino cédigo 529, tramo Tecolotldn — Tenamaxtldn -Soyatlan del Oro,
en los municipios de Tecolotldn, Tenamaxtldn y Atengo, Jalisco. Frente 2. $7,210,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,601,926.79
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,785,427.71
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,157,636.35
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,931,281.80
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,383,990.90
1|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $4,601,926.79 $5,338,235.08 SE ACEPTA
2| Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,706,462.14 $5,459,496.08 SE ACEPTA
3|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,742,593.41 55,501,408.36 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,813,204.35 $5,583,317.05 SE ACEPTA
5|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,819,669.58 $5,590,816.71 SE ACEPTA
6|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,914,234.53 $5,700,512.05 SE ACEPTA
7|Acont, S.A. de C.V. $4,979,864.00 $5,776,642.24 SE ACEPTA
8|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. $5,036,062.56 55,841,832.57 SE ACEPTA
9|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,044,414.56 $5,851,520.89 SE ACEPTA
10| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,068,003.12 $5,878,883.62 SE ACEPTA
11|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,097,407.29 $5,912,992.46 SE ACEPTA
12|Armaqop, S.A. de C.V. 5$5,103,261.90 $5,919,783.80 SE ACEPTA
13|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,170,707.65 5$5,998,020.87 SE ACEPTA
14| Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,171,771.82 $5,999,255.31 SE ACEPTA
15| Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,218,816.56 $6,053,827.21 SE ACEPTA
16|Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $5,276,258.87 56,120,460.29 SE ACEPTA
17| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,324,958.19 $6,176,951.50 SE ACEPTA
18| Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $5,408,652.91 $6,274,037.38 SE ACEPTA
19| Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,442,953.35 $6,313,825.89 SE ACEPTA
20|Her-Padi, S.A. de C.V. $5,594,446.82 $6,489,558.31 SE ACEPTA
21| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. S$5,641,138.26 $6,543,721.54 SE ACEPTA
22|La Sierradel Grullo, S.A. de C.V. $5,735,480.43 $6,653,157.30 SE ACEPTA
23| Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 55,785,427.71 $6,711,096.14 SE ACEPTA

o
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de |os Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,495,062.19] §3,504,728.31]  $2,781,587.85,
11. MANO DE OBRA $267,284.23| $1222,110.9, $451,033.27|
12, MAQUINARIA Y EQUIPO §503,599.68| $1,510,987.69) $1,054,177.18
13, COSTOS INDIRECTOS $208,870.01 $470,566.70 $312,498.83
14, FINANCIAMIENTO 5445503 6152152 $16,099.70)

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,484,607.98, ,304, &
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.7418% $300,222,85 11.3697%)| $425,243.76 7.7594%, $306,906.51 18.2401% $730,464.75 30.4276%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 24,3882%|  $945,764.33 134647%| $503,599.68| 29.4236%| $1,163,795.33| 24.2046%| $969,323.18| 32.3491%| $1,299,288.48

6.5784%
25.0693%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,877,955.87 100.0000% | $3,740,159.76 100.0000%| $3,955,309.82 100.0000%/| 54,004,708.72 100.0000%| $4,016,461.64 100,0000%| 54,063,078.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $271,456,91 10.87946%| $406,909.19 7.25000% $286,759.96 8,10000% $324,381.41 8.26145% $331,817.97 5,71586%| 5232,239.88
6, IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.30000%| $12,448.24 0.36188%| $15,007.31|  0.21000%| $8,908.35| 0.34186% $14,799.43(  0.26247% $11,412.93] 0.46270%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000% 5416,186,10 12.50000% $520,259.53| 11.00000% $467,607.59| 10.25000% $445,248.69| 10,00000% $435,969.25 13.33330%|

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59323%| $23,879.67 0.62910% $24,126.35 0.59948%| $24,007.69) 0.60094% $24,066.04/ 0.60000% $24,007.78 0.60485%

9, PRESUPUESTO TOTAL $4,601,926.79 $4,706,462.14 $4,742,593.4ﬂ $4,813,204.35 $4,819,669.58
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irhanismo de Calidad, S.A. || Grupo Constructor vérﬂea Vinsel ‘_an-strucélnnés,:S' 1

de C, v

avez Terracerlas y Acarreo!

* Acont,SA, de CV. i

‘falisco, S.A. de C.

de CV.

Arm aqjop, S.A. de CV.

L1 MPORT POR MATERIALES
2. 1MPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

68.1450%
6.5633%
25.2917%

$2,783,074.81
5268,047.43
$1,032,923.93

61.2261%
13,1980%
25.5760%

$2,658,663.20|
$573,104.54
$1,110,602.75|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. 1MPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. 1MPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES

100.0000%
5.25234%
0.37902%|

14.83330%
0.60966%

$4,084,046.17
$214,507.95
$16,292.42
$640,034.13
$24,983.33

100.0000%
6.31542%
0.49500%
8.00000%
0.57984%

$4,342,370.49
$274,238.93
$22,852.22
$371,156.93
$25,443.99)

67.8164%
9,1044%
23.0792%

100.0000%
5.06940%
0.38330%|

15.48330%
0.61207%|

$2,794,179.33
$375,119,52
$950,912.84

$4,120,211.69
$208,870.01
5$16,593.37
$672,853.91
$25,885.58

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,979,864.00 $5,036,062.56

$5,044,414.56

61.2166%
13,2012%
25.5822%

100.0000%
7.03636%
0.47525%
8.00000%
0.58366%

§2,657,605.20)
$573,104.54
$1,110,602.75,

$4,301,312.49
$305,470.38
$22,083.84
$373,509.34
$25,627.08

60,0140%
12.4075%
27.5785%

100.0000%
6.10000%
0.45000%

10.15000%
0.58992%

$2,592,977.86

$536,079.11
§1,191,563.54

$4,320,620.51
$263,557.85|
$20,628.80)
$467,387.93
$25,212.20|

6.5423%
25.6528%

100.0000%
5.13506%
0.38399%|

16.00000%
0.61520%

67.8048%

$2,812,686.83
$271,390.21
$1,064,132.98| -

$4,148,210.02
$213,013.24
$16,746.70)
$700,475.19|
5$24,816.74)

$5,068,003,12

$5,097,407.29

5,103,261.90

alitek Grupo Constructor, | Y dnstructora Flores Fajardo,|| Valsa Constriieciones, S.AL i Gruipo Canstructor Strade, || Canstruccionas Mirot, A
: i i dei L USAdeCY. L deow, . SAdeCV. deCV.

I e < 2 2 SRR Sl AN d Bl ad el el ¥ o 5 Aot A A7 B e S B R e i
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.3540%| 52,818,842.06) 60.7694%| $2,663,524.79 61.2476%| $2,690,762.27 67.3219%| $2,809,260.82 65,3087%| 52,885,684.69) 74.4736%)| $3,127,947.46
2. IMPORTE POR MANQC DE OBRA 9.0749%| $379,793.96 12.2571%|  $537,230.55 13.2883%| $583,786.94 11.6025%| 5484,158.78 14,5010%(  $640,731.47 6.4973%| 5$272,893.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 23.5712%| $986,480.32 26.9734%| $1,182,245,07 254641%| $1,118,704.13 21.0755%| $879,455.82 20.1903%| $892,116.27, 19.0290%| $799,234.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,185,116.34 100.0000%| $4,383,000.41 100.0000%| $4,393,253.34 100.0000%| $4,172,875.42 100.0000% | $4,418,532.43 100.0000%| %4,200,075.46
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 511450%| $214,04945|  6.40000%| $280,512.03)  7.89829%| $34699183) 1000000%| $417,287.53|  BB0OD0%| $388,330.85|  11.00000%| $462,008.29)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37820% $16,637.65 0.30000% $13,990.54 0.51009% $24,179.52. 0,34945% $16,040.18, 0,18519% $8,902.81 0.36985% 517,242.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.50000%|( 5728,607.57 10.02000%| S468,685.80) 9,00000%| 5428,798.23 14.00000%| 5644,868.44 10.00000%| $481,626.61 15,00000%| 5701,898.97|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61770% $26,296.65 0.59001% $25,583.05 0,59402% $25,593.59 0.63235% $25,187.30 0.60252% $27,065.49 0.64383%| $27,427.47
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,170,707.65 §5,171,771.82 $5,218,816.56 $5,276,258.87 $5,324,958.19 §5,408,652.91

Construcciones GHEC, S.A

| Proyactos y Constructions

1

A di

N

£

:l 1aSieera Je'_I'Gmliu' S.A.d

upo Lnnstr_gittnr_ Maca,
" S.A.de i

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.9935%| $2,720,874.99 66.8531%| $3,158,193.79 71.0793%| $3,336,237.77 61.4750%| $2,892,807.15 69.7696%| $3,504,728.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.2456%| $380,298.84 88144%|  $416,396.85 9.8024%| $460,093.16 11.4148%| $537,143.23 B.3503%| $419,488.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 32.7609%| $1,510,987.69 24.3325%| $1,149,487.04 19.1183%| $897,355.17 27.1102%| $1,275,716.66 21.8851%| 51,099,429.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,612,161.52 100.0000%| $4,724,077.68 100.0000%| $4,693,686.10 100.0000%| $4,705,667.04 100.0000% | $5,023,645.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.63248%|  $305,900.69 6.00188%|  $283,533.65 8.25262%| $387,352.08|  10.00000%| $470,566.70 7.00000%|  $351,655.21
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.25093%|  $61,521.52 0.15062% $7,542.46 0.42150%|  $21,416.58 0.27999%|  $14,493.15 0.08290% 4,455.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.75000%| $435,713.58|  11.00000%| $551,666.92|  10.00000%| $510,245.48 9,95000%| $516,477.33 7.00000%| 5376,582.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50002%|  $27,656.05 0.59216% $27,626.11 0.60090%|  $28,439.03 0.60947%|  $28,276.22 0.57580%|  $29,087.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,442,053,35 55,504,446.82 $5,641,139.26 $5,735,480.43 $5,785,427.71

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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" Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de R.L. d
GV

ixide Canstructors, S.A. de |
cv. 1

RUBROS V.SiIngenier|a,

“.deCV,

$4,379.88

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $149,619.22 . $296,979.87 $476,666.93 $1,286,525.66

MATERIALES

16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO $150,810.42 525,789.51] $144,126.76| $0.00] $0.00/ $183,749.04

DE OBRA

17.  INSUFICIENOA  PARCAL  DE $108,412.79 $550,577.50 50.00) $84,854.00| $0.00 535,590.86|
MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $41,041.91 50.00 $25,738.86| $0.00) $0.00 $80,258.05| °
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,651.46 $1,092.39 §7,191.35 $1,300.27 54,686.77 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENCA TOTAL: $453,535.80 $577,459.40| $474,036.84 $562,821.25 $1,291,212.42 $303,978.72
15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -$37,349.70 -557,199.87 -$6,429.25 -§117,572.57 -5855,243.17 $271,378.88
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA (INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Gripo Constructor Vértice || Vinser Construesiones, 5.4
A"H % de CV,

AUBRO: s " Acont, S.A.de CV Armadop,S.A. de C.\.,

$188,609.99)

15, INSUFICIENCIA PARCIAL $0.00| 5123,982.65

$122,524.65| 50.00 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $182,985.84 $0.00 5$75,913.75 50.00 $0.00 $179,643.06 /
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21,253.25 50.00 $103,264.34 $0,00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $97,990.88 $38,259.89 $103,628.81 $7,028.45 $48,940.97 $99,485.59|
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00] $0.00] $0.00 $0.00 50.00 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $302,229.97 $161,184.54 $282,806.91 $131,011.10 $237,550.95/ $279,128.65
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS| CIONES: $337,804.17 5209,972.39| $390,047.00 $242,498.24 $229,836.97 $421,396.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

&UBRDS“ : ‘Construcclonesy  |Constructora Floras Fajardo, || Vaisa Construcciones, s. Grupo Canstructor Strade, Cons!rucclunnlern!;,:s.A
: LS i ide € ||Pavimentos GO, SiA. de CVLIE SAdecy. de CV. S Ade G de GV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 50.00) 5118,063.06| $90,825.! 50.00| $0.00 50,00 /
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $71,239.31 50.00 $0.00] $0.00| $0.00 $178,139.70
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 567,696.86 $0.00 $0.00] $174,721.36| $162,060.91 $254,842.75
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $98,449.38 531,986.80 $0.00 $0.00 $0.00 50.00!
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA PARCIAL  DE $0.00| $2,109.16 $0.00| $59.52 57,196.89 50.00]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $237,385.55| $152,159.02 $90,825.58)| $174,780.88| 5168,257.79 $433,082.45
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $491,222.02| $316,526.78 $337,972.65 $470,087.56| $312,368.82| $268,816.52,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Proyectos y Construcciones'|| La Sierra del Gruflo, S.A. de
Bela, S.A.de C.V. 5

Grupo Constructar Maca,
| SAdeC\W.

 Construcciones GHEC, 5.A
de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 560,712.86 50.00| 50.00 50.00
MATERIALES /
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $70,734.43 $34,636.42 $0.00 $0.00 $31,545.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $156,822.01 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,598.14 $28,965.18 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $8,557.23 50,00 $1,606.55 $11,643.77
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $138,045.43 $72,158.83 $156,822.01 $1,606.55 $43,188.86,
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $297,668.15 $479,508.08 $353,423.47 $514,870.77 $333,394.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $4,601,926.79 $5,338,235.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,706,462.14 $5,459,496.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,742,593.41 $5,501,408.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,813,204.35 $5,583,317.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $4,8189,669.58, $5,590,816.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
6(Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,914,234.53 $5,700,512.05 CUMPLE SOLVENTE
7|Acont, S.A. de C.V. $4,979,864.00 $5,776,642.24 CUMPLE SOLVENTE -
8|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,036,062.56, $5,841,832.57 CUMPLE SOLVENTE !
9|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,044,414.56 $5,851,520.89 CUMPLE SOLVENTE
10(Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $5,068,003.12 $5,878,883.62 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
11|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,097,407.29 $5,512,992.46 CUMPLE SOLVENTE
12(Armagop, S.A. de C.V. $5,103,261.90 $5,919,783.80 CUMPLE SOLVENTE
13|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,170,707.65 $5,998,020.87 CUMPLE SOLVENTE
14(Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $5,171,771.82 $5,999,255.31 CUMPLE SOLVENTE
CV:
15(Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,218,816.56 $6,053,827.21 CUMPLE SOLVENTE
16|Vaisa Construcciones, S5.A. de C.V. S5,276,258.87 $6,120,460.29 CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,324,958.19 $6,176,951.50| CUMPLE SOLVENTE
18(Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $5,408,652.91 $6,274,037.38 CUMPLE SOLVENTE
19(Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,442,953.35 $6,313,825.89 CUMPLE SOLVENTE
20(Her-Padi, S.A. de C.V. $5,594,446.82 $6,489,558.31 CUMPLE SOLVENTE
21|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $5,641,139.26 $6,543,721.54 CUMPLE SOLVENTE
22|LaSierradel Grullo, S.A, de C.V. $5,735,480.43 $6,653,157.30 CUMPLE SOLVENTE
23|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. S5,785,427.71 $6,711,096.14 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 28 de febrero de 2024’,/en el cual se determind adjudicay
el contrato al licitante: Pixide Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Consekvacion periodica del camino cédigo 529, tramo Tecolotldn — Tenamaxtldn -Soyatlan del Oro, en los
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municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 2.,'/por un monto de $5,700,512.05 (cinco
millones setecientos mil quinientos doce pesos 05/100 M.N.),/I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,710,153.62 (un millén
setecientos diez mil ciento cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.)..”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de febrero de 2024 a las 14:35
horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de marzo de 2024’y de terminacién el dia 08 de junio de 2024, -

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38 '

horas del dia 28 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Ohra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

rg.
Director de Inte

IvadorCisneros Salcedo
ciény Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Emmaqui, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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