GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;“:*:E‘“«‘ Infraestructura i i
19 ] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024, para la °
contratacién de obra publica: Conservacion peridédica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan —
Tenamanxtlan -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 4 *

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 28 de febrero de 2024, se reunieron en .
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
ntimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de enero de 2024, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~

2 Constructora Copur, S.A.de C.V. -

3 Acont, S.A.de C.V.~

4 Armagqop, S.A. de C.V.

5 Emmaqui, S.A. de C.V. "~

6 Pixide Constructora, S.A. de C.V."'

7 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.’

8 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. '

9 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

10 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.-
11 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. -
12 Her-Padi, S.A.de C.V. -

13 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

15 Ricardo Diaz de la Torre -

16 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.’
17 Felal Construcciones, S.A.de C.V. *

18 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

19 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.-
20 Constructora Capla, S.A. de C.V. -

21 Sandstone Global, S.A. de C.V. "~

22 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. ~ )
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23 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. -

24 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.’
25 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ~

26 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. '

27 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
28 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.*

29 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ’
30 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. *

31 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.’
32 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. -

33 Marecomsa, S.A. de C.V. -

34 Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.:

35 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. ®

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 25 °
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,176,951.50
2 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,472,516.48 :
3 |Acont, S.A. de C.V. Se acepta $5,840,278.53
4 |Armaqop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
5 | Emmaqui, S.A. de C.V. Se acepta $5,676,383.25
6 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,761,369.36
7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 |La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. Se acepta $6,509,871.71
9 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $5,656,139.63
12 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta 56,531,735.27
13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,095,410.97
14 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $6,713,328.24
15 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
16 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,761,330.52
17 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,832,973.87
18 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,793,360.52
19 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 55,583,317.05
22 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,338,235.08
23 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $6,313,825.89
24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,566,330.46
25 |Chdavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $5,831,333.93
26 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,501,408.36
57 Ef}\;c-h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de — $6,217213.31
28 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 |Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,881,275.28
30 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,032,173.36
31 |Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $6,694,832.31
32 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,281,512.04
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Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce,
35 |on ery BEMiESY Se acepta $6,275,629.08

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $5,338,235.08
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,472,516.48
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,408.36
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,566,330.46
5 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,583,317.05
6 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $5,656,139.63
7 | Emmaqui, S.A. de C.V. $5,676,383.25
8 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,761,369.36
9 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,831,333.93
10 |Acont, S.A. de C.V. $5,840,278.53
11 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,881,275.28
12 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,032,173.36
13 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $6,095,410.97
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,176,951.50
15 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $6,217,213.31
16 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $6,275,629.08
17 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,281,512.04
18 | Construcciones GHEC, S.A. d§ C.V. $6,313,825.89
19 | La Sierra del Grullo, S.A. de \ $6,509,871.71
20 | Her-Padi, S.A. de C.V. $6,537,735.27
0
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No. Licitante Importe con IVA
21 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $6,694,832.31
22 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,713,328.24
23 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,761,330.52
24 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,793,360.52
25 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$7,832,973.87

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: 2.- Construct 3.- Guishi 4.- G Mur- »
DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria, SRSTUTEIRY ulshi rupo Mur 5.- Sandstone
S.A deC.V Copur, Construcciones, | Go Constructora, Global,
. - S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 7 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B 2.- Constructora 3.- Guishi
DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,

P Copur, Construcciones,

S.A.deC.V. S.A.de C.V.
Documento T9.-

4.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

5.- Sandstone
Global,

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

S.A. de C.V.

CUMPLE

Dacumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13,-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Dosumento T24:- CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- V.S. Ingenieria,

S.A.de C.V,

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

4.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE *

Pagina 9 de 38 AN




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ y In fraestructura
1Y | vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

% 4 =

9.- Chavez
Terracerias y 10.- Acont,
Acarreos, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

6.- Carreterasy 8.- Pixide

Proyectos MDS, 7;: n;:lzq\;n, Constructora,
S.A.de C.V. A . g S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Carreteras y . 8. Pixide 9.- Cha\:vez

7.- Emmaqui, Terracerias y 10.- Acont,
Proyectos MDS, S Ao Constructora, s A deoy
S.A.deC.V. . U S.A. de C.V. , A.de C.V,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i
"‘f_i‘ y Obra Pablica
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Pixide - Cha\:'ez
Terracerias y

Infraestructura
LICITACION PUBLICA ESTATAL s P

10.- Acont,

S.A.deC.V.

6.- Carreteras y .
DOCUMENTOS 7.-E
ey Proyectos MDS, WAL Constructora,
S.A.de C.V. S.A. de C.V Acarreos,
- Y S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
CUMPLE

mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
madquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

CUMPLE CUMPLE

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

D T14.-
oeHImento CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Carreterasy
Proyectos MDS,
S.A. de C.V.

7.- Emmaqui,
S.A.de C.V.

9.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

o

&

&

9

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

13.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

15.- Roth's
Ingenieriay
Representaciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 38"~



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,

S.A. de C.V.

12.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

14.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

15.- Roth's
Ingenieriay
Representaciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-G
rane 12.- Constructora 13.- Constructora

14.- Grupo 15.- Roth's

DOCUMENTOS Constructor Vértice Constructor Ingenieriay

Flores Fajardo, Campujal,

Jali
alisco, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Strade, Representaciones,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

77
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;’iﬁi\ Infraestructura i ]
i_\z_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 14.- Grupo

12.- Constructora 13.- Constructora

DOCUMENTOS

Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Campujal,
S.A.de C.V.

Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

15.- Roth's
Ingenieriay

Representaciones,

S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4

- ?

DOCUMENTOS

16.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.de C.V.

17.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.-
Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

19.- La Sierra del
Grullo,
S.A.de C.V.

20.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Desarrollos
Inteligentes y
Urhanizaciones
Ponce,

S.A. de C.V.

17.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.-
Construcciones
GHEC,

S.A. de C.V.

19.- La Sierra del
Grullo,
S.A.de C.V.

20.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Desarrollos 18.-
Inteligentes y 17.- Vaisa i 19.-
- . Construcciones
Urbanizaciones Construcciones, GHEC
Ponce, S.A. de C.V. R (_: v
S.A. de C.V. = o

La Sierra del
Grullo,

S.A.de C.V.

20.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 20 de 38



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Desarrollos
18.-

Inteligentes y 17.- Vaisa : 19.- La Sierra del

- 4 Construcciones
Urbanizaciones Construcciones, GHEC Grullo,
Ponce, S.A.de C.V. ! S.A.de C.V.

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

20.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto
de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

olica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3

.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

<

DOCUMENTOS

21.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

23.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

24.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: 23.- Dagp
21.- Construcciones y 22.- Grupo .
|
ROCUMENTOR Pavimentos GO, Constructor Maca, Co:E;:zroorses Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A deCM ! S.A. de C.V. S.A.de C.V.

24.- Vinser 25.- Felal

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este c!ocume‘n.tn se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNBIE
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se 'i|<:|tan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
ines calendario...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

23.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

24.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura
y Obra Publ

N

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Dagp

21.- Construcciones y 22.- Grupo 24.- Vinser

DOCUMENTOS

Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Constructor Maca,
S.A.de C.V,

Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto
de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ellasereflejayla
misma no ha sida
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

UMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i
K
(7
,f A
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $5,338,235.08
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,472,516.48
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,408.36
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,566,330.46
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,583,317.05
6 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. $5,656,139.63
7 |Emmagqui, S.A. de C.V. $5,676,383.25
8 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,761,369.36
9 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,831,333.93
10 |Acont, S.A. de C.V. $5,840,278.53
11 |Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,881,275.28
12 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,032,173.36
13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,095,410.97
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,176,951.50
15 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $6,217,213.31
16 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $6,275,629.08
17 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V, $6,281,512.04
18 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,313,825.89
19 |LaSierra del Grutlo, S.A. de C.V. $6,509,871.71

(/L
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No. Licitante Importe con IVA
20 |Her-Padi, S.A. de C.V. $6,537,735.27
21 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $6,694,832.31
22 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,713,328.24
23 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,761,330.52
24 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,793,360.52
25 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $7,832,973.87

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion

aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicagg ce
de precios unitarios.

4

propuestos por el licitante en sus analisi
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante .,
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I3 Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

%/} Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante |a captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo °
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidén y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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HO DEL ESTADO

echo Financiero |

Conservacmn periddica del camino codlgo 529 tramo Tecolotlan - Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro
en los municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 4.

2

$7,310,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,601,926.79
$6,752,563.68
$5,246,782.84

$6,033,800.26
$4,459,765.41

24

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
Emmaqui, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Acont, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A.de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

$4,601,926.79

$4,717,686.62
$4,742,593.41
$4,798,560.74

$4,813,204.35

$4,875,982.44
$4,893,433.84
$4,966,697.72
$5,027,012.01
$5,034,722.87
$5,070,064.90
$5,200,149.45
$5,254,664.63
$5,324,958.19
$5,359,666.65
$5,415,096.59
$5,442,953.35
$5,611,958.37
$5,635,978.68
$5,771,407.16
$5,787,351.93
$5,828,733.21

_ $5,856,345.28

$6,752,563.68

$5,338,235.08

$5,472,516.48
$5,501,408.36
$5,566,330.46

$5,583,317.05

$5,656,139.63
$5,676,383.25
$5,761,369.36
$5,831,333.93
$5,840,278.53
$5,881,275.28
$6,032,173.36
$6,095,410.97
$6,176,951.50
$6,217,213.31
$6,281,512.04
$6,313,825.89
$6,509,871.71
$6,537,735.27
$6,694,832.31
$6,713,328.24
$6,761,330.52
$6,793,360.52
$7,832,973.87

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niamero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

11, MANO DE OBRA
12. MAQUINARIA Y EQUIPO

$5039.33]  §54,85209)

L IMPORTE POR MATERIALES 67.8700%)| $2,631,968.63 73.8288%)| 52,761,316.32| 67.8735%| $2,684,607.98| 37.3113%| 51492,018.24| 57.5553%| $2,304; 66.9616%) 71.8277%| 52,533, 0]
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 7.7418%) $300,222 85| 11.3697%|  $425,243.76 7.7594%| 5306,906.51 303527%| $1,21535298| 18.2401%| $730,464.75) 7.0468% $287,536.88 B.4868%|  $299,357.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.3882%| 5945764 35) 14.8015%| $553599.68| 24.3671%| $963,795.33| 32.7950%| $1,291463.08| 24.2046%| $969,323.18 25.9916%| §1,060,557.33 19.6855%|  694,371.96)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,877,955.87 100.0000% $3,740,158.76 | 100.0000%| 53,955,309.82 | 100.0000%| $3,998,834.30 | 100.0000%| $4,004,708.73 100.0000%| $4,080,381.06 100.0000%| $3,527,327.71

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $271,45691 1L14682%| 9416,508.88| 7.25000%| S286,750.96| 8.25953%| $330,284.92| B.10000%| 5324,381.41 B.17134%) $333,421.91 9.40000%|  $331,568.80|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000%| $12,448.24 0.36188% $15,043.60f  0.21000% SB,908.35  0,26400%) $11,42887)  0.34186%| 514,793.44 0.20866% $9,209.64 0.13059% $5,039.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  S416,186.10) 12500005  5521,514.03) 11.00000%| $467,607.59 10.00000%| 5434,05431| 10.25000%| 5445,248.68 9.69000% $428,589.92 26.00000%| $1,004,62332

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59323%| $23,879.67 0.63062%)| $24,060.36)  0.59948% $24,007.69)  0.60000%| 52395784  0.60094%) 524,066.03 0.59749%| £24,379.51 0.69359%) 524,874.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,601,926.79 $4,717,686.62 $4,742,593.41 §4,798,560.74 §4,813,20435 §4,875,982.44 54,893,433.84

4
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5144637

65.9492%

1. IMPORTE POR MATERIALES TLI64TH| $253359B.E0| 738043 BLIBL4%  S253359860)  BL1795%| 52,656,56572 $1,896,39085  65.3087%

2. IMPORTE POR MANO DE QBRA 89910%|  $320095.88 9.9895%) 8.7689%) $359.60097) 13983  S57310454 13.1873%) 5.8154% SI55458.44)  14.5010%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO! 19.8443%| 570649542  16.2062%) 940974 $120770484)  256211%| 5111257643 15.36647) B2354%  S124031519)  20.1903%

4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 1000000%| $3560,189.90 100.0000% 100.0000%|  $4,100306.41 1000000%|  54,342,246.69 10000007 100.0000%( $4,392,764.48 100.0000%|  54,418,532.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 960000%|  §341778.23| 6326203 10.00000% S41009064|  7T.03656%|  S305,544.79)  7.9286% 9.00000% §385348.80)  8.80000% X

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15298% 596923 0.47426%) 042741% $5750.17)  0.51299% SB3841T1 0.49943% 0.20471% $980L76  0.18519%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2645000% 5103364943 2535000%| S101148584)  10.91800% $493138.45  8.00000%|  S377I074) 9000007 8.98000%| 543085277 10.00000%)

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.69748% 52511093 0.67292% §25,44398  061300% $24837.19]  0.58388% $24,69997  (0.59412% 0.59815% $1589681]  0.60252%

8. PRESUPUESTO TOTAL $4,966,697.72 $5,027,012.01 l 4503472287 $5,070,064.90 §5,254,664.63

: Roth'singenierfay

eprasentadunes,' SAde CV

I :
|| Valsa Construcciones, SA\ d

V.

-f.a

Sterra delGrullo;SAde

it
i

Her:Padi, S.A. de C\V.

$3,186,078.79

1.IMPORTE POR MATERIALES 744736%(  $3,127,947.46 £6.6861%| $2,855,081.63 75.8938%|  53,120,874.99|  79.8517%| $3,277,260.8 66.9609%

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.4973% $§272,893.57 11.3167%|  5484,509.88 9,2481% $380,298.84 13.0887%|  $537,143.23 8.8536%|  $421,265.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19,0290% §799,234.03]  20.9972%|  $941,780.80|  14.8581% $610,987.69 7.0536%|  $289,47168 24.1855%|  $1,150,772.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%(  $4,200,075.46 100.0000%| $4,281,372.31 100.0000%| $4,112,161.52 100.0000%| $4,103,875.75 100.0000%| $4,758,116.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $420,007.54]  10.00000%|  $428137.23|  6.63248% $272,738.28]  10.00000%|  $410,387.57 6.00915%|  $285,922.54
6.IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37639% $17,389.64|  0.34907% $16,439.30]  1.25093% $54,852.03|  0.23673% $10,686.68 0.15092% §7,612.52
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15,00000% $695,620.90|  14.00000%|  $661,632.84|  21.99000% $976,301.43|  23.40000%| 51,058,838.30)  11.00000%| 555568170
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63807% $26,573.11  0.63235% 52751491  0.66185% 526,900.09 0.68373% $28,170.07 0.59220% $28,645.17
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,359,666.65 $5,415,096.59 $5,442,953.35 $5,611,958.37 $5,635,978.68

onstrucciones y Pavimentos|| Grupo Constructor Maca, S.A

Dagpingenleros

. Winser Construcciones, S.A. de|

RUPRO sl GO, 5 de O, | de V. Constrictores, SA. de CV. | AT |
1. IMPORTE POR MATERIALES 54.9510%| $2,587,542.03 69.7646%|  $3,504,728.31 54.6790%|  $2,701,054.55 57.1427%| $2,836,521.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.8744% $776,386.30 8.3503% $419,488.18 16.6955% $824,728.54 14.9671% $742,956.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.1745%| $1,426,865.49 21.8851% $1,099,429.32 28.6255% $1,414,053.23 27.8901% $1,384,445.09
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,890,793.82 100.0000%| $5,023,645.81 100.0000%| $4,939,836.32 100.0000%| $4,963,923.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.40000% $313,010.80 7.00000% $351,655.21 6.23000% $307,751.80 6.10000% $302,799.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000% $15,611.41 0.11311% $6,079.85 0.43000% $22,564.63 0.45000% $23,700.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.02000% $522,985.49 7.00000% $376,696.66 10.04000% $529,123.34 10.15000% $536,977.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59001% 529,005.64 0.57598% $29,274.41 0.58994% $29,457.12 0.58992% $28,943.79
9. PRESUPUESTO TOTAL 55,771,407.16 $5,787,351.93 $5,828,733.21 $5,856,345.28

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,

donde, el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propudsta, v el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultago es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si result

/
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Grupo Mur-Go

Constructora Copur, 5.A:de  Gaishi Construcciones, S.A.

| VS.Ingenleria, S de CV,

Sandstane Giobal,S.A de | Carrelerasy Proyectos MDS,

Emmaqui, SA.de CV,

Constructora, 5. de R.L de*

o cv.

v, | e CV.

SA de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5148,660.43 $19,312.74 $96,021.08 51,288,610.82 5475,708.20 $48,342.21 $147,030.46
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §178,499.61] $53,478.70 §171,815.95 $0.00 $0.00 $191,185.58 §179,365.31
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $42,531.80 $434,696.51 $24,500.86| 50.00 $18,873.01 5000/ §293,924.13
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS 568,906.96 $0.00 $53,603.91) $10,078.95 51598246 56,941.97 8,795.07
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $L295.25 50.00 $4,835.14 §2,314.61 $0.00 $4,533.85 $8,704.15
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5439,894.05 $507,487.95 5350,776.94 51,301,004.33 $510,663.67) $251,003.60 $737,819.22
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -523,707.94 $14,026.08 5116,830.66 -5866,949.58 -565,414.99 5177,586.32 $266,304.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE |NSOLVENTE, SE DESCALI FICA!INSDWENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Fixide Constructors, SA.de - ChivexTerracerias v Acarreos,

RUEROS Acont,S.Ade CV.

(AR SA daCV. Jalisto, 5.4, da C.V, 5A.de .V,

Grupo Constructor Vértice Constructara Fiates Fafrda, * Canstiuictora Campujel, S.4. de |Grupo Constructor Strade, S.A¢
i ('S ; deCV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $247,030.4 $24,063.10, 5247,030.46 $124,063.34 §91,484.65 S0.00| 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $158,626.58 510561792 $119,119.49 $0.00 5000 $§223,264.00 50,00,
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL DL $281,800.77 $383,000.00 50,00/ $0.00 $0.00 S0.00) $96,179.92]
MAQUINARIAY EQUIPC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 5104,082.41 $0.00) $34,819.08 $0.00 $0.00 §0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL - DE 177426 $0.00) $139332 $0.00) S0.00] $3941.72 §4,840.68]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $635,232.06 §616,763.43) $374,143.27) §158,882.42 91,484 65 §221,205.74 $101,020.60]
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 533841737 $394,722.41] $118,995.19 §214,848.32 §335,744.78) $203,647.03 §380,606.01)
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Roth's lngenlerfé ¥ |Vaisa Construcciones, S.A. de || Construcciones GHEC, 5.A. de. ' LasSlerradel Grullo, S.A. de

CV.

.
Her-Padi, S.A.de C.V.

| Representaclones, S.A de CV. | C.V.

$0.00 $0.00

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $205,828.89 $0.00 $98,423.62 $0.00 $57,456.80|
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $189,061.76 546,515.39| $377,308.50, $698,824.51 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $67,625.58 50.00 654,441.33
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 s0.00 $3,056.81 56,130,956
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $394,890.65 $46,515.39 $543,357.70 $701,881.32 $118,029.09
15+16+17+18+19

21, SDLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $300,730.25 $615,117.45 $432,943.73 $356,956.98 $437,652.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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20.

NCIA
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

15+16+17+1B+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD -

PARCIAL E

PARCIAL DE

INSUFICIENCIA TOTAL:

INSUFICIENCIA TOTAL

$93,087.03
$0.00

$0.00
527,353.07
$0.00
$120,440.10

$402,545.39

50.00
$59,234.28
$0.00
$0.00
5$7,663.64
$66,897.92

$309,798.74

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

579,574.51 50.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00

$32,612.07 $37,564.52
$0.00 $0.00

5112,186.58 $37,564.52
$416,936.76 $499,413.47
SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

i W N =

W 0L -

1
11

[=]

&
1
14
15

[

1
1
1
1
2
2
2
23

MNO=E O WO

V.S. Ingenieria, 5.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Guishi Construccicnes, S.A. de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de
Cc.v.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
Emmagqui, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Acont, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de
M

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A.
de C.V.

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A, de C.V.
LaSierra del Grullo, S.A. de C.V.
Her-Padi, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de
Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de
Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

$4,601,926.79
$4,717,686.62
$4,742,593.41
$4,798,560.74

$4,813,204.35

$4,875,982.44
$4,893,433.84
$4,966,657.72
$5,027,012.01

$5,034,722.87
$5,070,064.90

$5,200,149.45
$5,254,664.63
$5,324,958.19
$5,359,666.65

$5,415,096.59
$5,442,953.35
$5,611,958.37
$5,635,078.68
$5,771,407.16
$5,787,351.93
$5,828,733.21
$5,856,345.28

$5,338,235.08
§5,472,516.48
$5,501,408.36
$5,566,330.46

$5,583,317.05

$5,656,139.63
$5,676,383.25
$5,761,369.36
$5,831,333.93

$5,840,278.53
$5,881,275.28

$6,032,173.36
$6,095,410.97
$6,176,951.50
$6,217,213.31

$6,281,512.04
$6,313,825.89
$6,508,871.71
$6,537,735.27
$6,694,832.31
$6,713,328.24
$6,761,330.52
$6,793,360.52

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de |la décima quinta sesién extraordinaria del dia 28 de febre_,r,o/de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Constructora Copur, S.A. de C.V.,’/ para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacidn periodica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan — Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro, en los
municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 4., por un monto de $5,472,516.48 (cinco
millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos dieciséis pesos 48/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,641,754.94 (un millén
seiscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 94/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de febrero de 2024 a las 14:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 08 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Tecnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 28 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

‘zfzf vador Clsneros Salcedo
Director de/ raciony Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

5

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Sandstone Globhal, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Emmaqui, S.A. de C.V.
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/1 Infraestructura . ]
1Y | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024 S w

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V. :

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V. :

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
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/T Infraestructura ) )
191 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Her-Padi, S.A. de C.V. ’

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ~

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

£

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

,‘{ i Y S 17 ’—r

1) . L .j |

f Y (’:f 1550 h&.’u-’/{? C Iurea gl
oS

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORfA DEL
ESTADO DE JALISCO 7

~7

CHERELA  JUAREZ |

TESTIGO SOCIAL
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