GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024, para la
contratacién de obra publica: Conservacion periddica del camino cédigo 540, tramo E.C. Fed. 200 - La -
Manzanilla, en el municipio de La Huerta, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 hofas, del dia 28 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Méxica. CP 44270, los servidores publicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V..

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~
Constructora Copur, S.A. de C.V.”
Constructora Inhidra, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.-
Acont, S.A. de C.V.

Armagop, 5.A. de C.V.

Emmaqui, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.
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23 V.S. Ingenierfa, S.A. de C.V.~

24 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. ™

25 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
26 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.~

27 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

28 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.~
29 Urbaconst, S.A. de C.V..~
30 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.~~

Con fecha del dia 14 de febrero de 202/4, a las 16:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,“
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

3 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $3,565,794.70

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

4 Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 23,304,265.10

5 Ze\(/:no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de $ancepts $3,461,720.02

6 |Acont,S.A. de C.V. Se acepta $2,908,976.08

7 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $2,956,536.88

8 |Emmaqui, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 !
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,981,893.44
10 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $2,932,778.99
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,054,443.17
13 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $3,316,467.25
14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00
16 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,054,035.43
17 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,504,875.28
18 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,485,281.63
19 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $2,739,951.03
21 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,816,811.63
24 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $3,190,149.20
25 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,901,941.62
27 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Urbaconst, S.A. de C.V. Se acepta $3,150,567.17
30 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, No se presents $0.00

S.A.de C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Copur, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdmico E14 b digital, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales [I1.5.- Documentacién que se requiere para preparar la
proposicidn y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11. documentos que integran la propuesta econémica
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 6

numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pagina 3 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =2
e,
- Infraestructura ) é{’}jjj
Q‘D L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL lalice
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024 JAWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. §2,739,951.03 [
2 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $2,816,811.63
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $2,901,941.62
4 |[Acont, S.A.de C.V. $2,908,976.08
5 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $2,932,778.99
6 |Armagop, S.A.de C.V. $2,956,536.88
7 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $2,981,893.44
8 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,054,443.17
9 |Urbaconst, S.A. de C.V. $3,150,567.17
10 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,190,149.20
11 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,304,265.10 -
12 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. $3,316,467.25
13 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,461,720.02
14 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,485,281.63
15 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,504,875.28
16 |Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $3,565,794.70
17 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $4,054,035.43

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el diagk
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y ap e
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

\
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

_—

e

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

'2.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Acont, S.A.
de C.V.

5.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Guishi

DOCUMENTOS 1.- Sandstone 2.- V.S. Ingenieria, 4.- Acont, S.A.

Construcciones,

Global, S.A. de C.V. S.A.de C.V. SAB V!

de C.V.

5.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Sandstone 2.- V.S. Ingenieria, co:s';er'Shl 4.- Acont, S.A. 5(':' ll.’drb:"?':" dde
ucciones, allaa AL de
Global, S.A. V. A, V. £
,S.A. de C.V S.A. de C.V sk ot de C.V. e

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

voldmenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su r-"
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Sandstone 2.- V.S. Ingenierfa, 3 auhi A

Construcciones,
Global, S.A. de C.V. S.A.de C.V. SA deCV.

Acont, S.A.
de C.V.

5.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.v.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologfa para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Sandstone 2.- V.S. Ingenieria,
Global, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

4.- Acont, S.A.
de C.V.

5.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.V.

sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7.- Pixide 8.- Vialitek Grupo
Constructora, S.A. Constructor, S.A.
de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Armaqop, S.A. de
C.vV.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Armagop, S.A. de
C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones

GHEC, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 75.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el iicitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 6.- Armaqop, S.A. de {1 Pide S Vlalllek Grupo ) g diyinenants e
cV Constructora, S.A. Constructor, S.A. S.A. de C.V Construcciones
an de C.V. de C.V. S5 S GHEC, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE
equipo de construccion,

indicando si son de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

j{‘i‘"ﬁj‘»{$ Infraestructura . i
_(“’.';iu y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 6.- Armagop, S.A. de 7o Flxlde B Vjalltek Grunon s Syt o A0
cvV Constructora, S.A. Constructor, S.A. S.A. de C.V Construcciones
iy de C.V. de C.V. e Fai GHEC, S.A. de C.V.

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo /i
protesta de decir verdad l

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

DOCUMENTOS

6.- Armaqop, S.A. de
C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

' 12.- Carreterasy

Proyectos MDS, S.A.

de C.V.

13.- Techo
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘/'5"?\‘ Infraestructura
1O 1 yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

sl
AllsCco

BIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Carreteras y
Proyectos MDS, S.A.
de C.V.

13.- Tecno

Arrendamientos y

Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesianales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{'5"?’\ Infraestructura ) .
(O] yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Infraestructura, 134 15 Axi
DOCUMENTOS Pavimentos, 12.- Carreteras y Arrenc-iamientos y 14.- Rencoist Pr;J ec::g:l:
Asfaltos y Proyectos MDS, S.A. c 3 Construcciones, - Y 5
Construcciones, S.A. de C.V. SSpecnes: S.A.de C.V. Ingenierls, 5.4. de
de C.V. S.A.de C.V. Cc.v.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

e

Cal :
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

DOCUMENTOS

11.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Carreteras y
Proyectos MDS, S.A.
de C.V.

13.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
c.V.

o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Infraestructura, by o s
DOCUMENTOS Pavimentos, 12.- Carreteras y Arrenc'lamientos 14.- Rencoist P ; cltoma
Asfaltos y Proyectos MDS, S.A. I e ¥ Construcciones, | r?v? :sAe d
Construcciones, S.A. de C.V. SARL ey L S.A.de C.V. ngemeélz:; e
de C.V. i) i 2l
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA SUN Ak CLUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
~ e
17.- Felal

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Inhidra, S.A. de C.V.

Construcciones, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Felal
DOCUMENTOS 16.- Constructora :
Inhidra. S.A. de C.V Construcciones, S.A.
i i s de C.V.
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el prapdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN  Infraestructura . ;
_}_:i_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Felal
DOCUMENTOS 16.- Constructora e SR s
Inhidra, S.A. de C.V. sty
5 de C.V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de cbra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
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Ef"f M Infraestructura
101 y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

17.- Felal
Construcciones, S.A.
de C.V.

16.- Constructora
Inhidra, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

CUMPLE CUMPLE

Pagina 20 de 31



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(E‘—?\ Infraestructura 5 P
Mm‘_gnjd y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Felal
DOCUMENTOS 16.- Constructora 2
Inhidra. S.A. de C.V Construcciones, S.A.
ot P de C.V.

sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SHMPLE SHW -

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Sandstone Global, S.A. de C.V. $2,739,951.03
2 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $2,816,811.63
3 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $2,901,941.62
4 | Acont, S.A. de C.V. $2,908,976.08
5 |Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $2,932,778.99
6 |Armagop, S.A.de C.V. $2,956,536.88
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $2,981,893.44
8 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,054,443.17
9 |Urbaconst, S.A. de C.V. $3,150,567.17
10 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,190,149.20
11 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,304,265.10
12 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. $3,316,467.25
13 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,461,720.02

\
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’%’“s"‘») Infraestructura . ;
i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
14 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,485,281.63
15 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,504,875.28
16 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $3,565,794.70
17 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $4,054,035.43

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto po
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy su
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo |
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Constructora Inhidra, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria v Bases de
Licitacidn Piblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

Y 3
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l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maguinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de cost
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiend
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion
suU anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Base
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone d
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

[I. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

de La Huerta, Jalisco.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

Conservacidon periddica del camino cédigo 540, tramo E.C. Fed. 200 - La Manzanilla, en el munlcii

Techo Financiero

$3,656,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%

$2,362,026.75
$3,494,858.13
$2,686,007.12

$3,088,908.19
$2,283,106.06

IMPORTE DELA
ROPUESTA SIN IVA

1|Sandstone Global, S.A. de C. V.
2|Vv.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
Acont, S.A.de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
Armaqop, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Urbaconst, S.A. de C.V.

10| Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
11|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

12| Carreteras y Proyectos MIDS, S.A. de C.V.
12| Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

14| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
15|Felal Construcciones, S.A. de C.V.

WSO L s W

$2,362,026.75
$2,428,285.89

$2,501,673.81
$2,507,738.00
$2,528,257.75
$2,548,738.69
$2,570,597.79
$2,633,140.66
$2,716,006.18
$2,750,128.62
$2,848,504.40

$2,859,023.49
$3,004,553.13
$3,021,444.21
$3,494,858.13

$2,739,951.03 SE ACEPTA
$2,816,811.63 SE ACEPTA
$2,901,941.62 SE ACEPTA
$2,908,976.08 SE ACEPTA
$2,932,778.99 SE ACEPTA
$2,956,536.88 SE ACEPTA
$2,981,893.44 SE ACEPTA
$3,054,443.17 SE ACEPTA
$3,150,567.17 SE ACEPTA
$3,190,149.20 SE ACEPTA
$3,304,265.10 SE ACEPTA
$3,316,467.25 SE ACEPTA
$3,485,281.63 SE ACEPTA
$3,504,875.28 SE ACEPTA
$4,054,035.43| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
ia clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,378,708.61| 51,850,230.80) $1,571,586.42
11. MANO DE OBRA 574,793.04) 5369,544.55 §146,627.35
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPC $381,644.31 5526,315.91 $485,891.39
13. COSTOS INDIRECTOS 5143090.28) 527885027 $192925.28
14. FINANCIAMIENTO 57, 59E.Bj $37,013.29| §14,064.20{

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.2160%)| $1,378,708.61 TL1544%| $1,474841.25  73.9073%| $1,540,140.06| 68.6914%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.3473%|  5203,172.69| 3.6589% §74,793.04 3.6688%| $76,453.60 6.5628%|  $139,528.63 65878%|  $139,865.81] 6.7761%, 5$143,874.46) 6.6499%|  5141,251,98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 19.4367%( 538164431 2418657%| 549441262 224238%| 5467,288.33) 24.7458%| $526,111.91 242648%| ¢515164.04)  245444%|  $521,139.11 245184%|  $520,797.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,963,525.61 100.0000%/ 52,044,14591 | 100.0000%| $2,083,881.99 | 100.0000%| $2,126,064.13 | 100.0000%| $2,123,08531 |  100.0000%| 52,123,253.77 100,0000%| $2,124,110.60
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS 8,10000%| $159,04557 700000%| $14309028|  7.25000%| $151,08L44| B.09768%| 517216183 8.893ed%| 518882468  BaO7EGN|  S172,14482 934457%| 519849119
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43083% 59,4457 042000%| $9,186.40)  0.34000%| $7.59888 071568%|  $1644785) 064900%|  S1500440) 0682288 51566116 0.69893%|  516,233.28
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000%|  $218,500.86 1000000%| $219,642.36) 11.00000%| $246,68185 7.80000%| $18054456| 8.10000%| 518848088  973000%|  $224,386.11 9.35000%|  $218,681.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60148% $11,810.14 0.59394%| $12,219.84]  0.60026%) $12,429.65| 058977%|  S12.519.64] 0.59537% $12,852.49 0.60018% 512,812 83 0.60505% §13,081.64
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,362,026.75 $2,428,285.89 $25501673.81 $2,507,738.00 $2,528,257.75 $2,548,138.69 $2,570,597.79
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1. IMPORTE POR MATERIALES 68.9533%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.3705%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.6762%)

TAT58%( $1,752,06246)  76.0869%| 5183672251  77.3366%)| $1,850,23090 71‘43% 511746.52.6 11‘498 1.5, .
50712%| 5118,19081 70315%| $169,73793 6.0861%| 514560516 70753%|  $172,820.25 TO751%|  §173,783.01 p
07620%( SAT410.0L|  197530%| S4603667B|  168BIG%| SAOTSI9SS|  1657MA%| $39660320(  2L4254%| 652336082  20.4268%| $52631501 e

4. IMPORTE POR (0STO DIRECTO 100.0000%| $2,122733.94 | 100.0000%) $2,283,580.92 |  100.0000%) $2,330,62005 |  100.0000%) $2,413979.99 |  100.0000%| $2,392,49.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1B13634%  S27885027|  1047984%| S1931659|  63T28%| Sl48.51830)  B.OS000| $19504958)  7.77960%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.78225% $1878650)  105109%| 52651805  149299%|  $37.013.29)  0.40000%| $10436.12)  0.42995%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.25000%|  $199,68108)  6.00000%| $152,965.47  B7S000%( $220,06327)  B.20000GK S$214795.19|  9.85000%| S255,08033|  10.50000%| $284,073.02)  10.60000%| 28812995
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62024% $1308287|  059467%|  S13616.05)  0.58999%| S1381372)  0.50000%| 5142425  059751%|  $14205.2  061500%| 15022760  0.61503% 151002
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,633,140.66 §2,716,006.18 $2,750,128.62 $2,848,504.90 $2,859,013.49 $3,004,553.13 $3,001404.21

1000000% $2,442,712.03 | 100.0000%) $2,456,339.62
§186,12220)  1037000%| $253,309.24|  10.22000%| $251037.91
$1108649)  035000%|  S9.436.07  040000%  $1082851

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si e
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativa
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubiere
resultado insolventes.

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00 $71,834.31 §70,173.75 $7,098.72 96,761.54 $2,752.89
DE OBRA

17, INSUFICIENCGIA  PARCIAL  DE §104,247.08 $0.00 $18,603.06 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §33,879.71] $40,834.99) $41,843.83 $20,763.45 $4,100.60 §20,780.46
INDIRECTOS

19, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $4,919.63 54,877.80] $6,465.32 50.00 50,00 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: §335924.2 $223,192.28 5168,532.33 $139,025.00 $114,383.10) §136,879.57
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: -§117,423.35 -5$3,540.92 578,149.53 $41,519.55 $74,097.77) $87,986.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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FICIE
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $11,398.57 $0.00] §28,436.54 $0.00 §1,022.19 $0.00} $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $11,771.28 §25,524.61| §78,371.84 $89,288.10) 50.00) $0.00]
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £0.00] $0.00 §44,406.98 $0.00 $6,803.08 $0.00] $0.00]
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00] $0.00 50.00 53,628.08 §2,971.71 $4,628.13| £3,234.69
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: £119,286.31) $143,432.44 $98,368.13 $81,999.92 $100,091.08 54,628.13 $3,234.69
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 58039477 $9,533.04 $121,795.14 $132,796.27| $154,989.25 $279,444.90] $284,895.26|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 RESULTADO DE LA EVALUACION POR

. TASACION ARITMETICA
1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $2,362,026.75 $2,739,951.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $2,428,285.89 $2,816,811.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $2,501,673.81 $2,901,941.62 CUMPLE SOLVENTE
4)Acont, S.A. de C.V. $2,507,738.00 $2,908,976.08 CUMPLE SOLVENTE
5|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $2,528,257.75 $2,932,778.99 CUMPLE SOLVENTE
6|Armaqop, S.A. de C.V. $2,548,738.69 $2,956,536.88 CUMPLE SOLVENTE
7|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $2,570,597.79 $2,981,893.44 CUMPLE SOLVENTE
8|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,633,140.66 $3,054,443.17 CUMPLE SOLVENTE
9|Urbaconst, S.A. de C.V. $2,716,006.18 $3,150,567.17 CUMPLE SOLVENTE

10|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $2,750,128.62 $3,190,149.20 CUMPLE SOLVENTE

11|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $2,848,504.40 $3,304,265.10 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.

12|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $2,859,023.49 $3,316,467.25 CUMPLE SOLVENTE

13|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,004,553.13 $3,485,281.63 CUMPLE SOLVENTE

14|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $3,021,444.21 $3,504,875.28 CUMPLE SOLVENTE
cv.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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f:f‘ Infraestructura ) .
M«il y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 28 de febrero de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Guishi Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periédica del camino cédigo 540, tramo E.C. Fed. 200 - La Manzanilla, en el municipio de La ’
Huerta, Jalisco., por un m/o,nto de $2,901,941.62"(dos millones novecientos un mil novecientos cuarenta y
un pesos 62/100 M.N.),.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Para esta adjudicacion se otorgara un 30‘% de anticipo que corresponde a $870,582.49 (ochocientos setenta
mil quinientos ochenta y dos pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de febrero de 2024 a las 14:50
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias n/aiturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de marzo de 2024y de terminacion el dia 14 de mayo de 2024. -

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

g

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 28 de febrero de 2024;en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Urbaconst, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

n Infraestructura
i y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE Ff\A!.LO
REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

A/& 1550 < ,,5 Vi //ﬁ J f;’urffjﬂv,
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO i

:‘f T ";/7 “ _,/-,, 3 - f,}’ N\ & 1 ;."‘I‘I
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TESTIGO SOCIAL
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