GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %&?

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025 - . o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo
poniente, de la calle Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en
el cruce con las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco. Frente 3.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 05 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

'l
Con fecha de publicacidn del dia 25 de septiembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025, se inscribieron a participar 65 Licitantes.

Vi y

/ /
Con fecha del dia 23 de octubre de 2025, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 41

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta
Obras Duma, S. A.de C. V. para su evaluacién

1 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $6°351,472.99

2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. §7°025,273.34

3 |Acar Obrasy Proyectos, S. A. de C. V. $7°086,201.96

$7°049,559.33

Se acepta propuesta
para su evaluacion

5 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $S6°080,018.26 /
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Jomanoli, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

SEJA80H.33

Construarba, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°958,124.93

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'147,960.35

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'577,219.69

10

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°267,183.46

11

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°243,739.63

12

Constructora Amicum, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°673,507.72

13

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°982,250.90

14

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°630,808.94

15

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8'989,174.96

16

Construtop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°815,587.80

17

Procopesa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°766,684.71

18

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'337,091.34

19

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°910,390.55

20

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°187,681.37

21

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°157,755.23

22

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°615,319.10

23

Contrumer, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°664,196.04

24

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°430,288.30
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacion Importe con IVA 1{ J(
25 | Ingel Servicios Profesionales, 5. A. de C. V. S acepta propuesta $6'800,934.99 |’
para su evaluacion
26 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propug)sta $6'675,501.01 J
C. V. para su evaluacion
27 |Tecorsa, . A. de C.V. ARHCER IR $6'284,900.59 |’
para su evaluacion
t
28 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A.de C. v, | ¢ 3CePta propuesta $7'308,155.94
para su evaluacién
29 | Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. SedtEpta propug‘sta $7'936,098.23 |
para su evaluacion
30 |Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. 28 AEEpiaprupURsty $6'819,904.17 |’
para su evaluacion
31 | Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. Se dcepta propu?’sta $7°465,234.79
para su evaluacidn
32 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. A8 aeeptnopUEsa $7°395,405.62
para su evaluacién
33 |IAAUP ConstruccionessS. A. de C. V. Se acepta propuesta $6'268,448.18
para su evaluacién
S ;
34 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. £ 8cEpta propuu:—:lsta $6°413,363.07
para su evaluacién
35 |Construlatam, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $6'999,909.93 |/
para su evaluacion
36 Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. Se acepta propugfsta $6'885,728.48 y
V. para su evaluacion
37 | Grupo Legali, . A. de C. V. >€ acepta propuesta $8'322,285.52
para su evaluacion
38 |Urbaconst, S. A. de C. V. SEREEPT FRUpUESt) $7'795,854.54 |~
para su evaluacion
39 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C.V. | ¢ 2CePta propuesta $7'226,502.20 |’
para su evaluacidn y
" {
40 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. AEjALEpIa PropuEsty $7'479,945.08 |/
para su evaluacion
S
41 | Construye Almavila, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $7'942,321.20
para su evaluacion

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Je P
Qi

me i

OED

No. Licitante Importe con IVA
1 |lialcon Construcciones, S. A. de C. V. $6°080,018.26
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6°147,960.35
3 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. S6°268,448.18
4 |Tecorsa,S.A.deC. V. S$6°284,900.59
5 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $6'337,091.34
6 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $6°351,472.99
7 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $6'413,363.07
8 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6'577,219.69
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $6°630,808.94
10 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $6°675,501.01
11 |Procopesa, S. A. de C. V. S6°766,684.71
12 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $6°800,934.99
13 | Construtop, S. A. de C. V. S6°815,587.80
14 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $6°819,904.17
15 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. S6°885,728.48
16 | Construarba, S. A.de C. V. $6°958,124.93
17 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $6°982,250.90
18 | Construlatam, S. A. de C. V. $67999,909.93
19 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°025,273.34
20 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $7°049,559.33
21 | Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V. $7°086,201.96
22 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°157,755.23
23 | Her-Padi,S. A.de C. V. $7°187,681.37
24 |Jomanoli, S. A.de C. V. $7°218,021.33
25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $7'226,502.20
26 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. §7°243,739.63

Pagina 4 de 55




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T
~, ¥
S22
Infraestructura '\(@g
: % g} ' yObra Puablica =

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
27 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $7°267,183.46 |
28 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $7°308,155.94
29 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. $7°395,405.62
30 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. ' $7°430,288.30
31 | Yckor Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V. $7°465,234.79
32 | PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $7°479,945.08
33 | Skip Edificaciones, S. A. de C. V. §7°615,319.10
34 | Contrumer, S.A.de C. V. $7°664,196.04
35 | Urbaconst, S. A.de C. V. §7°795,854.54
36 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $7°910,390.55
37 | Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. $7°936,098.23
38 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $7°942,321.20
39 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $8°322,285.52
40 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. S$8°673,507.72
41 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $8°989,174.96

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de
octubre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura i-é,\%

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JQL!SCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ ¥ y rd

1.- Jialcon ~ | 2.- Grupo Mur-Go 3.- IAAUP 5.- Obras Civiles

DOCUMENTOS % : 4.- Tecorsa, 5
Construcciones, Constructora, Construcciones S.A deC.V Acuario,
S.A.deC.V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. 2y it S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasidice thane CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Eﬁ /
JALISCO

aoBIERND

DOCUMENTOS

1.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

3.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC.V.

4.- Tecorsa,

S.A.deC. V.

5.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se deberd

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%(
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)

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L. deC. V.

3.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

4.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

5.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
prepuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Jialcon 2.- Grupo Mur-Go 3.- IAAUP

DOCUMENTOS

Construcciones,
S.A.deC. V.

Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Construcciones
S.A.deC. V.

4.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

5.- Obras Civiles
Acuario, }

S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

DOCUMENTOS

7.- Akros 9.- Mayar 10.- Disefio e H

- S .- ivil 3 R
9 Pasan Ingenieriay 3 Obrast Civllss Corporativo de Ingenieria de
Desarrolladora, Especializadas, i i
Ingenierias, Pavimentos DIP,

Arquitectura,
S:A.de COV, S.A deC.V. A dee Y S.A. deC.V. 5. A deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de fa
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

% ﬁ _ | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

7.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

8.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

10.- Disefioe
Ingenieria de M
Pavimentos DIP, :

S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
orgarnizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Publica en la convocatoria y

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%

£12(6)
JALISCO

7 Infraestructura

o % ? , | Y Obra Publica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

7.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

8.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
canvocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por ¢l licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicanda si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidon de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

q
Infraestructura g ;&ﬂi}

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Akros Ry 9.- Mayar 10.- Disefio e
6.- Dasam 2 8.- Obras Civiles s iaa
DOCUMENTQS Ingenieria y Lk Corporativo de Ingenieria de
Desarrolladora, : Especializadas, o z

Arquitectura, S.A.deC.V Ingenierias, Pavimentos DIP, M

e Ol S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invoear su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo

protesta de decir verdad
que dicha opinién es (
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
g}
o

Infraestructura Q, ﬁg

| i Obra Publica
72 JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ p
/ /
15.-
12.- | | Servici 14.- Bufet Construcciones y.
DOCUMENTOS 11.- Procopesa, nge. setvicios 13.- Construtop, s S . 1
S A dsCiV Profesionales, CAaTER Edificador Perca, Desarrollos
e s S.A.deC. V. g T S.A.deC.V. Insignia,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

anallzaronyf revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
astogma I catame B e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en_este dt_)t.:umento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el

nombre de quien ocupard el
W cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&

g P4 :[?)2)
infraestructura L3k
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
12.- Ingel Servicios 14.- Bufete Construcciones
DOCUMENTOS 11.- Procopesa, i s 13.- Construtop, g X
SN de .V Profesionales, R Edificador Perca, Desarrollos
“h- 08 = S.A.deC.V. o S.A.deC.V. Insignia,
S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
perspnas Iabiltanas n los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica en la
g $ convocatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘ff% infraestructura

% ? y Obra Puablica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Ingel Servicios 14.- Bufete

Profesionales, 13; :o;l:tcru;op, Edificador Perca,
S.A.deC. V. K o S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 11.- Procopesa,
S.A.deC. V.

15.-
Construcciones y

Desarrollos M
Insignia, ;

S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

; s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE /

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T

ISCO

oE

Infraestructura
! % ? _ | ¥y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-

DOCUMENTOS

11.- Procopesa,
S.A.deC. V.

%2.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

13.- Construtop,
S.A.deC. V.

14.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

Construcciones y
Desarrollos
Insignia,

S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motiva.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMELE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- o -

CUMPLE /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

% ? gl'¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ / ! 20.-
Construccién, ;
.- izaci 19.- Sandstone gl i
DOCUMENTOS 16.- Construarba, 1 U;::::Zazcmnes 18.- Construlatam, Glaobal Mantenimiento M
’ A V. g Asesoria de
ihdeCy. S.A.deC.V. S-Adoll S.A.deC.V. ) fariih

Obras Duma,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

RoaiRARaY rvI O cumPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

G Infraestructura
B % g y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

i

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construarba,
S.A.deC. V.

17.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

18.- Construlatam,
S.A.deC. V.

19.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

20.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) %i? | yObra Publica
& LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G2

JALISCO

ERNO DEL ESTA

17.- Urbanizaci 19.- Sandstone
DOCUMENTOS 16.- Construarba, Urbanizaclones | 5 . Construlatam, Sl

Andaluz,
S.A.deC.V. T S.A.deC.V. S A EN

20.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Plblicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

Documento T710.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
% Infraestructura E%\t'& 6;

: g ? y Obra Piablica ) ) - é;f..
s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-
.- Urbanizaci
DOCUMENTOS 16.- Construarba, 17.- Utbankzaclones

Construccién,
- t T
R odlalos 18.- Construlatam, B é;nbii ane Mantenimiento
S.A.deC.V S.A.deC.V. S.A.deC.V SAHRCN y Asesoria de ,
Obras Duma,
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas da conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabzjo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenio T18.-
Escrito en el gue haga consrar
AR REIptEROn DUpeERtivE, Pt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones

de los trabhajos ejecutados. El

0.2% (dos ai millar} para ser

CUMPLE
aportado veluntariarnente...

Docurento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
Conokecln giile ¢ thmacipnes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SECIF con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo ;
que no podrd invacar su
desconocimiento o solicitar
modificacicnes al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiente de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién :
Tributaria (SAT) y : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad gue dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
risma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

'
W/ '

RESULTADO EVALUACION
MFLE
BINARIA o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruciura %}ff{ %)
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL : JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 2 /
25.- Mantilla &
DOCUMENTOS 2lofcar Obiasy 22, wuran 23.- Her-Padi, | 24.-Jomanoli, Delgado 4
royectos, onstrucdones S.A.deC.V. S.A.deC.V. Asociados, z
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

S.deR.L.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ..~ - CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o :

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar ’ ; :
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? y Obra Piblica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=~

s -@- D)
JALISCO

QOBIERNOC DEL E

21.- Acar Obrasy 22.- Lagran
Proyectos, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 23.- Her-Padi,

S.A.deC.V.

24.- lomanoli,
S.A.deC. V.

25.- Mantilla &
Delgado
Asociados, ){
S.deR.L.deC. V. ‘!

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberé CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

>
3D
Infraestructura ( i?! (
" @ ? _ | ¥ Obra Pablica g
s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Mantilla &
23.- Her-Padi, 24.- Jomanoli, Delgado
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Asociados,

S.deR.L. deC.V. H

21.- Acar Obrasy 22.- Lagran
Proyectos, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...
Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
Documento T17.-
g Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/l/ material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

5
Infraestructura (\:\{ ﬁ?é (,)
y Obra Pablica -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 25.- Mantilla &
DOCUMENTOS 21"pf‘:”3b'a” Coizs;—rtzcgi'::es 23.- Her-Padi, | 24.- Jomanoli, Delgado
. A‘:f C°5\‘, R s S.A.deC. V. S.A.deC. V. Asociados,
o e T ae e N S.deR.L deC.V. 1
Dacumento T18.-

Escrito en el que haga constar

su aceptacién o nega_)twa,_ para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de fas estimaciones :

de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
gue no podra invocar su
desconociriento o solicitar
modificacianes a2l contrato
pior aste motivo.

Documento T20.-
Opiniér. de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
techa del acto de
presentacién y aperiura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT)y . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma o ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

£
RE“U”";?q::;LUAC’D” CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADC DE IALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
& v QBO
4 LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTCS

26.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

27.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.dzC.V.

28.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

 25.- 28T
Edificaciones

Mexicanas, -

S.A.deC. V.

30.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacior baio protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autégrafa de la personz
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaran y revisaron fa
convocaloria y bases de
licitacién, anaxos técnicos —
econémicos (guias de lienado)
v modelo dg contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacior bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme cor el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracter(sticas
referentes al gradc de
dificuitad de los trabajos a
desarroliar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrite de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra cen el propésite de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

3 y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

2D

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

27.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

28.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

29.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, -
S.A.deC. V.

30.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocataria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e -



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: % § y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAMSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025 BRaRHCBLEsFAS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Desarrollos 30.--Tecno

3 28.- Gestiony 29.- Z&T g
Inteligentes y b e Arrendamientos

S Mantenimiento de Edificaciones
Urbanizaciones

Obras, Mexicanas, v M
Ponce,

COI'IStI'UCCiDrIES,
S.A.deC.V. Sife S pde eV s.A.deC. V.

26.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
w de los trabajos ejecutados. El

@ 0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADC DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

S22
el e

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

27.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC.V.

28.- Gestiény
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

29.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC. V.

30.- Tecno
Arrendamientos

" H
Construcciones, ’{

S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Yckor
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

7

32.- PGL Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

33.- skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

34.- Contrumer,
S.A.deC. V.

35.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
Q ? i y Obra Pablica

LICITACIGN PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Y
a3

JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Yckor
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC.V.

32.- PGL Ingenieriay
Arquitectura,
S.A.deC. V.

33.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

34.- Contrumer,
S.A.deC. V.

35.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documenta T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
. analizaron v revisaron la,
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las

particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitic de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de Ics trabajos a
desarrollar y sus
implicaciories de caracter
tecnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

Bocumento T5.-
Escrito de propaosicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar al
nombre de guien ocupari el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
ianifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
' y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@ f%é)
JALISCO

GOBITRNHO DEL

31.- Yckor
DOCUMENTOS Ingenieria y
Construccién,
S.A.deC. V.

32.- PGL Ingeriieria y 33.- Skip
Arquitectura, Edificaciones,
S.A.deC. V. S.A. deC. V.

34.- Contrumer,
S.A.deC.V.

35.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conferme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias i
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
ficitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién, )

propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de

trabajo, identificando su tipo

y caracteristicas, conforme a

los plazos determinados por

la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE
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31.- Yckor . L
.- PGL i 33.- Sk
DOCUMENTOS Ingenieria y 32k -Ingenlena Y 3 S 0 34.- Contrumer, 35.- Urbaconst,
ot e Arquitectura, Edificaciones, S.A deC.V S Ade v
Gttt S.A.deC.V. S.A.deC.V. i e Lo . r,f
S.A.deC.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

i - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.- -
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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y Obra Piiblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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&

JALISCO

GOBIERNO D

DOCUMENTOS

31.- Yckor
Ingenieria y
Construccidén,
S.A.deC.V.

32.- PGL Ingenieriay
Arquitectura,
S.A.deC. V.

33.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

34.- Contrumer,
S.A.deC. V.

35.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTQOS

36.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

37.- Toscana
Ingenieria,
S.A.deC. V.

38.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

7/

Legali,

39.- Grupor

S.A.deC. V.

40.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

41.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de ;
que se analizaron y

revisaron la convccatoria y

bases de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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36.- Altamirano ! 40.- 41.- Constructora lv{
DOCUMENTOS Proyectos y 37z Toscana, .38 Constiuye 292 BIUPO | onstrictora Integral de
Servicios Ingenierfa, Almavlla, Leeall Amicum Vanguardia
’ r ’
S.A.deC.V. e A e o A e L V] e V.| Shdecw

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conaocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas ;
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

37.- Toscana
Ingenieria,
S.A.deC.V.

38.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

Legali,
S.A.deC

'39.- Grupo

40.-

Amicum,
V.

Constructora

S.A.deC. V.

41.- Constructora
Integral de
Vanguardia,

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoriz y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36.- Altamirano 40.- 41.- Constructora M
- - ¥ - [} !
DOCUMENTOS Proyectos y =1 Tc:.sca'ma o Cons.truye 5 anp Constructora Integral de
A Ingenieria, Almavila, Legali, ; : ;
Servicios, S.A daC.V S A daE v S. A deC.V Amicum, Vanguardia,
S.A.deC.V. dit o ot el Y S A dec V] S A deCV.
Decumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
HarAKAciEte, Fipresds CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocataria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
% Jos materlales yraguiing CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documente T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T14.-

2 5 CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

8)
\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36.- Altamirano 40.- 41.- Constructora
7.-T 38.- Constru 39.- Grupo
DOCUMENTOS Proyectos y 3 clsc?na ; e .p Constructora Integral de
Servicios ngenErn, Almayis, ] Amicum Vanguardia ,H
r r r
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
5.A.deC. V. i S.A.deC.V.| S.AdeC.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
SHAtI PRURSEONTAL e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los .
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
malimaciones SECIP conla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $6°080,018.26
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $6°147,960.35
3 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. S6°268,448.18 /
4 |Tecorsa,S.A.deC. V. $6°284,900.59
5 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $6°337,091.34
6 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $6°351,472.99
7 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $6°413,363.07
8 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6'577,219.69
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $6°630,808.94
10 | Disefio e Ingenieria de Pavimentes DIP, S. A. de C. V. $6°675,501.01
11 | Procopesa, S. A.de C. V. S6'766,684.71
12 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $6°800,934.99
13 | Construtop, S. A. de C. V. $6°815,587.80
14 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $6'819,904.17
15 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $6°885,728.48
16 | Construarba, S. A. de C. V. $6°958,124.93
17 Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $6°982,250.90
18 | Construlatam, S. A. de C. V. $6999,909.93
19 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°025,273.34 |7
20 | Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $7°049,559.33
21 | Acar Obrasy Proyectos, S. A. de C. V. $7°086,201.96

g 22 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°157,755.23
e 23 | Her-Padi,S. A.de C. V. $7°187,681.37

Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes /H
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal. ‘
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No. Licitante e ; Importe con IVA
24 |Jomanoli, S. A.de C. V. i . $7°218,021.33
25 | Mantilla & Delgado Asociados, S.deR.L.de C. V. - $7°226,502.20 ‘M
26 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7°243,739.63
27 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V, $7°267,183.46
28 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $7°308,155.94
29 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. $7°395,405.62
30 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $7°430,288.30
31 | Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $7°465,234.79
32 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $7°479,945.08
33 | Skip Edificaciones, S. A. de C. V. $7'615,319.10 d
34 | Contrumer, S. A. de C. V. S7°664,196.04
35 | Urbaconst, S. A. de C. V. §7°795,854.54
36 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $7'910,390.55
37 | Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. $77936,098.23 /
38 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $7°942,321.20
39 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $8'322,285.52
40 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $8'673,507.72 i
41 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. , $8°989,174.96 4

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
¥/
' misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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. Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
' Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn

Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas ios cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la -

Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mds
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mads costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construccienes y Desarrollos insignia, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacidn por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de M
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

lIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. ‘

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacién con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de la calle
Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con $8,074,000.00
las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Zdiiiiga, Jalisco. Frente 3. /
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,241,395.05
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,749,288.76
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 5$6,152,371.13 y
EL MAS BAJO: '
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,075,226.79
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,229,515.46
1lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $5,241,395.05 $6,080,018.26 SE ACEPTA
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $5,299,965.82 $6,147,960.35 SE ACEPTA
3|/IAAUP Construcciones S. A.de C. V. $5,403,834.64 $6,268,448.18 SE ACEPTA
4|Tecorsa, S. A.de C. V. $5,418,017.75 $6,284,900.59 SE ACEPTA
5|/Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5,463,009.78 $6,337,091.34 SE ACEPTA
6| Dasam Desarrolladora, 5. A. de C. V. $5,475,407.7_5 $6,351,472.99 SE ACEPTA
_7|Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5,528,761.27 $6,413,363.07 SE ACEPTA
8| Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V. $5,670,016.97 $6,577,219.69 SE ACEPTA
9| Mayar Corporativo de !Ingenierias, 5. A. de C. V. $5,716,214.60 $6,630,808.94 SE ACEPTA
10| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V. $5,754,742.25 $6,675,501.01 SE ACEPTA
11|Procopesa, S. A.de C. V. $5,833,348.89 $6,766,684.71 SE ACEPTA
12|ingel Servicios Profesionales, 5. A. de C. V. $5,862,874.99 $6,800,934.99 SE ACEPTA
13| Construtop, S. A.de C. V. $5,875,506.72 $6,815,587.80 SE ACEPTA
14|Bufete Edificador Perca, 5. A.de C. V. $5,879,227.73 5$6,819,904.17 SE ACEPTA
15| Construarba, S. A. de C. V. $5,998,383.56 $6,958,124.93 SE ACEPTA
16| Urbanizaciones Andaluz, 5. A. de C. V. $6,019,181.81 5$6,982,250.90 SE ACEPTA
17|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $6,056,270.12 $7,025,273.34 SE ACEPTA
18| Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras $6,077,206.32 $7,049,559.33 SE ACEPTA
Duma, S. A.de C. V.
19| Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V. $6,108,794.79 $7,086,201.96 SE ACEPTA
20|Lagran Construcciones, 5. A. de C. V. $6,170,478.65 $7,157,755.23 SE ACEPTA
21|Her-Padi, S. A.de C. V. $6,196,277.04 $7,187,681.37 SE ACEPTA
221Jomanoli, S. A. de C. V. $6,222,432.18 $7,218,021.33 SE ACEPTA
23| Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $6,229,743.28 $7,226,502.20 SE ACEPTA
24| Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $6,244,603.13 $7,243,739.63 SE ACEPTA
25| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. $6,264,813.33 $7,267,183.46 SE ACEPTA
deC. V. :
26| Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. $6,375,349.67 $7,395,405.62 SE ACEPTA
27|Tecno Arrendamientos y Construcciones, 5. A. de C. V. $6,405,420.95 $7,430,288.30 SE ACEPTA
28|Yckor Ingenieria y Construccion, 5. A. de C. V. $6,435,547.23 $7,465,234.79 SE ACEPTA
29| PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $6,448,228.52 $7,479,945.08 SE ACEPTA
30|Skip Edificaciones, S. A.de C. V. $6,564,930.26 $7,615,319.10 SE ACEPTA
31|Contrumer, S. A. de C. V. $6,607,065.55 $7,664,196.04 SE ACEPTA
32|Urbaconst, S. A. de C. V. $6,720,564.26 $7,795,854.54 SE ACEPTA
33| Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $6,819,302.20 $7,910,390.55 SE ACEPTA (
34|Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. $6,841,463.99 $7,936,098.23 SE ACEPTA
35(Construye Almavila, S. A. de C. V. $6,846,828.62 $7,942,321.20 SE ACEPTA
36|Grupo Legali, S. A. de C. V. $7,174,384.07 $8,322,285.52| SE DESCALIFICA
37| Constructora Amicum, 5. A. de C. V. 57,477,161.83 $8,673,507.72| SE DESCALIFICA
38| Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $7,749,288.76 $8,989,174.96| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado. ) ‘H

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; '

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PORTE | 11 INPORTE 1| ; GiEy
2 i O OD
BRO ENOR AYOR
B ADO
i : PROPUESTO. |1 PROFUESTO :
10. MATERIALES $2,909,079.50| $4,138,602.78 $3,573,840.69, /
11. MANO DE OBRA $431,240.19| $1,207,839.81 $704,200.97
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $291,322.63| $1,353,246.57 $791,737.05
13. COSTOS INDIRECTOS $243,663.50 $914,614.93 $396,935.46
14. FINANCIAMIENTO $11,875.65 $91,597.36 $24,649.78

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.4936%| 52,909,079.50 74.7747%| $3,331,483.93 71.9926%| $3,279,310.60| 73.4931%| $3,347,097.48 73.2179%| $3,418,695.11
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.5620% $824,482.78 10.3732% 5462,163.72 12.2402% $557,549.39| 11.7831% $536,638.17 13.2550% $618,904.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9444% $708,215.68 14.8521% $661,714.08 15.7672% $718,208.42 14.7238% $670,567.58 13.5271% $631,607.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,441,777.96 100.0000%)| $4,455,361.73 100.0000%| 54,555,068.41 100.0000% | $4,554,303.23 100.0000% | $4,669,206.93 (
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.30575% $324,505.19 9.77042% $435,307.55 8.00000% 5364,405.47 5.35018% $243,663.50 7.47000% $348,789.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38212% 518,212.92 0.30426%| $14,880.48 0.26944% $13,255.03 0.30981% $14,864.51 0.30000% $15,053.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $430,604.65 7.50000% $367,916.23 9.00000% $443,945.60| 12,00000% $577,539.75 8,00000% $402,644.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000%| $26,294.33 0.59479% $26,499.83]  0.59315%) $27,160.12|  0.59476% $27,646.76|  0.58500% 527,315.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,241,395.05 $5,299,965.82 $5,403,834.64 $5,418,017.75 $5,463,009.78
/ / / #
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1. IMPORTE POR MATERIALES 73.0400%| $3,331,040.50 72.3741%| $3,309,385.51 69.2067%| $3,234,82873 71.5317%| $3,390,426.02 77.8059%| $3,794,322.36
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.9340%|  $498,650.49 12.8813%|  $589,011.40 166727%|  $778,20511  136175%| $645,435.36 8.8430%| $431,240.19
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.0260%|  $730,876.30 147446% 67421337 14.0306%|  $654,957.90 14.8509%| $703,894.87 133512%| $651,089.85
4. IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,560,567.29 100.0000%| $4,572,610.28 100.0000%| $4,668,081.74 100.0000%| $4,739,756.25 | 100.0000%| $4,876,652.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.92381%|  $361,370.69 8.02039%| $365,741.18 9.05800%|  $422,834.8¢ 6.80000%| $322,303.43 7.74315%|  $377,606.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63093% $31,054.18 0.33628%|  $16,610.05 0.42000% $21,381.85|  0.32000%| 51619859  0.59327%|  $31,171.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $495,299.22|  11.00000%| 54515577  10.35000%|  $529,122.89|  12.00000%| $609,390.93)  8.33333%| $440,452.40
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60033% $27,116.38 0.60455%|  $27,643.99 0.60729% $28,595.65 0.60301%|  $28,565.35 0.59002%|  $28,858.99 /
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,475,407.75 $5,528,761.27 $5,670,016.97 $5,716,214.60 $5,754,742.25

1.IMPORTE POR MATERIALES 68.5550%)| $3,322,534.17 68.9097%| $3,366,854.61 717787%| 53,485,956.73 68.3269%| $3,375,815.27 68.9075%
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.3617%| $453,715.67 14.7650%|  $721,400.63 12.9388%  5628,380.13 17.1282%|  $846,250.77 11.2234%
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 22.0834%| $1,070,275.48 16.3253%| $797,637.93 15.2825%| $742,202.63 14.5448%( $718,613.60 19.8692% $1,012,576.72
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO . 100.0000%| $4,846,525.32 100.0000%)| $4,885,893.17 100.0000%| $4,856,549.49 100.0000%| $4,940,679.64 100.0000%| $5,096,219.52 ;
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.52900%| $607,221.16 8.00627%| 5391,177.80 6.90000% J 7.20000%) 5355,728.93 6.96310%| $354,854.86 &
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32884%|  $17,934.10 0.53114%|  528,028.63 0.45170% . 041000%|  $21,715.28 0.45753%|  $24,940.30
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.07500%| $332,404.60 9.96500%| $528,653.18)  12.10000% j 10.00000%| $531,812.38 9.00000%| $492,841.32
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60180% $29,263.72 0.60000%)  5$29,122.21]  0.60491%| ; 059499%|  $29,291.50 0.58856%|  $29,527.56
9. PRESUPUESTO TOTAL 55,833,348.89 $5,862,874.99 $5,875,506.72 | $5,879,227.73 $5,998,383.56
izaciones Andaluz, 5. Sandstone Global, 5. A. de C tenimiento y Asesoria | A
.de : v, ek
\ 1. IMPORTE POR MATERIALES 65.8763%| $3,311,599.01 717208%| $3,621,507.50 80.4028%| $4,070,114.93 71.9364%| $3,695,242.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.3193%| $820,373.32 10.7524%|  $542,936.56 12.7527%|  $645,560.80 15.6813%| $819,375.27 12.4535%|  $5639,714.48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.8044%|  $895,027.46 17.5271%|  $885,023.01 6.8446%|  5$346,482.65 13.6724%| §$714,408.64 15.6101%|  $801,863.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,026,999.79 100.0000%| $5,049,467.07 100.0000%)| $5,062,158.38 100.0000% | §5,225,181.42 100,0000%| 55,136,820.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%  5402,159.98 9.00000%|  5454,452.04] 8.23531%| $416,884.44 ; ; 7.82751%|  $402,085.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28449%|  $15,445.42 0.44534%|  $24,510.95 0.33256%|  $18,221.27 : . 0.76250% $42,234.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5544,460.52 9.00000%| $497,558.71|  10.00000%| $549,726.41 ) . 10.00000%|  $558,113.96)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59868%|  530,116.10 0.59969%|  $30,281.35) 0.60028%|  530,215.83 . ] 0.60058%|  sazzsos| ¢
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,019,18181 $6,056,270.12 $6,077,206.32 $6,170,478.65
Her-Padi, . A d
. IMPORTE POR MATERIALES 66.8460%| $3,472,010.11 72.0237%| $3,734,950.49 70.5539%| $3,676,671.52 66.5268%| $3,510,517.20 72.9765%| $3,842,073.49
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.1512%|  $683,077.75 12.3696%| 5$641,451.46 13.7129%|  §$714,598.98| 13.4018%) $707,193.67 14.8701%| $782,882.47
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.0028%| $1,038,951.56 15.6067%|  $809,320.62 15.7333%|  $819,885.51 20.0713%| $1,059,132.36 12.1534%
. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,194,039.42 100.0000%| $5,185,722.57 100.0000%)| $5,211,156.01 100.0000%| §5,276,843.23 100.0000%)
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.26070%| $377,12362 9.13000%| $473,456.37 6.99431%|  $364,484.41 5.38011%|  5283,900.00 6.90000%
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60636%|  $33,781.30 037113%|  $21,003.01 0.42296%|  $23,582.73 157766%|  $87,729.87 0.38000%|
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $560,494.43 9.00000% $511,216.37 10.70454% $599,371.08 10.00000%| $564,847.31 10.34000%
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59649%|  $30,838.26 0.59997%|  $31,033.86 53773%|  $31,149.05 0.59169%|  $31,282.72 0.59498%| /
. PRESUPUESTO TOTAL $6,196,277.04 $6,222,432.18 $6,229,743.28 $6,244,603.13
PGL Ingenieriay
Arqultectura, 5. Ade €
1.IMPORTE POR MATERIALES 72.8092%| %3,934,454.85 80.8571%| $4,059,343.03 75.2025%| §4,115,355.38 62.1082%| $3,330,321.59 71.3928%| $3,905,623.39
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.4385%| $834,264.81 13.3401%| $669,725.90 14.0694%| $769,928.60 16,5619%|  $888,070.55 13.3778%| 5731,846.38 /
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 11.7522%| $635,065.95 5.8028%| $291,322.63 10.7281%|  $587,081.03 21.3299%| $1,143,737.53 15.2204%| $833,142.14
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,403,785.62 100,0000% | $5,020,391.56 100.0000%| $5,472,365.01 100.0000% $5,362,129.87 100.0000%| $5,470,611.91
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.40000%| 5399,880.00|  1B.21800%| $914,614.93 8.00000%| $437,789.20 7.06809%|  5379,000.00 8.24603%| 5451,108.30
g 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35730%|  520,736.58| 0.67270%|  539,924.79 0.31780%|  $18,782.45 159546%|  591,597.36 0.54993%|  $32,565.32
1/ 7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 891200%| $519,070.72 6.66670%| $398,330.74) 8.00000%| 5$474,314.93]  10.00000%| 5583,272.72 $577,665.13( /
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58990%|  $31,876.75 0.63793%|  $32,158.92 0.58799%|  $32,295.64 0.60128%|  $32,228.56 A $32,979.60
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,375,349.67 $6,405,420.95 $6,435,547.23 $6,448,228.52 $6,564,930.26
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CV.

$3,333,32035

Qe
JALISCO

aOBIERND DEL ESTADO

ascana Ingenlerla, 5. A.de Construye Al

1
$3,664,968.01]

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.2378%| $3,867,713.87 71.2719%| $4,138,602.78 63.3512%| $3,600,121.34 56.7758% 64.4663%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.3788%| $846,850.47 10.1323%| $588,359.82 21.2543%)| $1,207,839.81 20.1747%| $1,184,459.21 17.5040%|  $895,116.76)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.3834%|  $792,038.02 18.5958%| £1,079,817.89 15.3944%|  $874,834.70 23.0496%| $1,353,246.57 18.0297%| $1,025,002.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,506,602.36 100.0000% | $5,806,780.49 100.0000% | 55,682,795.85 100.0000% | $5,871,026.13 100.0000% | $5,685,087.30
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.83100% 5$431,222.03 7.75467%|  5450,296,65 8.17917%| $464,805.53 6.58053%| $386,344.64, 8.51250%| 5483,943.06
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000%|  $11,875.65 0.34614% $21,658.02 0.33821%|  $20,791.80 0.35768%| 52238136 0.39290%|  $24,238.12
7. IMPCRTE POR UTiLIDAD PROPUESTA 10.50000%| $624,718.50 6.50000%| 5408,117.79 10.00000%| $616,839.32] 8.40000%| 5527,499.18 10.00000%| 5619,326.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59996% $32,647.01 0.57867%|  533,711.31 0.60000%|  $34,069.69 058265%|  $34,212.68 0.60217%|  534,233.30
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,607,065.55 $6,720,564.26 $6,819,302.20 $6,841,463.99 $6,846,828.62

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

DE

? INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19)

PARCIAL

PARCIAL

DE

PARCIAL

DE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|
UTIL!IDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$664,761.19
$0.00
$83,521.37
$72,430.27
$6,436.86
$827,149.68

-$396,545.04

5242,356.76 $294,530.09

$242,037.25 $146,651.58
$130,022.97 $73,528.63
50.00 $32,529.99
$9,769.30 $11,394.75
$624,186.27 $558,635.03
-$256,270.04 -$114,689.43

$226,743.21]

$167.562.80
$121,169.47
$153,271.96,

169,785.27
$678,532.71

-$100,992.96

$155,145.58|
$85,296.74
5160,129.46
$48,145.71
$9,595.79
$458,313.27

-$55,669.22

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA
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U

JALISCO

GOBIERNO DEL E3TADD

INSUFICIENGA  PARTAL $242,800.19 $264,455.18 $339,011.95|
MATERIALES .
16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO DE $205,550.48 $115,189.57, $0.00 $58,765.61] $272,960.78
OBRA
17.  INSUFICIENOA  PARCAL  DE $60,260.75 $117,523.68 5136,779.15 $87,842.18] $140,647.19
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTCS $35,564.78| $30,194.29| $0.00, $74,632.04 $19,328.95
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENGA  FARQAL  DE $0.00 $8,039.73 $3,267.93 $8,451.19, $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $544,776.19 $535,402.44 $479,059.04 $413,105.68 $432,936.92
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -549,476.98 $9,753.33 $50,063.85 $196,285.31 $7,515.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

{ et LY : Eres

INSUFICIENCIA PARCIAL $87,873.96 $158,025.42 $62,164.77
MATERIALES
16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO DE| $250,485.30| 50.00 575,820.84, $0.00| $132,234.09
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 $0.00 549,534.42 §73,123.45 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $5,757.66 $61,833.55 541,206.53 $42,080.50
INDIRECTOS
19. INSUFICENCIA PARCIAL DE £5,715.68 50.00 $1,199.09 $2,934.50 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $508,507.49 $212,743.74 $276,261.85|" §315,289_90 $236,479.46
21. SOLVEMCQA DE LAS PROPOSICIONES: -5175,102.90 $315,909.44 $354,765.50| ' §216,522.49 $256,361.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

atenimienta y Asesorfa | Acar B'ha?ihrdyéuog, S.}

de Obras Duma, S A, de C.

¥

L deCV.

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $262,241.68 50.00 50.00) $0.00 $0.00
MATERIALES .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $161,264.41 $58,640.17| 50.00 $64,486.49
CBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 5445,254.40| $77,328.41 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 30.00 $0.00 $88,221.82| 50.00)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE; $9,204.36 $138.82 $6,428.51 $8,933.52| $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $271,446.04 $161,403.23 $510,323.08| §174,483.74 $64,486.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $273,014.48 $336,155.48, $39,403.33 $354,116.73 $493,627.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $101,830.58 $0.00] $0.00] $63,323.49 $0.00
MATERIALES )

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $21,123.22 $62,749.51 $0.00 $0.00) 50.00)
OBRA -

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50,00 $0.00 $151,881.95
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $19,811.84 $0.00 $32,451.06 $113,035.48] $33,663.50
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $3,646.77 $1,067.05 $0.00 $3,263.06
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $142,765.64, $66,396.28 $33,518.11 $176,358.95 $188,808.51
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $417,728.80 $444,820.08 $565,852.97| $388,488.35 $395,346.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $0.00 $243,5158.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $34,475.07 . 50.00 50.00 50.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $156,671.09] $500,414.42| $204,656.02, 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO x .

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $0.00 $17,935.46 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,913.20| 50.00 $5,867.33 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO s .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+15 $160,584.29] $534,889.49 $210,523.35 $261,454.46 50.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $358,486.44 -$136,558.75 $263,791.58 5321,818.26 $577,665.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA . SOLVENTE - SOLVENTE - SOLVENTE

Contrumer,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $0.00] 50.00] $240,520.34 50.00]

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $115,841.15 $0.00 $0.00 50.00
OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00] $0.00] $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO i

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $10,590.83 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $12,774.13 $2,991.75 $3,857.98| $2,268.41 $411.66
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $12,774.13 $118,832.90 $3,857.98 5253,379.58 5411.66
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $611,944.37 $289,284.88 $612,981.34 $274,119.60, $618,915.19
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

b1
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor. : 44

1{lialcon Construcciones, S. A.de C. V. $5,241,395.05 $6,080,018.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $5,299,965.82, $6,147,960.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3[IAAUP ConstruccionesS. A. de C. V. $5,403,834.64 $6,268,448.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

4[Tecorsa, S. A.de C. V. $5,418,017.75 $6,284,900.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5,463,009.78 $6,337,091.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

6|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $5,475,407.75 $6,351,472.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

7)Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $5,528,7651.27 $6,413,363.07 CUMPLE SOLVENTE

8|Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $5,670,016.97 $6,577,219.69 CUMPLE SOLVENTE

9| Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de $5,716,214.60 $6,630,808.94 CUMPLE SOLVENTE
10[Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIF, S. $5,754,742.25 $6,675,501.01 CUMPLE SOLVENTE
11|Procopesa, S. A.de C. V. $5,833,348.89 $6,766,684.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. $5,862,874.99 $6,800,934.99 CUMPLE SOLVENTE
13(Construtop, S. A. de C. V. $5,875,506.72, $6,815,587.80 CUMPLE SOLVENTE
14|Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5,879,227.73 $6,819,904.17, CUMPLE SOLVENTE
15|Construarba, S.A.de C. V. $5,998,383.56 $6,958,124.93 CUMPLE SOLVENTE
16|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $6,019,181.81, $6,982,250.90 CUMPLE SOLVENTE
17|Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,056,270.12| $7,025,273.34 CUMPLE SOLVENTE
18|Construccion, Mantenimiento y Asesoria $6,077,206.32 $7,049,559.33 CUMPLE SOLVENTE
18| Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V. $6,108,794.79 $7,086,201.96 CUMPLE SOLVENTE
20|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $6,170,478.65 $7,157,755.23 CUMPLE SOLVENTE ;
21|Her-Padi,S. A.de C. V. $6,196,277.04 $7,187,681.37 CUMPLE SOLVENTE /
22|Jomanoli, S. A.de C. V. $6,222,432.18, $7,218,021.33 CUMPLE SOLVENTE
23|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. $6,229,743.28 $7,226,502.20, CUMPLE SOLVENTE
24|Grupo Constructor Strade, 5. A. de C. V. $6,244,603.13 $7,243,739.63 CUMPLE SOLVENTE
25|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $6,264,813.33 $7,267,183.46 CUMPLE SOLVENTE
26(Z&T Edificaciones Mexicanas, 5. A. de C. $6,375,349.67, $7,395,405.62 CUMPLE SOLVENTE
27|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $6,405,420.95 $7,430,288.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
28|Yckor Ingenierfa y Construccidn, S. A. de C. $6,435,547.23 $7,465,234.79 CUMPLE SOLVENTE
28|PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $6,448,228.52, $7,479,945.08 CUMPLE SOLVENTE
30|Skip Edificaciones, S. A. de C. V. $6,564,930.26 $7,615,319.10 CUMPLE SOLVENTE
31/Contrumer, S.A.de C. V. $6,607,065.55 $7,664,196.04 CUMPLE SOLVENTE
32|{Urbaconst, S. A. de C. V. $6,720,564.26 $7,795,854,54 CUMPLE SOLVENTE (
33|Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de $6,819,302.20 $7,910,350.55 CUMPLE SOLVENTE
34|Toscana Ingenieria, S. A.de C. V. $6,841,463.99 $7,936,098.23 CUMPLE SOLVENTE
35|Construye Almavila, S. A.de C. V. $6,846,828.62 57,942,331.20 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de /”{
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la centésima vigésima tercera sesion ordinaria del dia 05 de noviembre de 2025, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante: Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacidn con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de

la calle Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con
las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 3, por un monto de $6°413,363.07
(seis millones cuatrocientos trece mil trescientos sesenta y tres pesos 07/100 M.N.}, I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $17924,008.92 (un millén
novecientos veinticuatro mil ocho pesos 92/100 M.N.).

Como canstancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0996-2025, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de noviembre de
2025 a las 14:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar conciuidos en un plazo de 55 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2025. ‘

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Conciuida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
Q( 4, horas del dia 05 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estade
de Jalisco y sus Municipios y demés relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

g

Arqg. ElidadVette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

l Grupe Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V.

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Qbras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

~
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Sandstone Global, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Jomanoli, S. A. de C. V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Gestién y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V.
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Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Yckor Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Contrumer, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Toscana Ingenieria, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.
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Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
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