GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025, para la
contratacidn de obra publica: Pavimentacion de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil
Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 8.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 13 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 17 de octubre de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-0B-LP-1065-2025, se inscribieron a participar 88 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de noviembre de 2025, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 51

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Qbservacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion

1 | Construtop, S. A. de C. V. $12°418,117.71

$12°800,650.68

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°826,143.12

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $12°332,712.95

$12°550,110.95
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Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°413,872.81

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°739,398.07

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°226,020.52

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°309,327.82

10

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°647,782.79

11

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de

C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'990,137.59

12

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°599,671.81

13

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°003,682.09

14

Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°720,144.98

15

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°094,727.29

16

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°781,452.58

17

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°239,652.37

18

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°996,900.06

19

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°912,222.02

20

Orssa Obras Responsables, S. de R..L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°871,622.95

21

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°491,441.54

22

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°385,727.36

23

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°429,455.03

ﬂ 24

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°059,292.11
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25

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°219,063.31

26

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de
Obras Duma, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°192,188.84

27

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°944,244.17

28

Tecorsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°101,380.72

29

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°391,016.21

30

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°121,265.82

31

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°592,025.71

32

Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°134,642.73

33

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°022,311.68

34

Construlatam, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°453,120.73

35

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°316,076.33

36

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°019,501.19

37

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°965,680.16

38

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°292,267.40

39

Contrumer, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°130,440.99

40

Construarba, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°746,763.29

41

Construmag, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°340,561.21

42

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'750,587.22

43

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$11°554,094.96
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Se acepta propuesta

44 | Motimag, S. A. de C. V. .,
para su evaluacion

$12°646,954.83

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta propuesta

45 ‘e
V. para su evaluacion

$11°928,964.67

Se acepta propuesta

46 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. ..
para su evaluacion

$11°659,008.52

Se acepta propuesta

47 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. ..
para su evaluacion

$11°910,956.72

Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S. A. de Se acepta propuesta

48 .,
C. V. para su evaluacion

$13°850,571.26

Se acepta propuesta

49 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. .
para su evaluacidn

$14'821,148.26

Se acepta propuesta

50 | Urbpav, S.A.deC.V. L
para su evaluacion

$13'168,573.99

Se acepta propuesta

51 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. O
para su evaluacién

$11°750,584.54

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
4| 1 |EcoConstrucciony Asociados, S. A. de C. V. $10'720,144.98
| 2 | obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°059,292.11

3 |Tecorsa, S.A.de C. V. $11°101,380.72
4 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $11°413,872.81
5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $11°491,441.54
6 |Kiper,S.A.deC. V. $11°554,094.96
7 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $11°592,025.71
8 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $11°599,671.81
9 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $11°659,008.52
10 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11°739,398.07
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No.
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Importe con IVA

11

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

$11°750,584.54

12

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

$11°781,452.58

13

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$11°910,956.72

14

Neoingenieria, S. A.de C. V.

$11°912,222.02

15

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

$11'928,964.67

16

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

$11°990,137.59

17

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

$12°019,501.19

18

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$12°121,265.82

19

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$12°226,020.52

20

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12°292,267.40

21

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$12°309,327.82

22

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

$12°316,076.33

23

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$12°332,712.95

24

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$12°385,727.36

25

Constructora Amicum, S. A.de C. V.

$12°391,016.21

26

Construtop, S. A.de C. V.

$12°418,117.71

27

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

$12°429,455.03

28

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

$12°550,110.95

29

Motimagqg, S. A. de C. V.

$12°646,954.83

30

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

$12°647,782.79

31

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$12°800,650.68

32

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$12°826,143.12

33

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V.

$12'871,622.95

34

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$13°003,682.09

35

Contrumer, S. A. de C. V.

$13°130,440.99

36

Urbpav, S. A. de C. V.

$13168,573.99

37

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

$13°219,063.31
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No. Licitante Importe con IVA
: =,
38 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $13°239,652.37 )f‘
39 | Construlatam, S. A.de C. V. $13°453,120.73 ‘
40 | Construarba, S. A. de C. V. $13°746,763.29
41 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $13°850,571.26
42 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. $13'944,244.17
43 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $13'965,680.16
44 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $14°022,311.68
45 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $14°094,727.29
46 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°134,642.73
47 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $14°192,188.84
48 | Construmagq, S. A. de C. V. $14°340,561.21
49 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $14°821,148.26
50 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $14°996,900.06
51 |Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $15°750,587.22

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocataria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. |

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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J
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO I J
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas. %
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus X

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Eco

i3} 2.- Obras Civiles 4.- Ocolli .-
DOCUMENTOS Construccion y S 3.- Tecorsa, c_ 3.- Sandstone
3 Especializadas, Construcciones, Global,
Asociados, S AdeCy S.A.deC. V. S.A.deC. V S Adoc
S.A.deC. V. i N -A.de L. V. .A.de C. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposkcion tdcnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Eco < ;
DOCUMENTOS Construccion y 2 Ohras: Chilles 3.- Tecorsa, 4.- OCC"H' 5.- Sandstone u%
Actindos Especializadas, s Construcciones, Global, *)Tk
e S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccion y
Asociados,
S.A.deC. V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

3.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

4.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
canstruccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

convocatoria...

Daocumento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
7 volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Obras Civiles

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Gsp

o o S

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-

Asociados,
S.A.deC. V.

CUMPLE

Especializadas,

S.A.deC.V.

CUMPLE

3.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

CUMPLE

4.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

material...

Documento T17.-
Relacién de bancos de

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

NO CUMPLE

CUMPLE

negativa, para descontar de
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser

aportado

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

protesta de decir verdad de

conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

podra invocar su

desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiente
de obligaciones fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
-~ proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Pagina 10 de 73




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

& sCo

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALI

SIOP-E-PAV-0B-LP-1065-2025 -- : ( ’

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mancor e \5-
DOCUMENTOS 6.- Kiper, Corporativo de | & U:ba"‘mm"es % Mec 10- Grupo :
Sadecy: | amdeedier TR LR )
S.A.deC. V. il DR e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
ecandmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de lienado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canstruccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
canacer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUNTRIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

. e ? _ | y Obra Publica
Shel LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 R

—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mancor Sz
DOCUMENTOS 6.- Kiper, Corporativo de 8.- Urbanizaciones 9. 'MCB 10.- Grupo ,’E’Z
2 Inzunza, Urbanizadora, Constructor Strade, —
S.A.deC.V. Arquitectura,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los , CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

no mayur aun mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ' "'

% g ., ¥ Obra Publica

| LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1065-2025

GORIEANO DEL £S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mancor

DOCUMENTOS 6.- Kiper, Cofroatie de | 1 roankaciones .- McB 10.- Grupo
i Inzunza, Urbanizadora, Constructor Strade,
S.A.deC. V. Arquitectura, CA decv AN e
S.A deC. V. .A.deC. V. .A.deC. V. .A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CQMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
Botamato Tk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[
"
=~
Infraestructura é .!,3\22

y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JQLISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 B f /
/] f
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO !
7.- Mancor i ;
DOCUMENTOS 6.- Kiper, Corporativo de 5. Urhaniaciones 2 _MCB 10, Srupn =
S.A.deC. V S Z it rtura Inzunza, Urbanizadora, Constructor Strade, )6"\

PR schdec = S.A.deC.V. S. A. de C. V. S.A.deC.V. ;

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
Hetadologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .
estimaciones, por lo que no
podréd invocar su
/;iescnnocimientu o salicitar
/madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SIMEBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
QeD
b R Relé
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 e s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Disefio

/W =

11.- V.S. 12.- Mi - : :

DOCUMENTOS V.S ive 13- GrupoTaube | 1)\ L erta, oD
Ingenieria, Construcciones, de México, R e 5l

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. o kil onstniccion Srow,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitaciéon, anexos
técnicos — econdmicas
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

7 pruyec‘tn...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
Sl S g ks CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"
Infraestructura

)
@B
% § y Obra Publica 35!
- LICITACION PUBLICA ESTATAL Jﬁ_LISC
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 -

4O DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ’

DOCUMENTOS 1.- VS, 12.- Mive
Ingenieria, Construcciones,

13.- Grupo Taube 15.- Disefio z
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

o
s 14.- Neoingenieria Ingenieria
de México, B ! &

S Adecw S.A.deC. V. Construccion Grow, f\

S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
1 propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%l? y Obra Publica
Pt LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 I {

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11- Vs 12.- Mive 13.- Grupo Taube 45:: Disefio

DOCUMENTOS A % iy 14.- Neoingenieria Ingenieri;
Ingenieria, Construcciones, de México, A degc v o Constrg ”e g V>
« A . V. uccion Gar
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. ek e
S.A.deC. V. ‘
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
madquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la 2

proposicién...
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [~

Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integraci6n del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 &?&g}
% ? _+ yObra Publica =

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL; 5(@
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 GoBiERNo oL 11A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Disefio

11.- V.S 12.- Mive 13.- Grupo Taub A
DOCUMENTOS i : p 5 e . Neoingenieria, Ingenieria
Ingenieria, Construcciones, de México, S. A deC.V C £ ey
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. it OuRN O =
S.A.deC. V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

Igas esti;acinnes dé los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutadas. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE .‘\
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&

S
JALISCO

Infraestructura
% % _ | yObra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

]
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO )

DOCUMENTOS

16.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

17.- Gallery Proyect,
S.A.deC. V.

18.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

20.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenada)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

DOCUMENTOS

16.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

17.- Gallery Proyect,
S.A.deC. V.

18.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

20.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente can el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’\

Ja
Infraestructura @

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 S ! 4

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

17.- Gallery Proyect,
S.A.deC.V.

18.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

19.- Construye
Almavila,
S.A.deC.V.

Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cumpLEY
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @&‘@
y Obra Publica A2

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 R

1)
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO i ‘
20.- Tecno
16.- Elemento 83 . : oo
DOCUMENTOS Construcclonesy | 17.- Gallery Proyect, | . 13:7 Jialcon 19 constuye. | Aircadaniientas =
CpE Construcciones, Almavila, Y
Servicios, S.A.deC. V. s
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Construcciones
S.A.deC. V. ’
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con Ia metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION &
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: % ? y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 S -
A
vl
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ?
21.- Constructora 24.- Chavez
DOCUMENTOS Integral de 22.- Desarrolladora | 23.- Constr_uctora Terracerfas y 25.- Cor.lstructora IHZ;’
Vanguardia Glar, Campuijal, by Amicum, =
CHAEN S.A.deC.V. S.A.deC.V. e S.A.deC. V. )("\

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocato:ira y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-

Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
reftentis al gradi de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los

profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento

se:leberd especificarel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la

obra con el propésito de

poder evaluarlo...
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

8,

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

S

YALISCO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

22.- Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

24.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
Amicum,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
/ calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- % 3  y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

22
£2(6)

g

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

22.- Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

24.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
canceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
QI? y Obra Publica
et LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 24.- Chavez

DOCUMENTOS inteatal g 22.- Desarrolladora | 23.- Constr.uctora ettty 25.- Cor!structora t?__‘:
Vanguardia Glar, Campujal, PRI Amicum, )5?—
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. SRy S.A.deC. V. _
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para CUMPLE CHPLE —_— S RAE N—

descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 crmm H
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
. : 30.- Codeca
DOCUMENTOS 26 Canstriton. 27.- Cons_truccaones 28.: Terracerias y 29.- Motimag, aenlotia =
S.A.deC.V. fonmex, Pavimentos Mave, S.A.deC.V Construccién
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. i s i i
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

é?; Infraestructura gﬁ ?

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 - Vi
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: : 30.- Codeca =
DOCUMENTOS 26~ Construton; | oo onoHucclones | (28, lerrecenasy | 5g,- Motiman. Ingenieria y )é“
S.A.deC.V cavimex, PavimentosMaya, | s A dec.v Construccion g
S S S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S ) :
S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
"Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

confarme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Puablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

)
2

JALISCO

GOBIEANG DEL

DOCUMENTOS

26.- Construtop,
S.A.deC. V.

27.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

28.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

29.- Motimagq,
S.A.deC. V.

30.- Codeca
Ingenieria y
Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

"

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
" Q ’ . y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 !M'
[
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: : 30.- Codeca ,%t
DOCUMENTOS 26.- Construtop, L Cons‘truccmnes 28'_ Teliacondsy 29.- Motimaq, Ingenieria y =
S.A.deC. V. sovmel, Pavimentas Mave, | ok da'e v Construccién
S.A.deC.V. S.deR.L. deC.V. e b .
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellase reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.
RESULTADO EVALUACION “ ;

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

31.- Pavimentos
2.- Urbanizaci - .- E.S.
DOCUMENTOS fnddstriales yob | o pegonnizaciones 733 Orssa Obiras 31 E.5. S0IPO 1| e Contrimer,
A Andaluz, Responsables, Constructor, e
2 S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. i B8 et
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

@
aLRen

DOCUMENTOS

31.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

32.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

33.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C. V.

34.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

35.- Contrumer,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

: Qi’ y Obra Publica
—_— LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%

e s

31.- Pavi
avimentos 32.- Urbanizaciones | 33.- Orssa Obras 34.- E.S. Grupo

DOCUMENTOS Industriales
Urbaiizacionzs Andaluz, Responsables, Constructor,
! S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

35.- Contrumer,

S.A.deC.V. ):5(

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazas determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica

en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1065-2025

S22
JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

32.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

33.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

34.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

35.- Contrumer,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

S2P

EALIRCO

DOCUMENTOS

31.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

32.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

33.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L. deC. V.

34.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

35.- Contrumer,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- Urbpav,
S.A.deC.V.

37.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

38.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

39.- Construlatam,
S.A.deC. V.

40.-
Construarba,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y economica es
autdgrafa de ia persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
canvocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 34 de 73

<

N

—_—



PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

JALISCD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO )4
A

DOCUMENTOS

36.- Urbpav,
S.A.deC.V.

37.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

38.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

39.- Construlatam,

S.A.deC. V.

40.-
Construarba,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I

Dacumento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
‘ caracteristicas, complejidad y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

magnitud de los mismos, esta
| descripcion debera ser

‘ congruente con ei resto de su
‘ propuesta.
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
ﬁi? _ | y Obra Publica _
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M
37.- Altamirano 38.- Pasos 6.
DOCUMENTOS 36.- Urbpav, Proyectos y Construccidn e 39.- Construlatam, i ==
5 B Construarba, =
S.A.deC. V. Servicios, Ingenieria, S.A.deC. V. S.AdeC.V 12
S.A.deC.V. S.A.deC.V. il \?\

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresadoEn jordadss; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,

propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de

Infraestructura y Qbra Piiblica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
Nesimates alegy equipacie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente,
| propuesto por el licitante,
| expresada en unidades
[ convencionales y volimenes
necesarios...

=
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/@x\f ]

37.- Altamirano 38.- Pasos a0

DOCUMENTOS 36.- Urbpav, Proyectos y Construccién e | 39.- Construlatam, '
Al S Construarba,
S.A.deC. V. Servicios, Ingenieria, S.A.deC.V. ¢ Adacy
S.A.deC.V. S.A.deC.V. et

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% {(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

|
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i P @?
Infi t 2
! Q ? ¥ C;'br; rt'xl:c){ic;a £

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 RNty A

~—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Altamirano 38.- Pasos 40
DOCUMENTOS 36.- Urbpav, Proyectos y Construccion e | 39.- Construlatam, i LZ)
Ei L Construarba, 1
S.A.deC. V. Servicios, Ingenieria, S.A.deC. V. S.A.deC.V \?‘
s.A.deC.V. S.A.deC.V. i HE R ’

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.
RESULTADO EVALUACION :
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
41.- Urbanizacion 43.- Kp 45.- Promotora
42.- .- Ci
DOCUMENTOS y Construccién . Pacher Constructora e 2 CInC‘O y Constructora
Pavimentos, RS Contemporanea, i
Avanzada, it Inmobiliaria, AV Hermi,
S.A.deC. V. s T4 S.A.deC.V. S 2 S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
|| vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 38 de 73



PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf
b, R s

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /H
41.- Urbanizacién 43.- Kp 2 45.- Promotora
DOCUMENTOS y Construccién 42'_ Eicher Constructora e Ak Clnc'o y Constructora =
Pavimentos, R Contemporanea, 7
Avanzada, - S.A deC.V Inmobiliaria, S. A deC.V Hermi, -
5.A.deC.V. R S.A.deC.V. S s S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
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Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023
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Infraestructura |
% ? y Obra Piblica
\ l , JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Urbanizacién 43.- Kp 45.- Promotora
2 42.- P. .- Ci
DOCUMENTOS y Construccion 4 acher Constructora e 2 Clncro y Constructora =
Pavimentos, S Contemporanea, ; :
Avanzada, S.A deC.V Inmobiliaria, Ay Hermi,
S.A.deC. V. i i S.A.deC. V. U e S.A.de C. V. ,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidén de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pudblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
oS mater'ales i eguipo da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
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Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023
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Infraestructura I
' ei? y Obra Publica :
-’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO !'/
41.- Urbanizacion 43.- Kp % 45.- Promotora
DOCUMENTOS y Construccién A2 Reche! Constructora e a1 Cnco y Constructora
Pavimentaos, sl Contemporanea, ¥ =
Avanzada, S. A deC.V Inmobiliaria, S. A deC.V Hermi,
S.A.deC. V. s i S.A.deC.V. e St S.A.deC. V. ~

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

. . ) - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicion...
Df)cumenta’T:.lQ.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=")
St
&Mf;
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 4

Infraestructura
y Obra Publica

(3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Urbanizacion
y Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

43.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

45.- Promotora
y Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

42.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC.V.

44.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CHMELE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

47 .-
Construccion,

46.-

Constructora y 50.-

DOCUMENTOS

Desarrolladora
Barbay
Asociados,
S.A.deC. V.

Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

48.-
Construmag,
S.A.deC. V.

49.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

51.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Nota adhesiva
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PC-0023
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PC-0023
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None definida por PC-0023

PC-0023
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Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023
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Notgs LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G
ot 0

46.- 47 .-
Constructoray Construccion,
DOCUMENTOS Desarrolladora | Mantenimiento

Barbay y Asesoria de
Asociados, Obras Duma,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

48.- 49.- Dommont
Construmagq, | Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

50.-
Edificaciones
Rodca,
S.A.deC.V.

51.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmices (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asf como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

>

388
JALISCO

DOCUMENTOS

46.-
Constructora y
Desarrolladora

Barbay
Asociados,
S.A.deC. V.

47.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

48.-
Construmagq,
S.A.deC. V.

49.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

50.-
Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

51.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integrai
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catédloge
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a

un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
d e ? , | yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 M
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
46.- 47.- —
Constructora y Construccién, 48.- 20 Dommont 50.- 51~ In =
DOCUMENTOS Desarrolladora | Mantenimiento ; ! : Edificaciones Y ca.mm \{t
Batha ¥ R o Construmaq, | Construcciones, L Construcciones,
Asociados, Obras Duma, SufdeC V. S fidec. V, S.A.deC. V. S A de £
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propassia por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@
Inf truct 1
&y, Vo wie
F . - 3
/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
46.- 47.- = \?
Constructoray Construccion, 48.- 49.- Dommont 50.- 51~ =2
DOCUMENTOS Desarrolladora | Mantenimiento 4 ' : Edificaciones i nca_mm \g—‘
Barbay y Adesorta de Construmagq, | Construcciones, Rodca Construcciones, -
Asociados, Obras Duma, aAneC A ety S.A.deC.V. el da G
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T12.-
Relacidn de

magquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion dz la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

/ voluntariamente...
I
|
|

{] Documento T19.-
i /| Manifestacion escrita
| | bajo protesta de decir
{ [ verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 /{

—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

46.- 47.- L=
Constructora y Construccion, 50.- \?—
48.- 49.- D .-
DOCUMENTOS Desarrolladora | Mantenimiento 8 2 omfnont Edificaciones 21 Inca‘mm =
Construmagq, | Construcciones, Construcciones,

Barbay y Asesoria de Rodca,
ASOCiados, Obras Duma, S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuante a su
contenido, en lo que
en ella sereflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Eco Construccién y Asociados, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo

siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por,
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023
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Nota adhesiva
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PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
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PC-0023
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PC-0023
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PC-0023
Nota adhesiva
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Infraestructura c & ?
y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1065-2025 {1/;
l
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos N

generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de
canstruccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de |

conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. \

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023: “GUARNICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA METALICA, EN
SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM DE ALTURA,
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
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Y HERRAMIENTA" omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera Concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm?2
debiendo ser Concreto premezclado F'C=250 kg/cm2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANQ DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar Gria para maniobras de
elevacion y bajado al fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacidn de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacion contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los.documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Ocolli Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizardn, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacién.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

f
%

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O AS| LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADQ, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (NIODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DI'AS‘T.NI.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucidn del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
| cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 7 DIAS T.M.A 40 M
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO;
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANQO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maguinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
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concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 3 DIAS R.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucidn del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar Grda para maniobras de
elevacion y bajado al fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa gue el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE

TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA /

PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACI()N, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacidn de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de

contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara .

por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11°059,292.11
2 |Tecorsa,S.A.deC.V. $117101,380.72
3 |Sandstone Global, 5. A. de C. V. $11°491,441.54
4 | Kiper, S. A.de C. V. $11°554,094.96
5 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $11°592,025.71
6 | UrbanizacionesInzunza, S. A. de C. V. §11°599,671.81

Pagina 53 de 73

|

=

V=

X



PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
None definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC-0023

PC-0023
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC-0023


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o
b A o o
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1065-2025 1
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO '{/{
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7 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $11°659,008.52 X
8 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11'739,398.07
9 |V.S.Ingenieria, S. A. de C. V. $11'750,584.54
10 | Mive Construcciones, S. A.de C. V. $11°781,452.58
11 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $11°910,956.72
12 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $11°912,222.02
13 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $11°'928,964.67
14 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $11°990,137.59
15 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $12°019,501.19
16 | lialcon Construcciones, S. A. de C. V. §12°121,265.82
17 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $12°226,020.52
18 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°292,267.40
19 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12'309,327.82
20 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $12°316,076.33
21 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $12°332,712.95
22 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°385,727.36
23 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $12°391,016.21
24 | Construtop, S. A. de C. V. $12°418,117.71
25 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V., $12°429,455.03
26 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $12°550,110.95
27 | Motimaq, S. A. de C. V. $12°646,954.83
28 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12°647,782.79
29 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $12°800,650.68
30 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12'826,143.12
31 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $12°871,622.95¢ |
32 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13'003,682.09
33 | Contrumer, S. A. de C. V. $13°130,440.99
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HEANO DEL E

No.

Licitante

Importe con IVA

34

Urbpav, S. A. de C. V.

$13168,573.99

35

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

$13°219,063.31

36

Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V.

$13°239,652.37

37

Construlatam, S. A. de C. V.

$13°453,120.73

38

Construarba, S. A. de C. V.

$13'746,763.29

39

Urbanizacidn y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

$13'850,571.26

40

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

$13'944,244.17

41

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

$13965,680.16

42

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.

$14°022,311.68

43

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

$14°094,727.29

44

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.

$14°134,642.73

45

Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V.

$14°192,188.84

$14'340,561.21
$14'821,148.26
$14°996,900.06
$15'750,587.22

46 | Construmag, S. A.de C. V.

47 | Dommont Construcciones, S. A.de C. V.

48 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

49 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

2.- Evaluacidn por tasacidon aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la-
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por,
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, més costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Construlatam, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo siguiente: \?’
i

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas: :

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

| Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

BaEo : i ik
Pavimentacion de concreto hidraulico de carriles c
de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 8.

$16,660,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,533,872.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $13,578,092.43
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,993,631.67
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$12,642,676.42
$9,344,586.92

1|Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V. $9,533,872.51 $11,059,292.11 SE ACEPTA
2|Tecorsa, S. A.de C. V. $9,570,155.79 $11,101,380.72 SE ACEPTA
3|Sandstone Global, 5. A.de C. V. $9,906,415.12 $11,491,441.54 SE ACEPTA
4|Kiper, 5. A.de C. V. $9,960,426.69 $11,554,094.96 SE ACEPTA
5|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V. $9,993,125.61 $11,592,025.71 SE ACEPTA
6| MICB Urbanizadora, S. A. de C. V. $10,050,869.41 $11,659,008.52 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $10,120,170.75 $11,739,398.07 SE ACEPTA
8|V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $10,129,814.26 $11,750,584.54 SE ACEPTA
9| Mive Construcciones, S. A. de C. V. $10,156,424.64 $11,781,452.58 SE ACEPTA
10| Grupo Taube de México, S. 72 SE ACEPTA
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GOBIERANG DEL £5TADO

(

11
12
13
14
15

16

T

18

19
20

21
22

23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.de C. V.
Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.
Constructora Amicum, S. A.de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.
Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
Motimag, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieriay Construccién, S. A. de C. V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Contrumer, S. A.de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.de C. V.
Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.
Construarba, S. A.de C. V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.
Pacher Pavimentos, S. A.de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Construmagq, S. A.de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Edificaciones Rodca, S. A.de C. V.

Incamm Construcciones, S. A.de C. V.

$10,269,156.91
$10,283,590.23
$10,336,325.51
$10,361,638.96
$10,449,367.09

$10,539,672.86

$10,596,782.24

$10,611,489.50

$10,617,307.18
$10,631,649.09

$10,677,351.17
$10,681,910.53

$10,705,273.89
$10,715,047.44
$10,819,061.16
$10,902,547.27

$10,903,261.03
$11,035,043.69

$11,057,019.93
$11,096,226.68
$11,210,070.77
$11,319,345.68
$11,352,218.96
$11,395,744.23
$11,413,493.42
$11,850,658.01
$11,940,147.64
$12,020,900.15
$12,039,379.45
$12,088,199.72
$12,150,626.97
$12,185,036.84

$12,234,645.55

$12,362,552.77
$12,776,851.95
$12,928,362.12
$13,578,092.43

$11,912,222.02
$11,928,964.67
$11,990,137.59
$12,019,501.19
$12,121,265.82

$12,226,020.52

$12,292,267.40

$12,309,327.82

$12,316,076.33
$12,332,712.95

$12,385,727.36
$12,391,016.21

$12,418,117.71
$12,429,455.03
$12,550,110.95
$12,646,954.83

$12,647,782.79
$12,800,650.68

$12,826,143.12
$12,871,622.95
$13,003,682.09
$13,130,440.99
$13,168,573.99
$13,219,063.31
$13,239,652.37
$13,746,763.29
$13,850,571.26
$13,944,244.17
$13,965,680.16
$14,022,311.68
$14,094,727.29
$14,134,642.73

$14,192,188.84

$14,340,561.21
$14,821,148.26
$14,996,900.06
$15,750,587.22

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada \<er
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Muriicipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propaosiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

e b sinh soiss ADO
1 ...l PROPUESTO ! PROPUESTO. ! . == i

MR
10. MATERIALES $3,924,490.34| $7,490,77284|  $5,923,314.01]
11. MANO DE OBRA $402,061.95| $2,012785.71 $1,000,362.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $470,991.58| $3,502,849.39|  $2,218,618.98
13. COSTOS INDIRECTOS $259,663.50| $1,372,208.50 $740,569.72
14. FINANCGAMIENTO 56,161.15|  $157,553.92 $40,133.92

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.0423%| $5,125,593.42 68.0100%| $5,545,207.49| 66.5273%| $5,521,798.73 58.5974%| $4,973,258.93 69.1992%| S$6,108,496.14

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.1221%| $1,018,420.08 10.9171% $890,127.63 8.5655% 5710,943.09 14.4139%)| $1,223,328.98 5.2337% $462,002.90
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.8356%)| $1,617,067.34 21.0729%| $1,718,182.14 24,9072%| 52,067,307.76 26.9888%| 52,290,585.28 25.5670%| 52,256,906.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $7,761,080.84 100.0000%| $8,153,517.26 | 100.0000%| $8,300,049.58 | 100.0000%| 58,487,173.15 | 100.0000%| $8,827,405.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.20000% $791,630.25 3.18468% $259,663.50 8.00000% $664,003.97 5.75456% $488,399.85 6.80000% $600,263.58
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38000% $32,500.30 0.30715% $25,840.67 0.42019% $37,666.13 0.38733% $34,765.48 0.35000% $32,996.84,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% $901,447.20 12.83333%| 51,083,007.75 9.50000% $855,163.37| 10.00000% $901,033.85 5.10000% $482,493.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61424% $47,213.93 0.58686%) $48,126.61 0.59677% $49,532.07. 0.58684% 549,054.32 0.56603% $49,965.63
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,533,872.51 $9,570,155.79 $9,906,415,12 $9,960,426.69 $9,993, 125.61
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025 S

J
ACTA DE JUNTA DE PRON.UNCIAMIENTO DE FALLO !g’

MCBUrhmnadora,S.A.éeC. Gn.!po Construdnr Strade 5|
A.dec.h'

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.8671%| $5,351,922.34 74.554396 55,357“.’63.85 63 9202%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.7723% $651,301.66 14.2240%| $1,212,605.84/ 7.7719% $663,837.04 9.8991%| $837,806.23 65128%| $570,095.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.3606%| 52,375554.95 11.0817% $944,724.84 283079%| 52,417,916.33 23.5347%| $1,991,848.79 27.0880%| $2,371,141.02
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%( $8,379,778.95 100.0000%| $8,525,094.53 100.0000%| $8,541,494.95 100.0000% | $8,463,448.08 100.0000% | $8,753,472.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.25000% $523,736.18 7.00549%| $597,224.64 6.00000%| 5512,489.70 9.14000%| $773,559.15 6.54090%| $572,555.89]

I\oqvecmmmmms,s.k Grupn‘l‘mbedeMé:dm.s._
; _de_c.v. o AdeCw.

$5,633,793.06 6.392%

' vs.mgmleﬁa,u.dec.v

$5,812,236.44,

55,459 741 58 66.5662%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29550% $26,309.89 0.34192% $31,191.12 0.31110% $28,166.95 0.36223% $33,459.21] 1.68940%| $157,553.92
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $1,071,579.00 10.00000%|  $915,351.03 11.00000% $999,036.68 9.00000%| $834,341.98 7.74190%| $734,209.46
8. IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.59976%| 549,465.39 0.59351% $51,309.42 0.59310% 548,625.99 0.59997% §51,616.21 0.58658% §50,274.31
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,050,869.41 $10,120,170.75 $10,129,814.26 $10,156,424.64 $10,268,066.14,

g g A.i‘lec.
Heotnseniem.udecv b A de 5’"’"""’\"“ memms.m

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2558% 55,796,426.55 63.2188% 55,378,128.22 $6,098,787.19 66,7257% $6,035,944.81 51.4874% 54,559,310.?3
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.2644%| $903,643.74 11.0976%|  $944,092.36 9 19319 $832,043.53 10.7698%| $974,164.65 22.7300%| 5$2,012,785.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.4797%)| $1,322,016.83 25.6835%| $2,184,939.75 23.4226%| $2,119,919.98 22.5005%| 52,035,251.82 25.7826%( $2,283,104.39
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,022,087.12 100.0000%| $8,507,160.33 100.0000%] $9,050,750.70 100.0000%| $9,045,361.28 100.0000% $8,855,200.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%| $681,877.41 9.00000%| $765,644.43 6.88561%| $623,199.40 7.80000%| $705,538.18 732811%| $648,918.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27000%|  $23,500.70 0.30953%|  $28,702.11 0.29506%|  528,544.13 0.22000%|  521,451.98 0.36088%|  $34,298.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.06000%| $1,488,905.57|  10.00000%| $930,150.69 6.00000%) 5$582,149.65 5.50000%| $537,479.33 9.00000%| $858,457.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63996%|  $52,786.12 0.60438%| 55193267 0.57102%|  $51,681.63 0.57276%|  $51,808.19 0.59000%|  $52,491.30
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,269,156.91 $10,283,590.23 $10,336,325.51 $10,361,638.96] $10,449,367.09

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.8938%| 54,993,629.36 82.8709%| $7,450,772.84 44.2297%| 53,924,490.34 64.7484%| $5,729,780.09 73.0659%| $6,666,646.89

2. iMPORTE POR MANO DL OBRA 12.1431%| 51,065,812.81 11.9184%| $1,077,318.03 11.7845%| 51,045,635.67 7.0780%| 5626,350.19 8.0828%| §737,487.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 30.9631%| 52,717,664.23 5.2106%| 5470,99158 43.9858%| 5$3,902,849.39 28.1737%| $2,493,174.54 18.8513%| 51,720,025.76
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,777,106.40 100.0000%| $9,039,082.45 100.0000% | $8,872,975.40 100.0000%| $8,849,304.82 100.0000%| $9,124,160.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.22193%| 5721,647.54 8.64417%| 5781,353.70 9.84314%|  $873,379.67 7.00000%| $619,451.34 9.00000%|  $821,174.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36700% $34,860.43 0.64644% $63,483.06 0.79021% $77,016.67 0.23535% §22,284.56 0.34562% $34,373.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $953,361.44 6.66670%) 5658,931.24) 7.48277%|  $735,060.32) 11.32000%| 51,074,385.81 6.00000%|  $598,782.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60041% $52,697.05 0.58611% $63,931.79 0.58797% $53,057.44 0.58596% 551,880.65 0.58261% 653,158.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,539,672.86 $10,596,782.24 $10,611,489.50 $10,617,307.18 $10,631,649.09

Terranerisymm:entos j
Maya, S.deR.L.daC.V.

1.IMPORTE POR MATERIALES 59.8158%| $5,653,075.69 62.2565%| $5,406,417.23 63.7194%| $5,658,596.79 58.6426%| $5,152,038.72 56.1421% 55,913,243.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.4957%| $1,275,453.02 17.1739%| $1,491,400.86 10.8650%|  $964,868.18 12.4224%)| $1,091,366.62 13.5198%| $1,208,697.43

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.6885%| $2,522,275.96 20.5696%| $1,786,287.21 25.4156%| $2,257,027.45 28.9351%| $2,542,088.05 203381%| $1,818,268.93
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $9,450,804.57 100.0000%| $8,684,105.30 100.0000% | 58,880,492.42 100.0000%| 58,785,493.39 100.0000% | $8,940,209.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS 3.12659%| $295487.91|  15.80138%| $1,372,208.50 6.60000%|  $586,112.50 6.48828%| $570,027.41 9.01160%|  $805,655.96

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48145%|  $46,923.53 037021%|  $37,229.38 0.46360%|  $43,887.18 0.47693%|  $44,619.29 0.40216%|  $39,193.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| $832,423.37 5.30000%| $534,957.78|  12.00000%| 51,141,259.05|  13.45000%| $1,264,318.84|  10.00000%| $978,505.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56498%|  551,711.69 0.61503%|  $53,409.55 0.60274%|  $53,522.74 0.60999%|  $50,588.51 0.60500%|  $55495.3

9, PRESUPUESTO TOTAL $10,677,351.17 $10,681,910.53 . 510,705,273.89 $10,715,047.44 $10,819,061.14
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y Obra Publica

L. IMPORTE POR MATERIALES

infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Motimaq, 5. A. de C. V.

82.9947%

Codeca Ingenieriay

$7,364,622.85 73.7074%)| 56,605,419.83

Construcdén, 5. A.de C. V.  Urbanizaciones, S, A.de C. V.

$5,836,396.42

A.deC.V,

JALISCO

SOBIEANG DEL E3TADC

S.deRLdeCV.

72.7239%

| Pavimentos industrialesy || Urbanizaciones Andaluz, . | Orssa Obras Responsables,

$6,821,064.96

64.5287% 57.9953%| $5,357,607.01
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 10.0385%|  5$890,778.82 7.6852%| $688,719.39 6.7200%| $607,795.95 10.4272%| 5953,266.97 4.2866%| 5402,061.95
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.9667%| $618,199.77 18.6074%| 51,667,538.94 28.7513%| 52,600,455.11 31.5775%| $2,917,132.88 22.9895%| $2,156,277.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,873,601.44 | * 100.0000%| $8,961,678.16 100.0000%| $9,044,647.48 100.0000%| $9,238,006.86 100.0000%| $9,379,404.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.02000%| $711,662.84] 10.00000%|  $896,167.82 9.50000%| $859,241.75 8.00000% 7.80978%| $732,510.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60000%| $57,511.59 0.06250% $6,161.15 0.36123% $35,775.75 0.25339% 0.54988% $55,603.40
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%| 51,205,346.98 10.00000%| 5986,400.71 10.45500%| $1,039,191.97 10.00000% 8.58333%| $872,711.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61433% $54,424.42 0.60842%| $52,853.18 0.60998% 556,186.74 0.59850%| 0.59149% 555,996.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,902,547.27 $10,903,261.03 $11,035 ﬂdE!_j_Bl_ $11,05?,019.93| $11,096,226.68

| ES. Grupo Constructor, 5. A.
deC.V.

PO

68.2922%

Contrumer, 5. A.de C. V.

56,563,084.58, 62.0821%| $5,850,810.44 57.8554%

Urbpav, 5. A. de C. V.

$5,565,828.31

Altamirano

59.6847%

Servicios, 5. A.de C. V.

Proyectosy |

Pasos Construcdén e
Ingenieria,S. A.de C.V.
 618181%

$5,978,969.19

; $5,913,858.76
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.9356%| $1,339,248.14 14.6407% 7.0429%| $677,539.23 17.0146%| $1,685,888.88 15.5736%| $1,506,261.04
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.7722%)| $1,707,961.56 23.2772% 35.1017%| $3,376,869.48 23.3008%)| $2,308,758.95 22.6083%| $2,186,648.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $9,610,294.28 100.0000%| $9,424,310.17 100.0000%| $9,620,237.02 100.0000%)| $9,908,506.59 100.0000%| $9,671,879.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.78501%)| $844,265.31 $763,369.12 7.88800%| $758,844.30 5.62314%|  5557,169.20 6.39811%| $618,817.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36734%|  $38,404.10 §22,922.28 0.30000%|  $31,137.24 0.30866%|  $32,303.35 031797%|  $32,721.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.30000%| 5661,056.71 $1,051,691.96 8.50000%  5884,86858 8.00000%| $839,838.33|  10.00000%| $1,032,341.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58323%|  $56,050.35 0.60052%|  5$57,052.15 0.59000%|  $57,131.82 0.57500%|  $57,926.76 0.59000%|  $57,733.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,210,070.77, §11,352, ns.ﬂ $11,395,744.23 $11,413,493.42

‘Urbanizacién y Construccién Pacher Pavimentos, S A.de.

Avanzada,S.A.de C.V. cv.

 Cinco Contemporanes, 5. A.

deC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.0762%)| $5,706,277.32 60.1708%)| $5,779,240.82 67.7138%| $7,017316.72| . 62.4026%| $6,340,881.73| 62.8076%| 56,481,716.90
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.8586%| $585,719.38 12.0862%| 51,160,845.40 8.2380%| $853,723.93 11.0191%| $1,119,678.23|  11.0298%|  $1,138,273.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 37.0652%| $3,705,650.73 27.7431%| $2,664,647.26 24,0481%)| $2,492,157.40 26.5783%| $2,700,680.85|  26.1626%|  $2,699,962.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,997,647.43 100.0000%| 58,604,733.48 100.0000%] $10,363,198.05 100.0000%510,161,240.81|  100.0000%| 510,319,952.91

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.64940%| 5664,783.57|  10.55980%| 51,014,240.65 8.80400%| $912,375.96 9.18150%| $932,954.33|  9.05760% $934,740.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39383%|  $41,991.85 033549%|  535625.60) ©  102536%| $115,615.23 0.44375%|  $49,230.49|  0.44063% $49,591.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.15000%| $1,086,498.92|  1150000%| 51,225,278.97 5.00000%| 5569,559.46 7.50000% $835,756.92|  6.40000%| . $723,474.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59265%|  $59,736.24 0.62155%|  560,268.95 0.57998%|  660,151.45 0.59242%|  $60,136.90]  0.58567% $60,441.00
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,850,658.01| $11,940,147.64) $12,020,900.15 $12,039,379.45 $12,088,199.72

| Promotoray Constructora
| Hermi, 5. A.de C. V.

‘Desarrorlad_orasarbav
Asociados, S. A-de C. V.

Constructoray

TR _.‘

Mantenimiento y Asesoria
de Obras Duma, 5. A.de C. |

Construmagq,

S.AdeCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.4359%| $6,356,284.95 63.1639%| $6,597,939.40 62.5967%| $6,436,341.56 68.3404%| $7,263,688.74
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 10.8541%| $1,038,475.81 13.2978%| $1,389,053.57 13.0219%| 51,338,941.25 11.0308%| $1,172,426.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7100%| $2,172,789.52 23.5384%| $2,458,757.79 24.3814%| $2,506,947.81 20.6288%| 52,192,567.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,567,550.28 100.0000% | $10,445,750.76 100.0000%|510,282,230.62 100.0000%|$10,628,683.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000%| $1,243,781.54 9.82840%| $1,026,650.17 9.89630%| $1,017,560.39 8.02000%| $852,420.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34649% $37,460.18 0.40920% $46,945.06 0.40136% $45,352.84 0.60000% $68,886.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.45000%| 51,242,186.68 5.25000%| $604,765.66 7.30000%| $828,195.50 6.50000%| $750,749.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63505% $59,648.29 0.58325% $60,925.18 0.59493% $61,306.21 0.58157% $61,812.76
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,150,626.97 $12,185,036.84, $12,234,645.55 $12,362,552.77
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

JALISCO

GOBIERND DEL £STADO

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE
CBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19

. PARCIAL DE

PARCIAL

DE|

PARCIAL

DE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$1,406,905.85

-$505,458.65

SO
$797,720.59 $378,106.52
$0.00 5$110,234.92
$601,551.64 $500,436.84
50.00 $480,906.22,
$7.633.62 $14,293.25)

$1,483,977.74]

-5400,969.99

$401,515.28

$289,419.46
$151,311.22
$76,565.75
$2,467.79
$921,279.50

-566,116.13

$950,055.08
$0.00]

50.00
$252,169.87
$5,368.44
$1,207,593.39

-$306,559.54

$0.00
5538,359.65
$0.00!
$140,306.14
$7,137.08
$685,802.86

-5203,308.89)

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFI

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

o Zril ST ]

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $571,391.67| 50.00 $463,572.43 $289,520.95 $111,077.57
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $348,060.89 $0.00 $336,525.51 $162,556.32 $430,267.46
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $1,273,894.14, 50.00 $226,770.19 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS $216,833.53| $143,345.07, $228,080.02 $0.00 $168,013.83
INDIRECTOS

19: INSUFICIENCIA PARCIAL DE $13,824.03 $8,942.79 $11,966.97 $6,674.71 $0.00
FINANCIAMIENTO '

20. INSUFICIENC A TOTAL: 15+16+17+18+19 §1,151,110.12 51,426,182.01 $1,040,144.93 $685,522.16 $709,358.86
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$79,531.12 -$510,830.98 -$41,108.25 $148,819.82 $24,850.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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g
i S oo mestiel i vect, S.A.de C.
RUBROS = ecingenier(s, 5. A. de C.V. | Construccion Grow, 5. A. de v i
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $126,887.46, $545,185.79 50.00 $1,364,003.28
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $96,718.81 $56,270.19 $168,315.02 §26,197.90 50.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE[ - $886,602.15 $33,679.23 $98,699.00 5$183,367.16 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $58,692.31) $0.00 $117,370.32 $35,031.54 $91,650.86
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $16,633.22 $11,431.81 $11,589.79 518,681.94 55,835.45
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,195,533.95 $646,567.01 $395,978.13 $263,278.54 5$1,461,489.59
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $293,371.62 $283,583.67 $186,171.52 §274,200.79 -$603,031.96,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

i e 5
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE; $929,684.65 $1,998,823.67 $193,533.92

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 §374,012.36 $262,874.56
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,747,627.40 $0.00] $0.00 $498,593.22
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $18,922.17 $0.00 50.00 §121,118.38 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,273.49 50.00 50.00 $17,849.36 $5,760.67.
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $953,880.31 $1,747,627.40, $1,998,823.67 $706,514.01 $767,228.45
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5518.88 -51,088,696.16 -51,263,763.35 $367,871.80 -5168,445.95
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $270,238.32 $516,896.78| $264,717.22| §771,275.29 $10,070.45

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE $0.00| 50.00 $35,494.37 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| $432,331.77 $0.00 $0.00 $400,350.05.
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTCS $445,081.81 $0.00 $154,457.22 $170,542.31 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $2,904 54 $0.00 $0.00 5939.95
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $715,320.12, $952,133.09 5454,668.80 $941,817.60 $411,360.45,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $117,103.25 -5417,175.30 $686,590.25 $322,501.25 $567,145.54]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $86,917.59 $565,707.00| $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $109,583.73 $311,643.15 $392,566.60 $37,095.58 $598,300.60]
OBRA :

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,600,419.21 $551,080.04 $0.00 $0.00 $62,341.84
MAQUINARIA Y EQUIPO b
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $28,906.88 $0.00 50.00 $1,529.17 $8,058.90
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $33,972.77 $4,358.17 $14,853.08 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,738,909.82 $896,695.97, $483,842.35 $619,184.82 $668,701.34
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$533,562.84| $85,704.75 $555,349.62 $381,048.00 $204,010.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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e My i} 5 0 & 3
ntrumer, 5. A.de C.V, | Urbpav,S.A.de C. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $72,503.57 $5357,485.70 $9,455.25

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00| $322,823.32, 50.00] $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $510,657.42] $24,506.49 $0.00] $0.00 $31,970.01
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $183,400.52 $121,752.25
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,729.82 $17,211.64 $8,996.68 57,830.56 $7,412.59
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $512,387.24 : $114,621.70 $689,305.69 5200,686.33 $161,134.85
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5148,665.47 $937,070.26 5195,562.89 $639,152.00 $871,206.95
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

: 4

i CIAL i X i & $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $414,643.17 $0.00 5146,638.62 $0.00 50.00
OBRA
17. iNSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00] 50.00 $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS §75,786.15 $0.00 50.00 $0.00] $0.00
INDIRECTOS
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $4,508.32 50.00 $0.00] $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $707,466.00 5148,581.51 $146,638.62 50.00 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $379,032.92 $1,076,697.46, $422,920.85 $835,756.92| §723,474.21
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL D $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 30.00 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $45,829.46 30.00 $0.00 $26,051.13
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,673.74 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $48,503.20 $0.00 $0.00 $26,051.13
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,193,683.48 $604,765.66 $828,195.50 $724,698.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econédmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1|Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $9,533,872.51 $11,059,292.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 4
2|Tecorsa, S. A.de C. V. $9,570,155.79 $11,101,380.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $9,906,415.12 511,491,441.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Kiper, S. A.deC. V. $9,960,426.69 $11,554,094.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Mancor Corporativo de Arguitectura, S. A. $9,993,125.61 $11,592,025.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C. V. :
6|MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $10,050,869.41 $11,659,008.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupoc Constructor Strade, S. A. de C. V. $10,120,170.75 $11,739,398.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|V.S. Ingenieria, 5. A. de C. V. $10,129,814.26 $11,750,584.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Mive Construcciones, S. A. de C. V. $10,156,424.64 511,781,452.58 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $10,268,066.14 $11,910,956.72 CUMPLE SOLVENTE
11|Neoingenieria, 5. A.de C. V. 51b,269,155.91 511,912,222.02 CUMPLE SOLVENTE
12 |Disefio Ingenierfa Construccién Grow, S. $10,283,590.23 $11,928,964.67 CUMPLE SOLVENTE
A.de C. V.
13| Elemento 82 Construcciones y Servicios, $10,336,325.51 $11,990,137.59 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
l4|Gallery Proyect, S. A.de C. V. $10,361,638.96 $12,019,501.19 CUMPLE SOLVENTE
15|lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $10,449,367.09 $12,121,265.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16| Construye Almavila, 5. A. de C. V. $10,539,672.86 $12,226,020.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|(Tecno Arrendamienfcs y Construcciones, $10,596,782.24 $12,292,267.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC. V.
18|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. 510,611,489.50 $12,309,327.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC. V.
19|Desarrolladora Glar, 5. A. de C. V. $10,617,307.18 $12,316,076.33 CUMPLE SOLVENTE
20| Constructora Campujal, S. A. de C. V. $10,631,649.09 $12,332,712.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21|Chavez Terracerias y Acarreos, 5. A. de C. $10,677,351.17 $12,385,727.36 CUMPLE SOLVENTE
v
22| Constructora Amicum, S. A. de C. V. $10,681,910.53 512,391,016.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23|Construtop, S. A. de C. V. $10,705,273.89 $12,418,117.71 CUMPLE SOLVENTE
24|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $10,715,047.44 $12,429,455.02 CUMPLE SOLVENTE
25|Terracerias y Pavimentos Maya, 5. de R. L. 510,819,061 16| $12,550,110.95 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
26|Motimaq, 5. A.de C. V. $10,902,547.27| $12,646,954.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
27|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de $10,903,261.03 $12,647,782.79 CUMPLE SOLVENTE
28|Pavimentos Industriales y $11,035,043.69 $12,800,650.68 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, 5. A.de C. V.
29|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $11,057,019.93 $12,826,143.12 CUMPLE SOLVENTE
30|Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de $11,096,226.68 $12,871,622.95 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
31| E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11,210,070.77 $13,003,682.09 CUMPLE SOLVENTE
32|Contrumer, 5. A. de C. V. $11,319,345.68 $13,130,440.99 CUMPLE SOLVENTE
33| Urbpav, S. A.de C. V. $11,352,218.96 $13,168,573.99 CUMPLE SOLVENTE
34| Altamirano Proyectos y Servicios, 5. A. de $11,395,744.23 $13,219,063.31 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
35|Pasos Construccion e Ingenieria, 5. A. de $11,413,493.42 513,239,652.37 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
36|Construarba, 5. A. de C. V. $11,850,658.01 $13,746,763.29| CUMPLE SOLVENTE
37(Urbanizacién y Construccidn Avanzada, S. $11,940,147.64 $13,850,571.26 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
38(Pacher Pavimentos, S. A.de C. V. $12,020,900.15 $13,944,244.17| CUMPLE SOLVENTE
39|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. $12,039,379.45 $13,965,680. 16| CUMPLE SOLVENTE
V.
40|Cinco Contemporanea, S. A.de C. V. $12,088,199.72 $14,022,311.68 CUMPLE SOLVENTE
41|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de $12,150,626.97| $14,094,727.29 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
42| Constructora y Desarrolladora Barba y $12,185,036.84 $14,134,642.73 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, 5. A.de C. V.
43| Construccidon, Mantenimiento y Asesoria $12,234,645.55 $14,192,188.84 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, 5. A. de C. V.
44|Construmag, 5. A.de C. V. $12,362,552.77 $14,340,561.21 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carécter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima vigésima séptima sesidn ordinaria del dia 13 de noviembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Mive Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacion de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil Preciado, municipio de
Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 8, por un monto de $11°781,452.58 (once millones setecientos
ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3'534,435.77 (tres millones
quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 77/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi comao para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1065-2025, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de noviembre de
2025 a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

| Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 46 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
15 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 13 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
- - o
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

s ,?/

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.,

Tecorsa, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Kiper, 5. A.de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A.de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Chdavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A.de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

Motimaq, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
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Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Contrumer, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

I Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

;/-' Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V.
/

Construlatam, S. A. de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. {

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A.de C. V.-

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
deC. V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Construmagq, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A.de C. V.
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- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Colss Mhele Jowde Fobiade

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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