GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura \ ﬁt 2”

€|P, vObraPiblica o~
' LICITACION PUBLICA ESTATAL 9131.’!- ISCC)
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil
Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 9. y ‘

/
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 13 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

/

o
Con fecha de publicacién del dia 17 de octubre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025, se inscribieron a participar 91 Licitantes.

/'- P, /
Con fecha del dia 06 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 58

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

Licitante Observacidn Importe con IVA

Se acepta propuesta

., $12°226,941.30
para su evaluacion

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

para su evaluacién °13'171,771.64

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

P $12°816,798.76 7
para su evaluacion

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propuesta

. $12°540,713.07 ,
V. para su evaluacién :

Se acepta propuesta

. $11°405,454.93
para su evaluacion

5 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Pégina 1 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@ g y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

( = )
kY
JALISCO

No. Licitante

Observacion

Importe con IVA

& | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'730,767.97 .-

7 | Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$15°240,143.20 2

8 | Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

512'255,627.99/»

9 | Breysa Constructora, S. A.de C. V.,

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$16'470,147.61

10 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°123,701.44

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.

11 V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°274,027.89

12 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'354,327.25

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de

[

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°990,884.99

14 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11'544,275.97

15 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$12°993,695.43 A

16 | Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10'577,438.56 |

17 | Constructora Nigu, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'599,278.05

18 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°229,721.40

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

f19

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'977,548.56

20 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°984,372.71

p

21 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12'773,407.45

22 | Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°903,245.47

23 | Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°534,933.69 -

24 | Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16'097,411.18
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
25 |Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. Seagepta AropuEsta $11'772,671.44 /|
para su evaluacion
Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta . .'
. : s 1 . .
28 Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacion 211'644,493.99
t
27 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. 38 Acept propw‘efs ; $12°425,501.54
para su evaluacion
28 | Alakar Construccion y Edificacién, S. A. de C. V. S8 acdpt propue-?.-lsta $11°689,840.82 |
para su evaluacion #
29 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. ag-aceptd propuesta S137209,132.76 |
para su evaluacion
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta ;
13 ;
=0 Obras Duma, S. A. de C. V. para su evaluacion »15'841,500.46 4
S t . d
31 |Grupo Legali, S. A. de C. V. £ acepta propuesta $13'933,785.43

para su evaluacion

32

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°069,681.45 y

33

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12'194,548.46

34

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°000,034.19
i

35

Mantilla & Delgado Asociados, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'336,730.72

36

Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°011,251.34
F

37

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°125,362.28

38

Construlatam, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$13'443,112.83

39

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°109,283.85 7

40

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°010,445.98
4

41

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14'182,109.96 ,

42

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

511'524,530.13/

43

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°283,218.02 /

Pagina 3 de 84




8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17

YALISCO

No. Licitante Observacion Importe con I\IAT
44 | Construarba, S. A. de C. V. 3¢ acepta propuesta $13'678,652.17
para su evaluacion S
S
45 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. ©acepiapropuesta | o) erig 814,60
para su evaluacion o
S t ;
46 |Kiper, S.A. de C. V. € acepta propuesta $11°499,124.88
para su evaluacion
17 Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S. A. de C. Se acepta propu??ta $11'919,993.86
V. para su evaluacion s
S t
48 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. € acepta propuesta $11°650,320.43
para su evaluacion 7
49 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. BERe gk proputa,sta $11°934,101.75
para su evaluacion p
50 Urbanizacion y Construccidn Avanzada, S. A. de Se acepta proput'a’sta $13'954240.11
C. V. para su evaluacion /
t t
51 | Alfa Triade, S. A. de C. V. € acepta propuesta | o) 1.eo00s 14
para su evaluacion S
55 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta propuc_e(sta $13'312,358.06 .
S.A.deC. V. para su evaluacion /
53 | Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. 36 deepia propu?‘sta $12°261,295.98
para su evaluacion
54 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V., i prOpu?:sta $14°810,243.40
para su evaluacidn
t
55 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. S€cepta propuesta $13'300,426.60
para su evaluacion
Se acepta uest 3
56 |Urbpav, S. A. de C. V. SFpi= RrOpUESy $13°168,860.50 ,
para su evaluacion
S t ;
57 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. SecEta PROpUEStS $11'741,587.42
para su evaluacion
S t y
58 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. e/acepta propuesta $12°323,421.77 “

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Eco Construccién y Asociados, S. A. de C. V. $10'577,438.56 .~
2 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $11°'069,681.45
3 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $11°336,730.72 ¢
4 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $11°405,454.93 A
5 |Kiper,S.A.deC. V. $11°499,124.88 7
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $11°524,530.13 )
7 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $11°534,933.69
8 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $11°'544,275.97
9 Ef)s‘strucc]ones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $11°644,493.99
10 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $11'650,320.43 -
11 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $11°676,782.14
12 | Alakar Construccién y Edificacién, S. A. de C. V. $11'689,840.82
13 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11°730,767.97 _

14

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

$11°741,587.42 _t

15

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

$11'772,671.44

Ve

Neoingenieria, S. A. de C. V.

$11°903,245.47 _«

e

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

$11'919,993.86

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$11°934,101.75 |

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

$11°990,884.99

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$12°000,034.19

/

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

$12°010,445.98

|

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

$12°123,701.44

Constructora Amicum, S. A.de C. V.

$12°194,548.46

24

Construtop, S. A. de C. V.

$12°226,941.30

25

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$12°255,627.99 -

|
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No. Licitante Importe con IVA
26 | Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12'261,295.98 |
27 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12°274,027.89
28 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°283,218.02
29 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $12°323,421.77
30 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°425,501.54
31 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $12°540,713.07
32 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $12°773,407.45
33 | Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $12'816,798.76
34 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $127993,695.43
35 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13°109,283.85
36 | Urbpav, S. A.de C. V. $13°168,860.50
37 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $137171,771.64
38 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.de C. V. $13°209,132.26
39 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $13°229,721.40
40 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $13°300,426.60
41 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $13°312,358.06
42 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $13°354,327.25
43 | Construlatam, S. A. de C. V. $13°443,112.83
44 | Constructora Nigu, S. A. de C. V. $13'599,278.05
45 | Construarba, S. A. de C. V. $13°678,652.17
46 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $13°841,500.46
47 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $137933,785.43
48 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $13°954,240.11
49 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V. $13°977,548.56
50 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°011,251.34
51 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $14°125,362.28
52 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $14°182,109.96
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No. Licitante Importe con IVA
53 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $14°810,243.40 [ | % i\
54 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $14°'984,372.71 {Q\
55 | Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V. $15'240,143.20
56 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $157738,814.60 ‘
57 | Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V. $16°097,411.18 |
58 | Breysa Constructora, S. A.de C. V. $16°470,147.61 W/f

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidén que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
' 1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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o b S

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccion y
Asociados,
S.A.deC.V.

2.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC.V.

3.- Mantilla &
Delgado
Asociados,
S.deR.L.deC. V.

4.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Kiper,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer lzs especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 R
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO {’j
1.- Eco 3.- Mantilla & 5
DOCUMENTOS Construccién y 2 Con_structora Delgado & Oc?"' 5.- Kiper,
e Xochiltepec, Aeaomass Construcciones, SANGE 'V -
' | S.deR.L.deC.V. : S.A.deC.V. Sk =

S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V. ::

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- J
Descripcion de la /
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de /
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
y conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la

| Secretaria de

| Infraestructura y Obra

Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 .
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
1.- Eco 3.- Mantilla & 2
DOCUMENTOS Construcciény | 2 Constructora Delgado 3= Ocoll 5.- Kiper,
i Xachiltepec, 5 Construcciones, T
Asociados, Asociados, S.A.deC. V.
S.deR.L.deC.V.

S.A.de C.V. sideRllldecov.ifii B2 GV

Dacumento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
perelidtants; exaresads CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su NO CUMPLE 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con ’
o sin opcién a compra, su /
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

3 ‘i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.- ] ] /
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- E/ /
Relacién de bancos de NO CUMPL CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

material... J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccién y
Asociados,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC. V.

3.- Mantilla &
Delgado
Asociados,
S.deR.L.deC. V.

4.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Kiper, . R

S.A.deC.V. J(‘i\:"‘\

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
i contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

" CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o

Inf t t e
y Obra Publica. DL
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 il

<9,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

8.- Urbanizaciones

Inzunza,
S.A.deC.V.

9.- Construcciones,

Electrificaciones y

Arrendamiento de
Maquinaria,
S.A.deC. V.

10.- MCB
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que Iz firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caréacter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera -
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

8.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC.V.

9.- Construcciones,

Electrificaciones y

Arrendamiento de
Maquinaria,
S.A.deC. V.

10.- MCB
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de Ia
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r\.,
Infraest t ? 7
ynOrbra Ffl.%l‘i‘):iig;a 3
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 R H
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO "
9.- Construcciones,
6 Mayar 7.- Sandstone | 8.- Urbanizaciones | Electrificaciones 10.- MCB
DOCUMENTOS Corporativo de : ; ; L 7 k §
s Global, Inzunza, Arrendamiento de Urbanizadora, N
s ﬁ de C.V. M decy S.A.d2C.V. Magquinaria, S.A.deC.V. ‘t‘\

S.A.deC. V.

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
porallicitants, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento Ti1.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

" Gt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
A

SeP
Infraestructura w
E ? y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAU5C0
SIOP-E-PAV-0B-LP-1066-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.- Construcciones,
7.- Sandstone | 8.- Urbanizaciones | Electrificaciones y 10.- MCB
Global, Inzunza, Arrendamiento de Urbanizadora,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. - Maquinaria, : S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&

=5)
Infraestructura 6)'
. Q ? y Obra Publica =

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALESCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 e l {

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.- Alakar 13.- Grupo 155 Camiting ~

11.- Alfa Triade, Construccion y Constructor 14.- V.S. Ingenieria, Piataformas v \‘é‘\
S.A.deC. V. Edificacién, Strade, S.A.deC. V. d g

S.A.deC.V. S.A.deC.V. 3:Age GV

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@ g . | yObra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 H
1
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Alakar 13.- Grupo ! 15.- Cami *
DOCUMENTOS 11.- Alfa Triade, Construccién y Constructor 14.- V.S. Ingenieria, PI’ . ?mmos y N
S.A.deC. V. Edificacién, Strade, S.A.deC.V. b aAa d°'2"i'l"' _
S.A.deC. V. S.A.deC. V. s

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas )
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[
= <\

JALISCO

12.- Alakar 13.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Alfa Triade, Construccién y

S.A.deC. V. Edificacién,
S.A.deC. V.

Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T10.-

14.- V.S, Ingenieria, 13 Laminosy
S.A.deC. V.

Plataformas,
S.A.deC. V.

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de

construccién, propuesto
por el licitante, exprr.esado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-

CUMPLE

Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con .,

o sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion... -

Documento T14.-

CUMPLE

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

CUMPLE

Integracion del catdlogo de

CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e ————SSSNSSNSssaaaaaaaa)=—

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o S
Infraestructura %&% 2/

% 3 . | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL GAL!SCG
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Alakar 13.- Grupo : ’ §
DOCUMENTOS 11.- Alfa Triade, Construccién y Constructor 14.- V.S. Ingenieria, T2z Caminos y N
S.A.deC.V. Edificacién, Strade, S.A.deC.V. Plateformes, w
S.A.deC.V. S.A.deC.V. ety )
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las esti:\aciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

16.-
Neoingenieria,
S.A.deC. V.

17.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC.V.

18.- Grupo
Taube de
México,

S.A.deC.V.

19.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC.V.

20.- lJialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Q'? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL VALISLU M
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 S 1

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b
17.- Disefio
T i enlieria 18.- Grupo 19- Elemento83 | . . t\
DOCUMENTOS RETTR B ; Taube de Construcciones y o
Neoingenierfa, Construccién R AT Construcciones,
S.A.deC. V. Grow, ! * S.A.deC.V.
S.A. deC.V. S deC.V S.A.deC.V

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integra!
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas, ;
complejidad y magnitud de /

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
SoftIanTE AL tatlogn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por .
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
/ calendarizado, en periodos
/ f‘l no mayor a un mes
{/ calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE
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&
Infraestructura @
§ g _ | Y Obra Publica 1

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 e

s
—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO v %..
17.- Disefi
16.- i enieriao 18.- Grupo 19.- Elemento 83 20.- Jial N
DOCUMENTOS s e e = Taube de Construcciones y o eon
Neoingenieria, Construccion México Servicios Construcciones,
S.A.deC. V. Grow, G o S.A.deC. V.
SIAdaC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de

construccidén, propuesto

por el icitants, expretado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... b

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

7
Pagina 22 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
£y

- - _\
Infraestructura @ ﬁg;
y Obra Publica SIS

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO -
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 e

R?

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Disefio 18 GRipo 5 e =
el .- .- Elemento :
16.- Ingenieria - Ji 2
DOCUMENTOS ; sart e 2 Taube de Construcciones y 29 j'a{mn
Neoingenieria, Construccién it e Construcciones, 2
S.A.deC. V. Grow Mexico, petvidos S.A.deC.V
; SR e GV S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO bl
EVALUACION BINARIA N0 UG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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A
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Infraestructura &Li ..,/-"
) 5

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCG }
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 R it

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s
DOCUMENTOS 1.- Gallery 2% Cala_e_ 23 Cor:nstructora 24 Constiriton. 25. Cons'truye 5
Proyect, Ingenieros Civiles, Amicum, ST Almavila, \C‘\
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Bt i S.A.deC. V. 3

Documento Ti.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documente

se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el

cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A
A
infraestructura % f£
g ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JI\L!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 S f{/

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o
e
21.- Galle 22.- Calae 23.- Constructora 25.- Constru
DOCUMENTOS o e J 24.- Construtop, Hye e
Proyect, Ingenieros Civiles, Amicum, S A decv Almavila,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S kel S.A.de C. V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo pretesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
prapuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
/ mayor a un mes calendario...

Decumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorfas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresade en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

&

% 4]
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO :.u
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 R i

S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

22.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

24.- Construtop,
S.A.deC. V.

25.- Construye
Almavila,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

" tl? y Obra Pablica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

kY

JALISCO

21.- Gallery 22.- Calae 23.- Constructora
Proyect, Ingenieros Civiles, Amicum,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

24.- Construtop,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

25.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
SuEcApbaclon oregEthe, paa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA Al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&

infraestructura % & 6‘/
e ? y Obra Publica § 1 ?

LICITACION PUBLICA ESTATAL “EAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J
&

.- imi 27.- - .- Cha
26.- Alquimia 7.- Constructora 28.- Tecno 59’ Constiuctora 30.- Chavez

DOCUMENTOS Grupo Integral de Arrendamientos y Camuuial Terracerias y
Constructor, Vanguardia, Construcciones, S.A clpe {j: \’I Acarreos,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. e s S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCG M

SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Alquimia 27.- Constructora 28.- Tecno 30.- Chavez

29.- Constructora

COCUMENTOS

Grupo
Constructor,

Integral de
Vanguardia,

Arrendamientos y
Construcciones,

Campujal,
S.A.deC. V.

Terracerias y
Acarreos,

S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en ios
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de ia planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de

\ licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o)

$ Infraestructura (\_&_/gsi;_g

y Obra Publica },f
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO (\é

=)

i 26.- Alquimia 27.- Constructora 28.- Tecno 205 Cobotiiting 30.- Chavez
DOCUMENTOS Grupo Integral de Arrendamientos y : ok u':l : Terracerias y
Constructor, Vanguardia, Construcciones, i Acarreos,

S.A.deC. V. s.A.de C. V. S.A.deC. V. Sf-de LN, S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE

Docurmento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura %}\g@{ J/\J
_ e ﬁ y Obra Puablica - _
' LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 S L7
=
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO )?_k
26.- Alquimia 27.- Constructora 28.- Tecno S Construttora |-+ 307 Chaver 11/
DOCUMENTOS Grupo Integral de Arrendamientos y 7 c cr)::s r.ul 2 Terracerias y ]
Constructor, Vanguardia, Construcciones, s : dpu::a{’ Acarreos,
S.A.deC.V. s.A.deC.V. S.A.deC. V. e S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo

que no podrad invocar su

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.
RESULTADO EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
5 32.- Grupo 33.- 35.- Estructuras,
31.- Terracerias A .- E.S. £
DOCUMENTOS A i Constructor Urbanizaciones 4. F:5 Grupo Construcciones y
Pavimentos Maya, Constructor, T
SRR L deey Terraferma, Andaluz, S.A deC.V Urbanizaciones,
: b o S.A.deC. V. S.A.deC. V. e S S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdémica es

autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Pagina 31 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e
l f t ct i
g F ynorgf; Pablica é&i
' LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
¥y

SIOP-E-PAV-0B-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
35.- Estructuras,

33.-
M 34.- E.S. Grupo 2
Urbanizaciones Construcciones y
Constructor, P
Andaluz, SA e Urbanizaciones,
S.A.deC. V. HEr bt S.A.deC.V.

31.- Terracerias el
DOCUMENTOS i y Constructor
Pavimentos Maya, Tenator
: .L.deC.V. f
Sl S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatorla y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

administrativos al servicio del
licitante, en este documento CUMPLE CUMPLE

se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos. J
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO <
32.- Grupo 33.- 35.- Estructuras,

sl Jetracenasy Constructor Urbanizaciones 3.5 Grupo

Pavimentos Maya, Fi S Constructor, %Ogsm_"cc'?“es y
S.deR.L.deC.V. 4 ! S.A.deC.V. rbanizaciones,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayaor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,

propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M
: 32.- Grupo 33.- ' 35.- Estructuras,
DOCUMENTOS 31'. Terrdcer(as y Constructor Urbanizaciones e b Sipo Construcciones y
Pavimentos Maya, Constructor, Bl
CueR eV Terraferma, Andaluz, S A e Urbanizaciones,
: ] Vet S.A.deC. V. S.A.deC. V. e s S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
sosimateraies yeiuipo 9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

; . £ - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién

de |a proposicién...
Documento T14.-

; e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconucimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M
, 32.- Grupo 33.- 35.- Estructuras,
DOCUMENTOS 31'? feracenias y Constructor Urbanizaciones 34 ES. Smpo Construcciones y
Pavimentos Maya, Constructor, HpE
S.deR.L.deC.V. Ienufenia, Andaluz, ST aciw Urbanizaciones,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S i S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
38.- Altamirano 39.- Pasos 5
DOCUMENTOS 36.- Urbpav, 3 oripg Proyectos y Construccién e il lente
Constructor Maca, i LR Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V Servicios, Ingenieria, S.A deC.V
b b AT S.A.deC.V. S.A.deC.V. riigt gt

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
1 vigente con fotografia para su
: cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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v}

iy

JALISC

NGO DEL ESTADO

DOCUMENTQOS

36.- Urbpav,
S.A.deC. V.

37.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

38.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

39.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

40.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lacbray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deherd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37 Crias 38.- Altamirano 39.- Pasos A0 [on
DOCUMENTOS 36.- Urbpav, =P Proyectos y Construccion e B i
Constructor Maca, i S Construcciones,
S.A.deC. V. S.A. deC.V Servicios, Ingenieria, S.A deC.V
A S.A.deC.V. S.A.deC.V. ez ot

Documento T8B.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categerias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos !
determinados por la
Secretaria tle Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresadoren-horasids CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pliblica
en la convecatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacidén permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO d
38.- Altamirano 39.- Pasos > :
DOCUMENTOS 36.- Urbpav, 372 Grupo Proyectosy - - Construccién e 10 le?tte
Constructor Maca, S e Construcciones,
S.A.deC. V. S. A deC.V Servicios, Ingenieria, S.A.deC.V
e i S.A.deC. V. S.A.deC.V. s i)
Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumos que

i : i Ly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
Cosumentoid: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
38.- Altamirano 39.- Pasos :
DOCUMENTOS 36.- Urbpav, 21 Smpo Proyectos y Construccion e 30 le\?tte
Constructor Maca, BiEs : 2 Construcciones,
S.A.deC. V. S.A deC.V Servicios, Ingenieria, S.A.deC. V
i S.A.deC.V. S.A.deC.V. Fsrar R

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellase reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.
RESULLADG RVALAC O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
41.- Desarrollos
Inteligentes 427 Codeca 44.- Constructora 45
DOCUMENTOS et Ingenieria y 43.- Construlatam, : : :
Urbanizaciones Fhw s S.A deC.V Nigu, Construarba,
Ponce, SR eV ! 5 H d S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. Hei 1
Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO E

41.- Desarrollos M
Inteligentes f4:Codace 44.- Constructor 45
DOCUMENTOS Sy Ingenieria y 43.- Construlatam, : ! = ’n
Urbanizaciones : Nigu, Construarba,
Construccidn, S.A.deC. V.
Ponce, S Adec.v S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. et iy

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

licitante, en este documento
se debera especificarel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan

ersonas inhabilitadas en los
Eérminos delarticulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO :
41.- Desarrollos ,}j’
s 42.- Codeca !
DOCUMENTOS lnteln:gen’fes y Ingenieria y 43.- Construlatam, e Cor.lstructora o
Urbanizaciones 1 Nigu, Construarba,
Construccion, S.A.deC. V.
Ponce, S.A decC.V S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. = i
Documento T8.-

Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica

en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

\ los materiales y equipo de
instalacién permanente,
\ propuesto por el licitante,
| expresada en unidades

\ convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO N%
41.- Desarrollos 3
2 42.- Codeca H
DOCUMENTOS Inte!:gen?es y Ingenieria y 43.- Construlatam, a4 Corfstructora 45
Urbanizaciones e S. A.deC.V Nigu, Construarba,
Ponce, e ! A g S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. Teir Talh

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
prapiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en Ia Integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicidn...
Loy il CUMPLE CUMPLE CUMPLE _ CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Docurnento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancosde - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato

por este mativo. -
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JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4I1r;;el:l)iei?1rt|:; o 42.- Codeca
DOCUMENTOS BeNtesY
Urbanizaciones

Ingenieria y
Ponce,

43.- Construlatam, ife Ccl:“rfstructora c 2 b
Construccién, S.A.deC. V. ot OnSEUArDa,
S.A. deC.V S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. iy 2
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la

misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de sus
partes.

Documento T20.-

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA COMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
46.- Construccién, s
Mantenimil;ntlo 48.- Urbanizacién y
DOCUMENTOS § Y | a7 Grupo Legali, Construccion
Asesoria de Obras
S.A.deC. V.
Duma,
S.A.deC. V.

50.-
49.- Proyecta Constructora y
Arquitectura Desarrolladora
Avanzada, Humana,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta

Barbay
S.A.deC. V. Asociados,
S.A.deC. V.
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es CUMPLE
autodgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial

CUMPLE

CUMPLE
vigente con fotografia para su

CUMPLE
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron ¥ revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de

licitacién, anexos técnicos —
\I econdmicos (gufas de llenado)
,\ y madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
\
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Infraestructura
€ ? y Obra Publica
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e
4

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

46.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.deC. V.

47.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

48.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

49.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

50.-
Constructora y
Desarrolladora

Barbay
Asociados,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documentao
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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i Q ? y Obra Puablica kii\()j
—? LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 S
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 50.-
T\ﬁ;ni::?;:ﬁ:n‘ 48.- Urbanizacién y 49.- Proyecta Constructora y “
DOCUMENTOS : v 47.- Grupo Legali, Construccion Arquitectura Desarrolladora
Asesoria de Obras
S S.A.deC. V. Avanzada, Humana, Barbay
cA de(:. 9 S.A.deC. V. S.A.deC.V. Asociados,
o i S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado par
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

Expresadn et jormatas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica enla
convocatoria y bases de
licitacidn...
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Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

SALISCO

DOCUMENTOS

46.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.deC.V.

47.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

48.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

49.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

50.-
Constructoray
Desarrolladora

Barbay
Asociados,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, medelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
%i% _~ y Obra Publica
’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
50.-
Constructora y

46.- C ccion, Lot
on_str_u vt 48.- Urbanizacién y 49.- Proyecta
Mantenimiento y 5 A >
J 47.- Grupo Legali, Construccion Arquijtectura Desarrolladora
Asesoria de Obras >
B S.A.deC.V. ‘Avanzada, Humana, Barbay
Aoy S.A.deC.V. S.A.deC.V. Asociados,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El
"0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de

obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a la

fecha del acto de

presentacién y apertura de

proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién

Tributaria (SAT}y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacién bajo protesta

de decir verdad que dicha

opinién es fidedigna en

cuanto a su contenido, en lo
f‘ que en ella se reflejay la
i" misma no ha sido alterada o
/ modificada en ninguna de sus
/ partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ /
/
RESULTADO EVALUACION
MP
R CUMPLE CUMPLE

-
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 51.- CII’ICiO 52.- Kp Con‘sfru.ctara 53.- Dom_rnont 54.- Edificaciones
Contemporanea, e Inmobiliaria, Construcciones, Rodca,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

55.- Aldsanbm
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convacatoray basesds CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en’ este d?t.:umento CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

)
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Infraestructura

% ? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO " §

SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 : ( ‘\%\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 51.- Cinco 52.- Kp Constructora | 53.- Dommont 54.- Edificaciones | 55.- Aldsanbm r’
Contemporénea, e Inmobiliaria, Construcciones, Rodca, Constructora,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
cangruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatcria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
%i? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA CE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 51.- Cmc_o 52.- Kp Con-sfru-ctora 53.- Dom.mont 54.- Edificaciones | 55.- Aldsanbm M
Contemporanea, e Inmobiliaria, Construcciones, Rodca, Constructora, (
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,

propuesto por el licitante,
expresada en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o '
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumas que
intervienen en la integracion CUhMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T13.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién a negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
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Infraestructura
g ? y Obra Publica
o LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCQ

BIERNO B

SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 v g
N
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO : L
DOCUMENTOS 51.- Cmc'o 52.- Kp Con_sFru_ctora 53.- Dom_mont 54.- Edificaciones | 55.- Aldsanbm H
Contemporanea, e Inmobiliaria, Construcciones, Rodca, Constructora,
S.A.deC.V. S.A.de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellasereflejay la
misma no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de sus

partes.
RESULIABO EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
56.- Incamm = e S
‘ DOCUMENTOS 2 57.- Alupi Ingenieria y Disefio, | 58.- Breysa Constructora,
| Construcciones,
| S.A.deC.V. S.A.deC.V.
/ S.A.deC.V. :

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos

de la proposicién técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SALISCO

DOCUMENTOS

56.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

57.- Alupi Ingenieria y Disefio,
S.A.de C. V.

58.- Breysa Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones particulares

o generales de construccidn aplicables, asi
camao estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asi
como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el desarrollo
{ y organizacién de los trabajos que se licitan,

la cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de

los mismos, esta descripcién debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- | d Ay (L
DOCUMENTOS Sl 57.- Alupi Ingenieria y Disefio, | 58.- Breysa Constructora,

Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

™
H

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de Ia
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforrne a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calerdarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente, propuesto por el

licitarite, expresada en unidades
convencionales y volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion

o negativa, para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser aportado

voluntariamente...
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56.- Incamm 2 2 s
DOCUMENTOS g 57.- Alupi Ingenieria y Disefio, | 58.- Breysa Constructora,
Construcciones, S. A deC.V SAdCEV
S.A.de C. V. e eyl T e
Documenta T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SECIP con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd invocar su
desconocimiento o salicitar modificaciones
al contrato por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura de

proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracidn Tributaria (SAT) y QUMFLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

- - e ’ . . . r - /
Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Eco Construccién y Asaciados, S. A. de C.

V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pdblica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y -

organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos gque establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta. '

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacién. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacidn con la supervisidn, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin-embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia l6giea y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
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procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por /| %
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria Yy
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que

se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccidén arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Piblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

L

/7

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “GUARNICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA METALICA, EN
SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM DE ALTURA,/
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA..” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “Concreto hecho en obra de F'C=250 KG/CMm2,”
debiendo ser concreto premezclado F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

4gina 55 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

8 = [
.Infraestructura . (@D
y Obra Piblica R
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025 ) - ~
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, Enla
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ;
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la griia para maniobras de
elevacion y bajado a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION; MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones salicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google /
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacidn (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
icitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizaciéon de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

/
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 4
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Ocolli Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacidn. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por

su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por

lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria i
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases /
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
/y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la

tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE ~

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTOQ,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la

tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 7 DIAST.M.A 40 MM, PARA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O
ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E INACTIVAS,
COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar

en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto

referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 3 DIAS R.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
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concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria para maniobras de
elevacion y bajado a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en [a
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales vy el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informaciéon contenida en el Documento
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T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que -~ H
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Neoingenieria, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo vy /
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacion integral propuesta porel
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

'Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

/

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los ,
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberad presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE~
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
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INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite j{b
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo

cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica.

—

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE ;
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA 7
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo”
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA /
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 7 DIAS T.M.A 40 MM, PARA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O

ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E INACTIVAS,
COLADQO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, omite considerar

en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto -
referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAIA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 3 DIAS R.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDQO A PROYECTO,

/ Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, Enla /
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTAY EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria parala
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para, ,H
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria

y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $11°069,681.45 4
2 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $11336,730.72 |
3 |Kiper,S.A. deC. V. $11°499,124.88
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $11°524,530.13
5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $11'534,933.69 |’
6 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $11°544,275.97 -
4 E'oc'strucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $11'644,493.99 ’)
8 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $11'650,320.43 /
9 | AlfaTriade, S. A. de C. V. $11°676,782.14
10 | Alakar Construccidn y Edificacién, S. A. de C. V. $11°689,840.82
11 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11'730,767.97 |
12 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $11'741,587.42 |
13 |Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $11°772,671.44 ’
14 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $11°919,993.86 '
15 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. ' $11°934,101.75
16 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.de C. V. $11°990,884.99
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No. Licitante Importe con IVA M
17 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $12°000,034.19
18 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $12°'010,445.98 ’
19 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $12'123,701.44 |
20 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $12'194,548.46 |
21 | Construtop, 5. A. de C. V. $12'226,94130 |
22 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $12'255,627.99 /
23 | Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12°261,295.98 d
24 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12°274,027.89 =
25 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°283,218.02
26 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $12°323,421.77 ’
27 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°425,501.54 ¢
28 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $12°540,713.07 ‘
29 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $12'773,407.45 /
30 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°816,798.76 :
31 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12'993,695.43 |~
32 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13°109,283.85 '
33 | Urbpav, S. A. de C. V. $13'168,860.50 |
34 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $13'171,771.64 (
35 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $13'209,132.26 <

Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. 7 $13°229,721.40

Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $13300,426.60 |’

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $13'312,358.06 i

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $13'354,327.25 |7

Construlatam, S. A. de C. V. $13°443,112.83 -

Constructora Nigu, S. A. de C. V. ; $13°599,278.05 d

| Construarba, S. A. de C. V. $13°678,652.17 /
| 43 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $13841,500.46 J
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No. Licitante Importe con IVA
44 | Grupo Legali, S. A.de C. V. $13'933,785.43
45 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V., $13°954,240.11
46 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $13°977,548.56
47 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°011,251.34
48 | Cinco Contemporénea, S. A. de C. V. $14°125,362.28
49 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $14°182,109.96

$14'810,243.40
$14'984,372.71
$15'240,143.20
$15'738,814.60
$16°097,411.18
$16'470,147.61 |’

50 | Dommont Construcciones, S. A.de C. V.

51 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

52 | Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V.

53 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

54 | Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

55 | Breysa Constructora, S. A. de C. V.

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

=

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante /
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, més los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anélisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ysus 7
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante P
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
| Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral V.4 de las Bases de Licitacion, més los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

S

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria T
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la /
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios. '

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;
2. Determinacion de precios de mercado;
3. Determinacion de insuficiencias;
4. Eliminacion de propuestas insolventes; y
/5 Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
/

/ Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

|
|
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pavimentacién de concreto hidrdulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil Preciado, municipio
de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 9.

$16,660,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,542,828.84
$14,198,403.11
$11,119,081.22

$12,786,943.40
$9,451,219.03

: POR B POR B ADO D

ES () A (]
1[(Constructora Xochiltepec, S. de R. L.de C. V. $9,542,828.84 $11,069,681.45 SE ACEPTA
2[Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $9,773,043.72 $11,336,730.72 SE ACEPTA
3|Kiper, S. A.de C. V. $9,913,038.69 $11,499,124.88 SE ACEPTA
4|Mavyar Corporativo de Ingenierias, S. A.de C. V. $9,934,939.77 $11,524,530.13 SE ACEPTA
5|/Sandstone Global, S. A. de C. V. $9,943,908.35 $11,534,933.69 SE ACEPTA
6| Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $10,038,356.89 $11,644,493.99 SE ACEPTA

Maquinaria, S. A.de C. V.

7|MCB Urbanizadora, S. A.de C. V. $10,043,379.68 $11,650,320.43 SE ACEPTA
8| Alfa Triade, S. A.de C. V. $10,066,191.50 $11,676,782.14 SE ACEPTA
9|Alakar Construccidn y Edificacién, S. A. de C. V. $10,077,448.98 $11,689,840.82 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $10,112,731.01 $11,730,767.97 SE ACEPTA
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V.S. Ingenieria, S. A.de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.
Grupo Taube de México, 5. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.
Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.
Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.
Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.
Construye Almavila, S. A.de C. V.

Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.
Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
Grupo Constructor Terraferma, 5. A. de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C.V.

Urbpav, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, 5. A.de C. V.
Pasos Construccion e Ingenieria, 5. A.de C. V.
Lizette Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
deC. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V.
Constructora Nigu, S. A. de C. V.

Construarba, S. A.de C. V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S. A. de C. V.
Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Dommont Construcciones, S. A.de C. V.
Edificaciones Rodca, S. A.de C. V.

Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A, de C. V.

Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

Breysa Constructora, S. A.de C. V.

$10,122,058.12

$10,148,854.69
$10,275,856.78
$10,288,018.75

$10,336,969.82
$10,344,857.06

$10,353,832.74
$10,451,466.76
$10,512,541.78

$10,540,466.64
$10,565,196.54

$10,570,082.74
$10,588,981.05

$10,623,639.46

$10,711,639.26
$10,810,959.54
$11,011,558.15
$11,048,964.45
$11,201,461.58
$11,301,106.77

$11,352,465.95
$11,354,975.55
$11,387,182.98
$11,404,932.24
$11,465,885.00
$11,476,170.74

$11,512,351.08
$11,723,515.56
$11,791,941.53
$11,932,327.98

$12,011,883.99
$12,029,517.34
$12,049,610.83
$12,078,664.95

$12,177,036.45
$12,225,956.86
$12,767,451.21
$12,917,562.68
$13,138,054.48
$13,567,943.62
$13,877,078.60
$14,198,403.11

$11,741,587.42

$11,772,671.44| 7

$11,919,993.86
$11,934,101.75

AN

w8

$11,990,884.99|/

$12,000,034.19

$12,010,445.98

7
$12,123,701.44|
/

$12,194,548.46

$12,226,941.30|

$12,255,627.99

$12,261,295.98
$12,283,218.02

$12,323,421.77

$12,425,501.54|-

$12,540,713.07
$12,773,407.45

$12,993,695.43
$13,109,283.85

$13,168,860.50
$13,171,771.64
$13,209,132.26
$13,229,721.40
$13,300,426.60

NN\

/
/
/
rd
$12,816,798.76|/
7
/
V4

$13,312,358.06| ~

$13,354,327.25
$13,599,278.05
$13,678,652.17

$13,841,500.46( .~

$13,933,785.43
$13,954,240.11
$13,977,548.56
$14,011,251.34,

$14,125,362.28
$14,182,109.96

NN

N

\.

g
#

$14,810,243.40|~

$14,984,372.71

/

,f/
/
/" SE ACEPTA
i d

LJES

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

$15,240,143.20|” SE DESCALIFICA
$15,738,814.60|/ SE DESCALIFICA
/ SE DESCALIFICA
$16,470,147.61| /SE DESCALIFICA

$16,097,411.18
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $4,550,642.00| $7,485,14149|  $5,918,810.97,

11. MANO DE OBRA $561,950.92| $1,962,207.33 $1,132,129.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $470,651.05| $3,702,808.15|  §2,122,329.98
13. COSTOS INDIRECTOS $247,044.70| $1,242,837.11 $748,945.61
14. FINANCIAMIENTO $6,504.58  $157,847.22 $39,203.64

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.5275%| $5,472,909. 67.0214%| $5,480,552.12 ,898,585.68|  72.3240%| $6,315,475.76|  66.5342%| $5,517,729.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.2864%| $914,725.84 6.8721%| $561,950.92| 14.5362%| $1,222,494.88|  15.5925%| $1,361,572.65 8,5665%| $710,423.43
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.1862%)| $1,717,080.91 26.1065%| $2,134,814.77  27.2167%| $2,288929.76| 12.0835%| $1,055,151.92|  24,8993%| $2,064,916.56
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,104,717.60 100.0000%| $8,177,317.81 | 100.0000%| $8,410,010.32 | 100.0000%| $8,732,200.33 [ 100,0000%| $8,293,069.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.04816%| $247,044.70 6.99313%| $571,850.46| 5.80736%| $488,399.85| 7.40000%| $646,182.82| 8,50000%| $704,910.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.31057% §25,937.85 0.40588% $35,511.12|  0.38696% $34,432.87|  0.29000% $27,197.31]  0.42019% $37,808.45
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.33333%| $1,117,026.69 10.69474%| $939,498.62 10.41667%| $930,504.48( 5.10000%| $479,684.60| 9.50000%| $858,399.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58870% $48,102.00| 0.59757% $48,865.70|  0.58935%) $49,691.18|  0.56887% $49,674.70|  0.59953% $49,719.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,542,828.84 $9,773,043.72 $9,013,038.69 $9,934,939.77 $9,943,908.35

s
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Caonstrucdones, «

Electrificaclonesy
Arrendamientode
Maguinaria, 5. A.de C. V.

CB Urbanizadora, 5. A. de
V.

AffaTriade, S, A. de C.V.

JALISCO

G08ERNO DEL ESTADO

Alakar Construcdény  Grupo Constructor Strade, |

Edificacion, §. A.de .V

S A.deC V.

RUBROS

V.5 Ingenieria, 8. A, de C.V.

Disefio Ingenlerfa
Canstruccldn Grow, 5. A. de
V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.0516%| $5,484,317.14 63.8670%| $5,347,926.30 73.9872%|  56,545,947.29 63.2291%| 55,250,893.86 74.6901% | $6,362,967.43
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.1827%|  §615,009.34 7.7728%|  $650,856.13 12.3078%| 51,088,921.99 10.2928%|  $854,769.07 14.2245% ) $1,211,739.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2B.7657%| $2,463,018.80 28.3602%| $2,374,754.81 13.7050%| $1,212,538.67 26.4782%)| $2,198,895.29 11.0815%| $943,998.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,562,345.28 100.0000%| $8,373,537.24 100.0000%| $8,847,407.95 100.0000%| 58,304,558.22 100.0000%| $8,518,704.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.15914%|  $612,990.29 6.25000%|  5$523,346.08 7.00000% $619,318.56 7.62113%(  $632,901.17, 7.00797%| $596,988.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 032331% $29,664.78 0.29550%|  $26,290.29 0.28500% 5$26,980.17 047697%|  $42,629.31 034192%|  $31,168.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.50000%|  5782,425.03 12.00000%| $1,070,780.83 5.50000%|  $522,153.87|  1166667%| $1,047,677.32|  10.00000%| $914,686.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58615% $50,931.52 0.59976%|  $49,425.24) 0.56888% $50,330.96 0.60678%|  549,682.96 059352%|  $51183.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,038,356.89 $10,043,379.68 $10,066,191.50 $10,077,343.98 $10,112,731.01
- 7

Grupo Taube de México, 5. | Elemento 83 Construcdone

A deC. V.

§

¥ Servicios, 5. A. de C. V.

R T Ry

63.2190%

'66.2192%]

69.7010%| 56,309,830.43

RUBROS

Jialcon Construcciones, S, A,

deC.V.

" Constructora Amicam, 5. A.

de C.V,

IMPORTE POR MATERIALES 63.9215%| $5,455,676.98 66.5657%| 65,629,553.43 $5,374,093.73 $5,807,766.17,
IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.7693%|  $663,102.42 9.8997%| $837,234.09 11.0980%| $943,411.78 6.4945% $569,602.31 15.8036%| $1,430,650.72
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.3092%| $2,416,179.72 23.5346%| 51,990,352.45 25.6831%| $2,183,257.26 27.2863%| $2,393,148.22 14.4955% | 51,312,231.81
IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,534,959.12 100.0000%| 58,457,139.97 100.0000% | $8,500,762.77 100.0000%| $8,770,516.70 100.0000%| $9,052,712.96
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%| $512,097.55 9.14000%| $772,982.59 9.00000%| $765,068.65 6.53180%| $572,872.61 6.89437%| $624,127.53
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31110% $28,145.39 0.36223% $33,434.27 0.30953% $28,680.53 1.68940%( $157,847.22 0.29501% $28,547.55
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $998,272.23 9.00000%| $833,720.12 10.00000% 7.70190%|  $735,576.23 5.97500%| $579,896.94
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59310% $48,583.83 0.59997% $51,577.74] 0.60438% 0.58652% $51,205.99 0.57093% $51,684.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,122,058.12 510,1?854.69 $10,288,018.75 $10,336,969.82
-

Construtop, S. A de C.

1. IMPORTE POR MATERIALES 51.9087%| $4,550,642.09 64.5350% $5,835,788.28 64.3149%| $5,601,580.71 62.1799%| $5,384,801.47 64.6608%| $5,654,371.69
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.38279%| $1,952,207.33| 14.4700%| 5$1,308,493.36 7.9422%| $691,734.17 18.9419%| $1,640,378.49 11.0258%|  $964,170.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.7086%| $2,253,781.95 20.9951%| $1,898,550.77 27.7430%| $2,416,306.05 18.8782%| $1,634,856.50 24.3134%| $2,126,126.67
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 58,766,631.37 100.0000%| $9,042,832.41 100.0000%| $8,709,620.93 100.0000%| 58,660,036.46 100.0000%| $8,744,668.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 732870%| 5642,480.11 7.80000%| $705,340.93 8.11300%| 5706,611.55 14.06257%)| $1,217,823.43 6.66000%|  $582,394.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36058% $33,927.37 0.22000%| $21,445.98 0.40000% $37,664.93 0.37267% $36,812.22 0.39680% $37,009.79
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $849,873.50 5.45000%| $532,444.25 10.00000%| $945,389.74 5.50000%| $545,306.97 12,00000%| S$1,123,688.84)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $51,944.71 0.57249%] $51,769.16 0.60000% $52,179.61 0.60696%| $52,562.71 0.60268% $§52,704.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,344,857.06) $10,353,832.74| $10,451,466.76 $10,512,541.78 $10,540,466.64
e 3

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

Eonstr-u\re Atmavila, S. AL d
: C.V :

. AlquimiaGrupo !
Construetor, 5. A de C. V.

64.7303%

Tecnn Arrendamiantos y

‘Construcclones, S. A. de C.

onstructora Campujal, 5. A'ji
deC.V. ¢ i

69.797%%| $6,372,693.07

Chivez Terracerias ¥
Acarreos, S. A. de C. V.

$5,705,626.83
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56.8932%| $4,990,006.29 $5,701,570.68 $7,485,141.49 60.1927%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.1442%| $1,065,147.23 7.0621%| $622,046.68 11.9189%| 51,076,555.43 16.8396%| $1,537,487.99 13.4567%| $1,275,776.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.9626%| 52,715,677.25 28.2076%| $2,484,581.47 5.2107%| $470,651.05 13.3625%| $1,220,025.76 26.3506%| $2,498,189.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,770,830.77 100.0000%| $8,808,198.83 100.0000%| $9,032,347.97 | ~ 100.0000%| $9,130,206.82 100.0000%| $9,480,553.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 8.56163%| $750,926.08 8.00000%| $704,655.91 8.65062%| $781,353.70 9.00000%| $821,718.61 3.11677%| $295,488.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36700%| $34,944.85 0.23535% $22,388.55 0.63995% $62,802.58 0.34562% $34,396.02 0.48196% $47,116.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $955,670.17 10.30000%| $982,130.06 6.66670%| $658,436.91 5.85000%| 5584,199.81 8.50000%| 5$834,971.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60229% $52,824.68 0.60002% $52,709.39] 0.58611% 554,039.89 0.58179% $53,118.20 0.56493% $53,469.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,565,196.54 $10,570,082.74 $10,588,981.05 $10,623,639.46| $10,711,639.26
7 . 7" 4 4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M

Estructuras, Construccioneé;
¥ Urbanizadiones, 5. A. de C.
v, |

Tetracer[asy Pavimentos Grupo Constructor | || Urbanizadones Andaluz, S, | ES, Grupe Constrictor, S.A

Maya,S.de R.L.daC.V, | Terraferma,5.A.de C.V. AdeCV. U dec.V.

$6,020,485.06, 57.9950%| $5,353,613.61 68.3652% | $6,583,795.30 62.0824%| $5,846,427.69
$731,443.85 10.4279%| 5962,619.55 17.5384%| $1,689,003.37 14.6406%| $1,378,739.90
$2,424,371.63 31.5770%| $2,914,923.44 14.0964% | 51,357,535.18 23.2770%| $2,192,040.66,
$9,176,300.54 100,0000%| $9,231,156.60 100.0000% | 59,630,333.85 100.0000% | $9,417,208.25
$738,492.53 B.78501%|  $846,025.79

1 . 3
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.5200%) $1,207,810.01 7.9710%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 20.3381%| $1,816,903.63 26.4199%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,933,515.29 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.01160%| 5805,052.66 8.16700%| $749,428.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40216% $39,164.62 0.35000% $34,740.05 $25,262.09 $38,219.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5977,773.26 10.00000%|  $996,046.91 $999,491:12 $630,874.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60500% $55,453.71] 0.60000% $55,042.18] 0.59850% $54,562.10
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,810,959.54 $11,011,558.15 $11,048,964.45

/ v

Grupo Constructor Macs, 5.|' Altamirane Proyectosy {37 Pasos tpnstruccién (8

: ”‘#"“‘--ﬁ'““ b AdeC.V. Servicos,S.A.de C.V.  Ingenler, 5. A. de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.8882%| $5,569,101.55 64.2065%| $5,831,996.42 59.6849%| 55,909,430,06 61.8176%| 55,974,450.33 59.4760%| $5,682,669.26
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.0380%| $677,090.31 6.9986%| $635,695.75 17.0149% $1,684,651.32 15.5744%) $1,505,207.82 7.6674%| 5732,588.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO | . 35.0738%| 53,374,254.63 28.7949%| 52,615,500.81 23.3002%| $2,306,962.71 22.6080%| $2,184,985.97 32.8565%| $3,139,296.42

4. IMPORTE POR CGSTO DIRECTO 100.0000%] $9,620,446.49 100.0000%| $9,083,192.98 100.0000%| $9,901,044.09 100.0000% $9,664,645.12 100.0000% | $9,554,553.72
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.88800%| $758,860.82 10.80000%(  $980,984.67 5.62350%| $556,785.21 6.39773%| 5618,317.90 9.00031%| $859,939.33

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.30000% $31,137.92 0.37231% $37,469.78 0.36866% $32,279.14 0.31797% $32,696.74 0.43966% 4§52,036.97

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| 5884,887.84 11.84000%| $1,196,035.06 8.00000%| $839,208.68 10.00000%| $1,031,565.98 9.00000%| 5941,987.70

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% §57,132.87 0.62503%| _ $57,293.07 0.57500% $57,865.87 0.59000% §57,706.51 0.60002% $57,367.28

9. PRESUPUESTO TOTAL $11,352,465.95 $11,354§5.55 $11,387,182.98 $11,404,932.24 $11,465,885.00,
J rd

Desatrolios Inteligentesy
Urbanizationies Ponce, 5. A,
deCV.

Coteca Ingenferfay Cﬁﬂstfuc_tpraﬂ[gu,s.n.-_de;

Construction, S. 4. de CV. | Sy g

e Obras Duma, 5. A de C.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.5048%| 5620550273 71.2354%| $6,73973LS1|  65.6769%( $6,230215.00)  57.0759%| 570196173  63.1518%|  $6,491,736.01

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 136706% $1,307,251.47 7.9750%| $754,529.79 13.2229%| 51,254,344.63 $585,364.76)  18.5321%|  $1,905,026.32
3.1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 214245%( $2,048,714.82 20.7896%| 51,956,344 65| 21.1003%( 52,001,604.84 37.0646%| $3,702,808.15| 183161%| $1,882,815.01
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%)| $9,562,469.02 59,461,205.96 |  100.0000%| $9,486,164.56|  100.0000%) $9,990,134.70 | 100.0000%| $10,279,577.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.80679%| 5746,521.88 10.50919%|  5996,919.06 5664,363.94  9.24510% $950,357.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.64500%|  566,432.99 0.60241%|  $63,151.14) 0.42990%( 545803569  0.40207% $45,152.20|
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.04400% 31,042,113.60 10.61818%| 51,119,818.19 9.65000%| $1,032,579.17| 530000%|  $597,579.60)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%|  $58,573.25 0.61799%|  $57,462.61 $59,060.02|  0.58039% $59,661.64
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,476,170.74 $11,512 35@ 511,72_;,5_1-5.55 $11,791,941.53 $11,932,327.98
P 4 /

Constr S ] et
Ty ont Corstrutcion

Urbanizaclon v Construl et Domt 0
5, A Humanz, 5. A, de C.V. e ol % S.AdeC. V.

1PORTE POR MATERIALES 60.2498%| $5,793,967.01 6654357%| 56,351,438.24 62.6415%| $6,428,196.24)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.0626%| $1,160,007.81 10.8544%| $1,037,710.68 17.8053%| 51,827,161.46
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.6877%| 51,662,507.09 22.7100%| $2,171,136.55 195531%| 52,006,519.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $9,616,581.91 100.0000%)| $8,560,285.47 10000005 | $10,261,876.96)
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.25150%| $1,082,009.71)  13.00000%| 51,242,837.11 9,77670%| $1,003,272.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33536%|  $35,878.80) $37433.90 0.40980%|  $46,164.58 0.44062%,

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1150000%| $1,234.464.10  10.60000%| $1,149,098.99|  6.25000%| $705,957.15 $576,959.58

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62543%|  360,582.82 $59,355.36 $60,393.32] $60,885.18 . $61,129.78

9. PRESUPUESTO TOTAL $12,029,517.34 $12,049,610.83 $12,078,664.95 $12,177,036.45 $12,225,956.86]
7
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §445,901.12 5438,258.85 $1,020,225.29 $0.00) $401,081.45

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $217,402.81 $570,178.73 $0.00 $0.00 $421,706.22
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $405,249.07 50.00 50.00 $1,067,178.06 $57,413.42
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $501,500.91 * $177,095.15 5260,545.77 $102,762.79 $44,034.70
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| - $13,265.79 $3,692.52 $4,770.78 $12,006.33 51,395.19
FINANCIAMIENTO .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $1,583,719.70 $1,189,225.24 §1,285,541.83 $1,181,947.18, 5925,630.99
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5466,693.01 -$249,726.62 -$355,037.35 -$702,262.58| -$67,231.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $570,884 67 50.00] $667,917.11 50.00
MATERIALES .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5517,120.31 5481,273.52 543,207.66 $277,360.58 50.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) $0.00 $909,791.31 50.00 $1,178,331.66
MAQUINARIA Y EQUIPO ’
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5135,955.33 5§225,599.54) $129,627.06 5$116,044.44 §151,957.33
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,538.87 $12,913.35 $12,223.47 50.00 $8,035.45
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 £1,097,108.33 5$1,290,671.07 $1,094,849.50 $1,061,322.12 $1,338,324.44
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5314,683.30 -$219,890.24 -6572,695.64 -$13,644.80 -$423,638.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL YALIOLU
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M

: _nﬁéﬁé_lnge'nierrg
HStruceian Grow, 5. A, de
NI

deCiV. ¥ Servidos, S A.de CV.

Caminas y Plataformas, 5. A,

GrupoTa
de GV y

| be de México, 5. | Elemanto 83 Construcciones /

I,

$289,257.54 $544,717.24 $111,044.80| *

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $463,133.99

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5469,027.23 5294,895.56 $188,717.87 $562,527.34 $0.00,
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $131,977.53 $0.00, $0.00 $810,098.17
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $236,848.07 $0.00 50.00] $176,073.00 $124,818.09
INDIRECTOS d !

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $11,058.25, $5,769.37 $10,523.12 50.00 $10,656.09
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,180,067.53 $721,900.00 $743,958.22, $849,645.14 $945,572.35
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5181,795.30) $111,820.12 $185,492.97 -$114,068.91 -5$365,675.42
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

i - | Gallery Proyedt, 5. SR R i Ipegeic]
‘RUBROS. e ":, nstrutop, S. A. de C.V. |

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,368,168,88 i $317,230.26 $534,009.50 $264,439.28
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $0.00 $440,395.48 $0.00 $167,959.07
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| $223,779.21 50.00 $487,473.48 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS| $106,465.50 $43,604.68 $42,334.07 $0.00 $166,550.66
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,276.27| §17,757.66 §1,538.71 $2,391.43 $2,193.85
FINANCIAMIENTO %

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,479,910.65 $368,164.24 $801,498.52 $1,023,874.41 $601,142.86
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$630,037.15 $164,280.01 5143,891.23 -$478,567.44 $522,545.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA DE A §217, $0.00 $0.00 $212,184.14
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $66,982.42 $510,082.97 §55,574.22 50.00| $0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $1,651,678.93, $502,304.22 50.00|
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $44,289.71 50.00 $0.00 5453,457.33
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,258.80 516,815.09 50.00 $4,807.62 $0.00,
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5$1,000,045.89 5788,428.05 $1,707,253.15 $907,111.84] $665,641.47|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$44,375.72 $193,702.01 -$1,048,816.24 -$322,912.04 $169,330.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

agina 73 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
& [
Infraestructura CQ?
EZ; y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO §
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Estructuras, Construcciones| /
y Urbanlzaciones, 5. A. de €.
V.

i Terracerias y Pavimentos | . Grupo Constructor Urbanizacionas Andaluz,_& ES, Grupo Constructor, S.
Maya.S.deR.L.de C.M. || Terraferms, S. A de C. V. A-de C. V.
i : o

$565,197.36, $0.00] 572,383.28

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5$10,009.32 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 5400,685.80 $169,510.10| 50.00 50.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $305,426.35 $0.00 50.00 $764,794.80 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) 50.00] 50.00] $10,453.09 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $39.02 $4,463.59 $13,941.55 $983.79 $18,800.32
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $315,474.69 $405,149.39 §755,102.09 $765,778.59| $91,183.60
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $662,298.57 5590,897.52, $240,389.03 -5134,903.82 $931,022.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Altamiranio Proyectosy || Pasas Construcdidn e izatte Construcciones, 5. Al

Servicios,S.A.deC.V. || Ingenierig, S.A,deC.V. | daC.V.

INSUFICIENCIA PARCIA DE $349,709.42 $86,814.55 $9,380.91 §236,141.71]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $455,039.34 $496,433.90 50.00] 50.00 5399,541.61
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00) 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] 50.00] 5192,160.40 $130,627.71 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,065.72 51,733.86| $6,924.51 $6,506.91 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $812,814.48 $584,982.31 §208,465.81] $137,134.62 $635,683.31)
21, SOLVENCIA DE 1AS PROPOSICIONES: 5§72,073.37, $611,052.75 $630,742.86 $894,431.36 $306,304.39,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Desarrqllésintéﬁlgeﬂt_es_y. .(Sdmlnxerﬁé;iav : SRR i e - Comstrucibn, et ‘ il /
JgCE Cal ; : 5 & Mantanimiento y Asa

15.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE| 50.00) $0.00 $0.00} $216,849.18 50,00, 50,00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00 §377,599.86 50.00 5§546,764.89 50.00) $277,425.20
OBRA .

17.  INSUFIQENOA  PARCIAL  DE $73,615.16] $155,385.32 5120,725.14 50.00 $23,514.97 40,00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $§2,423.74 5000 50.00 $84,581.68 $0.00] 50,00
INDIRECTOS .

19.  INSUFIQENOA  PARCAL  DE $0.00 $32,699.06 $0.00 50.00 50.00] $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) §76,038.90 $585,684.25 $120,725.14) $848,195.74 5239,514.97 Y S217,425.20
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $966,074.70) $475,698.87 $999,093.05| $184,383.43 $358,064.62 $291,712.31
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Ry Consiriceii £ Bhoecia Asiisiraca | Comtdonay Cinco Contemporanea, 5. A, Kp Constructora e ';fbunmmtcmsminﬂmes, /
| : ¢ : Desarroliadora Barba y ]

RUBROS ¢ 1
E . JE g £ V. i % 5
& | Ams A.de C.V. Humana, 5. A.de C. V. | 5 SAdeC V. deC. . Inmobiliaria, §, A, de C. V. . S.A.deC.V.

‘U sum = 3 i D‘ =R Nz ialds R L R

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| $124,843.96

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $0.00) $94,418.97| $0.00 $0.00) 50.00] $0.00]
0BRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $0.00 50.00 5115,810.72| $202,920.68| $179,555,65, $140,276.48]
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) 50.00 $0.00 50.00} $0.00} $0.00 $0,00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $3,324.85 $1,769.74 $0.00| 5$0.00} $0.00 $0.00|
FINANCIAMIENTO .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+1 $128,168.80 $96,188.71] $115,810,72, $202,920.68 $179,555.65 $140,276.48|
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES:| $1,106,295.30| $1,052,910.28 $591,146.43| $374,038.50 $562,898.58 $556,140.92]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S ——

VPORTEDELA IMPORTEDELA ) RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
# | PROPUESTA CON'IVA. 5 - TASACION ARTTMETICA ;
1|Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. $9,542,828.84 $11,069,681.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA .~
V.
2|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. $9,773,043.72 $11,336,730.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 4
3|Kiper,S.A.de C. V. $9,913,038.69 $11,499,124.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4| Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de $9,934,939.77 $11,524,530.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
5|Sandstone Global, S. A.de C. V. $9,943,908.35 $11,534,933.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA .~
6|Construcciones, Electrificaciones y $10,038,356.89 $11,644,493.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA <
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. )
V.
7|MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $10,043,379.68 $11,650,320.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
8|Alfa Triade, 5. A.de C. V. $10,066,191.50 $11,676,782.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA v
9|Alakar Construccion y Edificacidn, S. A. de $10,077,448.98 $11,689,840.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA s
C.v.
10{Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $10,112,731.01 $11,730,767.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA v
11|V.S. Ingenieria, S. A.de C. V. $10,122,058.12 $11,741,587.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12{Caminos y Plataformas, 5. A. de C. V. $10,148,854.69 $11,772,671.44 CUMPLE SOLVENTE -~
13|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. $10,275,856.78 $11,919,993.86 CUMPLE SOLVENTE <~
A.deC.V. ;
14{Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $10,288,018.75 $11,934,101.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $10,336,969.82 $11,990,884.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC. V.
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SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.
Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.
Constructora Amicum, S. A.de C. V.
Construtop, S. A.de C. V.

Construye Almavila, S. A.de C. V.
Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones,
S.A.deC. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C.
V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R. L.
de C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.
E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Estructuras, Construcciones y
Urbanizaciones, S. A.de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, 5. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, 5. A. de
C. V.

Pasos Construccidn e Ingenieria, 5. A. de
BV

Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones
Ponce, S. A.de C. V.

Codeca lngenieria y Canstruccién, S. A. de
C.V.

Constructora Nigu, 5. A.de C. V.
Construarba, S. A.de C. V.

Construccidn, Mantenimiento y Asesoria

de Obras Duma, S. A.de C. V.
Grupo Legali, S. A.de C. V.

Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.
A.de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C.

V.
Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S.A.de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, 5. A. de C.
i

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

$10,344,857.06
$10,353,832.74
$10,451,466.76
$10,512,541.78|
$10,540,466.64
$10,565,196.54]
$10,570,082.74
$10,588,981.05

$10,623,639.46
$10,711,639.26

$10,810,959.54

$11,011,558.15

$11,048,964.45
$11,201,461.58
$11,301,106.77

$11,352,465.95
$11,354,975.55
$11,387,182.98)

$11,404,932.24

$11,465,885.00
$11,476,170.74

$11,512,351.08

$11,723,515.56
$11,791,941.53
$11,932,327.98

$12,011,883.99
$12,029,517.34

$12,049,610.83

$12,078,664.95

$12,177,036.45 )

$12,225,956.86

$12,767,451.21

$12,000,034.19
$12,010,445.98
$12,123,701.44
$12,194,548.46
$12,226,941.30
$12,255,627.99
$12,261,295.98
$12,283,218.02|

$12,323,421.77
$12,425,501.54]

$12,540,713.07

$12,773,407.45

$12,816,798.76
$12,993,695.43
$13,109,283.85

$13,168,860.50
$13,171,771.64
$13,209,132.26

$13,229,721.40

$13,300,426.60)
$13,312,358.06

$13,354,327.25

$13,599,278.05
$13,678,652.17
$13,841,500.46

$13,933,785.43
$13,954,240.11

$13,977,548.56

$14,011,251.34

$14,125,362.28
$14,182,109.96

$14,810,243.40
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO i

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de "
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima vigésima séptim}sesién ordinaria del dia 13 de noviembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante:Caminos y Plataformas, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacion de concreto hidraulico de carriles centraleyde la Av. Juan Gil Preciado, municipio de

/Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 9, por un monto de $11°772,671.44 (once millones setecientos
setenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos 44/100 M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3'531,801.43 (tres millones
quinientos treinta y un mil ochocientos un pesos 43/100 M.N.). Fa

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1066-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de noviembre de ~
2025 a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo. /

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 46 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
15 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025. /
Ve

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

o
Concluida la junta de pronunciamiento de“fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 13 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccidn y Asociados, S. A. de C. V.

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

/

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

| Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de’C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S. A. de C. V. /'

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A.de C. V.

Alakar Construccidn y Edificacidn, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. ,

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México,S. A.de C. V.
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|

RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C.V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Algquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L.de C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C.V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

/] Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.~

Construlatam, S. A. de C. V. /

Constructora Nigu, S. A. de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A. de C. V. /

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A.de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V. /

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V. #

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. v/

Alupi Ingenieria y Disefio, S. A.de C. V. /

Breysa Constructora, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Fiy

{, T)i Os !,M\oq\‘ﬂ Ht}ec )m, [;v‘W\i’ZJC”-I @V rl

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

AVTIV." \AUW\ —FUL\ Qom @ Um{ O j/;w///m»/
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