GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL?SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025 i

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico, incluye: banquetas, alumbrado
publico, areas verdes y arbolado, de la Av. Zalatitan, cuerpo poniente, de calle Cardo a calle Prolongacion
Gigantes, colonia Alamedas de Zalatitan, municipio de Tonal3, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 27 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 30 de octubre de 21625, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025, se inscribieron a participar 67 Licitantes.

Con fecha del dia 20 de noviembre de 2025, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

/

\ /
r\(‘\\’
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas By
proposiciones recibidas en el acto 45 ‘:\.\f
™~

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Impbrte con IVA

Arguitectura y Servicios de Ingenieria Zume, S. A.| Se acepta propuesta

1 i
de C. V. para su evaluacion

$13°421,546.93

Se acepta propuesta

2 | Biancarlo, S. A. de C. V. oz
para su evaluacion

$12°712,096.21

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

3 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°357,465.35

4 | Construarba, S. A. de C. V. $12'917,030.96

Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propuesta $13°173,616.01

de C. V. para su evaluacion
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Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'926,145.76

Construcciones, Electrificaciones y
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°855,413.16

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16°995,258.45

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'987,871.95

10

Constructora Capla, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$13°383,786.14

11

Constructora Cosgar, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'937,584.74

12

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'116,915.90

13

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°277,727.24

14

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°862,358.91

15

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°320,052.65

16

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$13°499,131.57

17

Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$137163,938.74

18

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°325,671.09

19

GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'650,875.34

20

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°681,560.46

21

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'570,204.98

22

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°269,236.47

%7/ 23

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.,

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°709,609.86

24

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12'503,835.10
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25

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$13°142,441.04

26

Infaravit, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°899,993.34

27

Inpavi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°651,322.07

28

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°119,408.54

29

Jomanoli, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°896,025.51

30

Juan de Dios de la Torre Tosca

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'972,854.95

31

Kiper,S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$15°061,136.22

32

Maguce, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°668,973.07

33

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18'738,212.20

34

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°243,016.35

35

Maspal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°585,408.74

36

Motimag, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°855,646.04

37

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$12°840,420.48

38

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°845,574.42

39

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'607,589.06

40

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°502,116.98

41

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°071,785.16

42

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°685,759.48

43

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°954,148.60

o 67-
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No. : Licitante Observacion Importe con IVA
a4 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de| Se acepta propu?ﬁ’sta $12°458,738.95
C. V. para su evaluacion

Se acepta propuesta

45 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. i
para su evaluacién

$13°157,202.58

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. .

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

$10°502,116.98

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$11°119,408.54

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

$11°585,408.74

$11°607,589.06

Inpavi, S. A. de C. V.

$11'651,322.07

1
2
3
4 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
5
6

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

$11°845,574.42

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de

7
C. V.

$11°855,413.16

K

8 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

$12°243,016.35

9 | Construtop, S. A. de C. V.

$12°277,727.24

10 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$12°357,465.35

11 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12°458,738.95

12 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

$12'503,835.10

13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

$12°681,560.46

14 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

$12°685,759.48

15 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$12°709,609.86

16 | Biancarlo, S. A. de C. V.

$12°712,096.21

$12°840,420.48

M 17 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

18 | Motimaq, S. A.de C. V.

$12°855,646.04
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $12'862,358.91
20 |Infaravit, S. A.de C. V. $12°899,993.34
21 |Construarba, S. A. de C. V. $12°917,030.96
22 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $12°954,148.60
23 | Her-Padi, S. A.de C. V. $13°142,441.04
24 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $137157,202.58
25 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $13°163,938.74
26 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $13°173,616.01
27 | Constructora Capla, S. A. de C. V. $13°383,786.14
28 | Arquitectura y Servicios de Ingenieria Zume, S. A. de C. V. $13°421,546.93
29 | Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S. A. de C. V. $13°499,131.57
30 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $13'570,204.98
31 | GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V. $13650,875.34
32 |Jomanoli, S. A.de C. V. $13'896,025.51
33 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $13'926,145.76 ,;
34 | Constructora Cosgar, S. A. de C. V. $13'937,584.74
35 |Juan de Dios de la Torre Tosca $13°972,854.95
36 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $14°269,236.47
37 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $14°325,671.09
38 | Maguce, S. A.de C. V. $14'668,973.07
39 | Kiper, S. A.de C. V. $15°061,136.22
40 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $15°071,785.16
41 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $15116,915.90
42 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $15'987,871.95
43 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $16°995,258.45
44 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $17°320,052.65
45 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $18°738,212.20
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
&
Municipios se procedi¢ a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. N
s
e 1.- Orssa Obras 2.- lialcon 3.- Mospal 4.- Obras Civiles \\\3\
DOCUMENTOS = g B X 5.- Inpavi,
Responsables, Construcciones, Construcciones, Acuario, S. A deC.V
S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. =i fre
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
[repesloat teonica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacién, anexos
0 técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y madelo
de contrato...
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC.V.

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

5.- Inpavi,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- bi 2.- Jial
DOCUMENTOS 1.- Orssa Obras Jia r:on
Responsables, Construcciones,
S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.

3.- Mospal 4.- Obras Civiles .
Construcciones Acuario S Ak
. ! S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V. %

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
eategarias propuesto porel CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, exprs.:sado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
1 por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

l - - % ) / -Pégina -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Orssa Obras 2.- jlalcfon 3.- Moslpa! 4.- Obras -CIVI|ES 5. Inpavi,
Responsables, Construcciones, Construcciones, Acuario, S.A deC.V
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. e i
Documento T11.- 4

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado

voluntariamente...

.\C.L‘
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~




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o
A
Gpe)
) Infraestructura &ﬁj{ (_5
% ﬁ y Obra Publica -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- R |1 3.-M 4.- Civil :

DOCUMENTOS 1.- Orssa Obras 2 .Ilaltfon os‘pal Obras_ iviles 5 Inpavi,
Responsables, Construcciones, Construcciones, Acuario, S.A deC.V
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. e s

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.-
Construcciones, 10.- Chavez
- i ~ MCB 5
DOCUMENTOS 8 Nogaforte Electrificaciones & .M 9.- Construtop, Terracerias y
Construcciones, i Urbanizadora,

S.A deC. vV y Arrendamiento S.A deC.V S.A.deC.V. Acarreos,

e s de Maquinaria, S e S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

H proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
T

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para

ello, anexando copia simple

por ambos lados de la £

identificacidn oficial T
vigente con fotografia para —\3
su cotejo... Sl

. - é ) / - T




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aZp
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.deC. V.

8.- MCB
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

9.- Construtop,
S.A.deC. V.

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contratoa...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
cantenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

{
- % A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\@f.f\
Infraestructura %2 (,)
? y Obra Publica ‘
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ

SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
Construcciones, 10.- Chavez
6.- Nogaforte Lt i 8.- MCB 2
DOCUMENTOS € .0 Electrificaciones : 9.- Construtop, Terracerias y
Construcciones, ¢ Urbanizadora,
SiAdeev y Arrendamiento S AdeC.V S.A.deC. V. Acarreos,
g sk de Maquinaria, s S S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberéd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

i Hpm =

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

W1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura :
Q;? y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

@
)

/)
=0
EX

A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
Construcciones 10.- Chavez
- 5 8.- MCB %
DOCUMENTOQS 6 Noga\_‘orte Electrificaciones : g 9.- Construtop, Terracerias y
Consiucclones, Arrendamiento Mrbanizadora, S.A.deC.V Acarreos
s.A.dec.v. |Y S.A.deC.V. ploton bl ’

de Maquinaria,

S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
i s i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, |
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
y /I/ usos actuales...

- _ ; ) / = -




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[
QD
Infraestructura &{ G

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

by 3
Construcciones, 10.- Chavez
- SR ! .- MCB L
DOCUMENTOS 8 Nogaforte Electrificaciones 8 M 9.- Construtop, Terracerias y
Construcciones, = Urbanizadora,
S.A deC.V y Arrendamiento S AT S.A.deC. V. Acarreos,
Seab i de Maquinaria, B Son S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

y s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material..,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{’\{gin“-.
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

7
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento

de Maquinaria,
S.A.deC. V.

8.- MCB
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

9.- Construtop,
S.A.deC. V.

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimienta
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Grupo Mur-
Go Constructora,

S.deR.L.deC.V.

13.- Gestiény
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

14.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

15.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

£
=)
cu Xl :E/

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

"/

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11c.i- Tedo 12.- Grupo Mur- | 13t" G.es.t""t’ Y i 14.- Samier 15.- Grupo
DOCUMENTOS Acrrentamlentos Y Go Constructora, i e{;;r:::n 9 Edificaciones, Constructor Strade,
onstrucciones
! ; i LV x S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.
S decly. >Rl dec S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propédsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas mhabilita'das en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los términos del articulo 48
de la Ley de QObra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

/0

éa
)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? . ¥ ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o]

S22

LI

DOCUMENTOS

11.- Tecno

Arrendamientos y

Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

13.- Gestiony

Mantenimiento de
Obras,

S.A.deC. V.

14.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

15.- Grupo

Constructor Strade,

S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcin de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria.,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

r‘\ A

L I

\

S

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

h, A

251

JALISCO

RNO ESTADO

11.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

12.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS

14.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L.deC.V.

15.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. - /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL%SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

bo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Arrel:c.l-a:leiz::os 24 arupo Mo M::t.-er(l;iﬁ'\sit;z:oyde 7 Samler auaino
R AL Y Go Constructora, Obas Edificaciones, Constructor Strade,
! : i b V. ! . i T .A.deC. V.

S.A.deC. V. S.deR L_deC\! S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V . S e

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estlmacmne:s SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

MPLE PLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE cu cum

19.-
17.- i %
DOCUMENTOS 16.- Biancarlo, Constru!::il::es 18.- Motimaq, Desarrolladora 20.- Infaravit,
S.A.deC. V. N i S.A.deC. V. Glar, S.A.deC. V.
el o S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ﬁ autégrafa de la persona

facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados

de la identificacién oficial B

vigente con fotografia para su LN
cotejo... S

_ &)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura (6
glg _ | y Obra Publica 2
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL}wC(}

SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

4OBITAND D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 19.-
DOCUMENTOS 16.- Biancarlo, Coi:t;;un:;t::es 18.- Motimagq, Desarrolladora 20.- Infaravit,
S.A.deC. V. S. A de C.V ! S.A.deC. V. Glar, S.A.deC.V.
s AL S.A.deC.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaran y revisaron a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econémicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
confaorme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la

g Ley de Obra Publica del
1 Estado de Jalisco y sus
s Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

JALISCO

GOBIERNO DEL

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

YW

DOCUMENTOS

16.- Biancarlo,
S.A.deC. V.

17.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Motimagq,
S.A.deC. V.

19.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

20.- Infaravit,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B EEm

R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_ @ ? . | yObra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

JALISCO

IERNG DEL ESTADC

DOCUMENTOS

16.- Biancarlo,
S.A.deC. V.

17.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Motimagq,
S.A.deC. V.

19.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

20.- Infaravit,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

amm B
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
! y Obra Puablica

é% 4 JALESCO

GOBIEANO DEL ES

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Biancarlo,
S.A.deC. V.

17.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Motimagq,
S.A.deC.V.

19.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

20.- Infaravit,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Construarba,
S.A.deC.V.

22.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

23.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

24.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

25.- Dousarq
Arquitectos,

S.deR.L.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,—,,;.,M‘}
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura 3}%

" 3 9, | yObraPiblica )

s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

DEL ESYADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-

22.- Sandstone

DOCUMENTOS Global,

21.- Construarba,

23.- Her-Padi,

Urbanizaciones

25.- Dousargq
Arquitectos,

S.A.deC. V. Inzunza,

S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

S.A. deC.V. S.deR.L.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus
1/ efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| . \‘Vh \.\\-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

b Infraestructura
. % f _ | ¥y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{u ,f?i
JALISCO

RNO DEL ESTADQ

24.-
- t 7 Euia
DOCUMENTOS 21.- Construarba, = él?) ':;i ane 23.- Her-Padi, Urbanizaciones
S.A.deC.V. chie C’ v S.A.deC.V. Inzunza,
o Yk S.A.deC. V.

25.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g ? . | Y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

i
:
X3

JALISCO

GOBIERNOD DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Construarba,
S.A.deC.V.

22.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

23.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

24.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

25.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Y
Inf t t £
&[9, | vObrapiblica: OEBO
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-
22.- Sandstone 4 R 25.- Dousar:
DOCUMENTOS 21.- Construarba, Sancst 23.- Her-Padi, Urbanizaciones : q
Global, Arquitectos,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Inzunza,
S.A.deC. V.

S Adecy. |>deRlLdeCV.

Documento T18.-
Escrito en el que haga corstar
su aceptacion o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
R ELaatIon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
. § g _ | y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

2

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTA

DOCUMENTOS

26.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

27.- Constructora
Capla,
S.A.deC. V.

28.- Arquitecturay
Servicios de

Ingenieria Zume,
S.A.deC. V.

29.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

30.- Grupo
Constructor

Innoblack,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicas y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura @%{ @

y Obra Piiblica N

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

e

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.- Disefio

28.- Arquitectura y iaehi 30.- Grupo

26.- Construccion, 37 Conttuctors

DOCUMENTOS

Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

Capla,
S.A.deC. V.

Servicios de
Ingenieria Zume,
S.A.deC. V.

Construccién
Grow,

Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Publica en la
convocatoria y bases de c 3

licitacién... I

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

»
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @;ﬁ ?

: @g , | Y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

35 = 29.- Disefio
26.- Construccion, 97 - Constructors 28.- Arquitecturay

Ingenieria Seamba

DOCUMENTOS Desarrollo y Servicios de € £ Constructor
Capla, Ry Construccion

Proyectos JMR, S.A deC.V Ingenieria Zume, Innoblack,

y Grow,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- X

W t Escrito en el que haga constar E“

AEACSIAHIIN 0 Mepdtiva, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE— =

descontar de las estimaciones \

de los trabajos ejecutados. El “\ L
0.2% (dos al millar) para ser ™~
aportado voluntariamente...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GUBILAND DEL T a

3 : 29.- Disefio
26.- Construccion, 37 Constrictora 28.- Arquitecturay Frrrien
DOCUMENTOS Desarrollo y : Servicios de =
Capla, - Construccidén
Proyectos IMR,

Ingenieria Zume,
S.A.deC.V. Grow,
S.A.deC.V. gV S.A.deC. V.

30.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

Documenta T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este maotivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

CUMPLE

partes.
RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
31.- GD Ingenieria 33.-
i 34.- Constructora
DOCUMENTOS y Arquitectura de 32.- Jomanoli, Construcciones

: 3 Cosgar,
Jalisco, S.A.deC.V. Covimex, S A deEv
S.A.deC.V. S.A.deC. V. i Eeai

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
B/ @, de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE
35.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

CUMPLE

.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

5 Infraestructura
B % g y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- GII.) Ingenieria . 33.-. L o e .
DOCUMENTOS y Arquitectura de 32.- Jomanoli, Construcciones Sory 35.- Juan de Dios
Jalisco, S.A.deC. V. Covimex, % de la Torre Tosca
S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

L M CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)

y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y tadas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asfenmo ks caracterlsticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
IR, it e il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de

poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan

personas Inhabilitadas enlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ﬁ términos del articulo 48 de la
% Ley de Obra Publica del P
Estado de Jalisco y sus T\\ ™
Municipios y articulo 88 de su S
Reglamento para evadir sus N
efectos. N ﬁ#
~7 ".\

. _ % - T
{



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

5 . Infraestructura
g ? _ | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- GD Ingenieria 33.-
5 2 : 34.- Constructora 7
DOCUMENTOS y Arquitectura de 32.- Jomanoli, Construcciones e 35.- Juan de Dios
Jalisco, S.A.deC.V. Covimex, R C' Vv de la Torre Tosca
S.A.deC. V. S.A.deC. V. e s
Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

Pepmesia o ol lidrante; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la

convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién,
praptEsto porel loitapts, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo (3%
y @ y caracteristicas, conforme a S;‘

los plazos determinados por L
e

la Secretaria de X \
Infraestructura y Obra Pdblica \'\_..)\
4 \
en la convocatoria... =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

QF? y Obra Piblica
; LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

31.- GD Ingenieria 33.-
DOCUMENTOS y Arquitectura de 32.- Jomanoli, Construcciones
Jalisco, S.A.deC. V. Covimex,

S.A.deC.V. S.A.deC.V.

34.- Constructora

Cosgar,

S.A.deC. V.

35.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

; s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
’ E ? y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

oA D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- GD Ingenieria
y Arquitectura de
Jalisco,
S.A.deC. V.

32.- Jomanaoli,
S.A.deC.V.

33.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

34.- Constructora
Cosgar,
S.A.deC. V.

35.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad qgue dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

DOCUMENTOS

36.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

37.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

38.- Maguce,
S.A.deC. V.

39.- Kiper,
S.A.deC. V.

40.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenada)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

p infraestructura (& & o)
@ ? y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- .- Edificaci S 40.- Rivera
DOCUMENTOS 36 Srupo 3 Edilicaciones 38.- Maguce, 39.- Kiper, :
Constructor Maca, Rodca, S.A.deC.V T N Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. s T 24, ot S,A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¥

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

E B .

Pagina 36 de 67




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g}i_)
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.

- .- Edificaci : 40.- Rivera
DOCUMENTOS 6. Grupo By Elihcaciones 38.- Maguce, 39.- Kiper, :
Constructor Maca, Rodca, S. A.deC.V S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. i e L ek S.A.deC. V.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
9/ 7 convencionales y voliimenes

i \
necesarios... \_\

- - % ( o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura \ >
% ? y Obra Publica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Grupo 37.- Edificaciones ; 40.- Rivera

20CUMENTOS Constructor Maca, Rodca, 3;81; I\;Iagcuc‘tla, sai' dlilpcer\} Construcciones,
S.A.deC.V. s.A.deC.V. T T S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o neg?twa,- para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

O\
\C\

S}

Oy
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W
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

£/

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

AALIACD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Grupo

Constructor Maca,

S.A.deC.V.

37.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

38.- Maguce,
S.A.deC. V.

39.- Kiper,
S.A.deC.V.

40.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

41.- Constructora
Xochiltepec,

S.deR.L.deC.V.

42.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

43.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

44.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

45.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasrﬁada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

Infraestructura 4
% § y Obra Publica
A JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Constructora 42.- Constructora 43.- Constructora 44.- Dinamo 45.- Maxwel
Xachiltepec, Campujal, Amicum, Urbanizaciones, Obras,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos P
que se licitan, la cual deberd CUMPLE NO CUMPLE ~ NO CUMPLE | CUMPLE NO CUMPLE

g ser congruente con las
2 caracteristicas, complejidad y
L magnitud de los mismos, esta S

descripcion debera ser
congruente con el resto de su

propuesta.

]
P

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

S

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oA

YALICO

¥

DOCUMENTOS

41.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L. deC. V.

42.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

43.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| memm

44.- Dinamo 45.- Maxwel
Urbanizaciones, Obras,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE I
CUMPLE CUMPLE
N
‘\\ A
Sy
N

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Constructora 42.- Constructora 43.- Constructora 44.- Dinamo 45.- Maxwel
DOCUMENTOS Xochiltepec, Campuijal, Amicum, Urbanizaciones, Obras,

S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

L o Gl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...
peumedaTis.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE . CUMPLE NO CUMPLE
material... 3

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podrd invaocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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DOCUMENTOS 41.- Cor.istructora 42.- Constr_uctora 43.- Cor]structora 44.- _Dm:jlmo 45.- Maxwel
Xochiltepec, Campuijal, Amicum, Urbanizaciones, Obras,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

LE
BINARIA CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMP

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Constructora Campujal, S. A. de C. V., no P

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catilogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles

restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacion integral N

de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Base\es

de Licitacién Publica. L8
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se ohserva que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 “SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO
DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPQORCION
PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004)." omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que omite considerar “el equipo para barrido de la superficie”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-045 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA ‘
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la gria con canastilla para
maniobras de instalacion”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. o
bt
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Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacidén contenida en el Documento .
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Constructora Amicum, S. A. de C. V., no ’
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con

_ L
D/ L el resto de su propuesta. :L'\‘

’ ;\J

NN

/ Pagina 45 de 67




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1)
Infraestructura gﬁ)@/
QE?- ¥

y Obra Publica -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacién. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacidn con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los trabajos
considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este Gltimo. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos generales
no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo
anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,

presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento

T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
Y/

conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. T
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Maxwel Obras, S. A. de C. V., no cumple ./
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio

de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

gf Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberé.

presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos

insumaos.
\J -

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “FORMACION DE CAPA, DE ESPESOR
VARIABLE PARA FILTRO O PEDRAPLEN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEO,
CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 G
SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA S.I.C.T. N-CMT-3-04-001/05).” omite -
considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “el equipo para bandeo, conformacién y afine del material”, por
lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En Ia
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 “SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO
DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION
PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADQS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004)" omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido

ya que omite considerar “el equipo para barrido de la superficie”, por lo cual el licitante no cumple con los
&X 7 requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-010 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RELLENO FLUIDO F'C= 50 KG/CM2 03 DIAS REV 16, ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: TENDIDO,
COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar “la cimbra para fronteras y el equipo para vibrado”, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-045 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la gria con canastilla para
maniobras de instalacion”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizaciéon de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento -
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. N
N
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $10°502,116.98
2 | lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $11°119,408.54
3 | Mospal Construcciones, S. A.de C. V. $11°585,408.74
4 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $11'607,589.06
5 |lInpavi,S.A.deC. V. $11°651,322.07
6 | Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $11°845,574.42
7 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $11'855,413.16

C. V.
8 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $12°243,016.35
9 | Construtop, S. A.de C. V. $12°277,727.24
10 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12'357,465.35
11 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°458,738.95
12 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12'503,835.10
13 | Gestién y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $12°681,560.46
14 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $12°685,759.48
15 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $12°709,609.86
16 |Biancarlo, S. A.de C. V. $12°712,096.21
17 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $12°840,420.48
18 | Motimag, S. A. de C. V. _ $12'855,646.04
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Desarrolladora Glar, 5. A. de C. V. $12°862,358.91
20 |Infaravit, S. A.de C. V. $12°899,993.34
21 | Construarba, S. A. de C. V. $12°917,030.96
22 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $12'954,148.60
23 | Her-Padi, S. A.de C. V. $137142,441.04
24 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $13°157,202.58
25 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $13°163,938.74
26 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $13°173,616.01
27 | Constructora Capla, S. A. de C. V. $13°383,786.14
28 | Arquitectura y Servicios de Ingenieria Zume, S. A. de C. V. $13°421,546.93
29 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $13°499,131.57
30 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $13°570,204.98
31 | GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V. $13°650,875.34
32 |Jomanoli,S.A.de C. V. $13°896,025.51
33 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $13°926,145.76
34 | Constructora Cosgar, S. A.de C. V. $13°937,584.74
35 [Juan de Dios de la Torre Tosca $13°972,854.95
36 | Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. $14°269,236.47
37 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $14'325,671.09
38 | Maguce, S.A.de C. V. $14'668,973.07
39 |Kiper,S.A.de C. V. $15'061,136.22
40 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $15°071,785.16
41 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $15°116,915.90
M 42 | Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V. $17°320,052.65
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2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidén en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).
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Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”, »
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases -
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anilisis de los precios unitarios”, ~
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para |la evaluacidn econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios
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establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pudblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacién con concreto hidraulico, incluye: banquetas, alumbrado publico, dreas verdes y,
arbolado, de la Av. Zalatitdn, cuerpo poniente, de calle Cardo a calle Prolongacién Gigantes,
colonia Alamedas de Zalatitdn, municipio de Tonal3, Jalisco.

$15,469,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$9,053,549.12
$14,931,079.87

$11,278,219.45

$12,969,952.37
5$9,586,486.53

=

N oum kR W N

2]

0

10
11

12
13
14
15
16
7
18
19
20
21
22
23

25
26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, 5. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Inpavi, S. A.de C. V.

Nogaforte Construcciones, 5. A. de C. V.
Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A.de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A.de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.
Samier Edificaciones, S.de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Biancarlo, S. A.de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Motimaq, S. A.de C. V.

Desarrolladora Glar, 5. A.de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Construarba, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Construccién, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V.

Constructora Capla, 5. A.de C. V.

Arquitectura y Servicios de Ingenieria Zume, S. A. de C.
V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Innoblack, 5. A.de C. V.
lomanoli, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A.de C. V.
Constructora Cosgar, 5. A.de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.
Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Maguce, S. A.de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.

Rivera Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L.de C. V.
Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V.

$9,053,549.12
$9,585,697.02

$0,087,421.33
$10,006,542.29
$10,044,243.16
$10,211,702.09
$10,220,183.76

$10,554,324.44
$10,584,247.62

$10,652,987.37
$10,740,292.20

$10,779,168.19
$10,932,379.71
$10,935,999.55
$10,956,560.22
$10,958,703.63
$11,069,328.00
5$11,082,453.48
$11,088,240.44
$11,120,683.91
$11,135,371.52
$11,167,369.48
$11,329,690.55
$11,356,565.53

$11,537,746.67
$11,570,299.08

$11,637,182.39
$11,698,452.57
$11,979,332.34
$12,005,298.07
$12,015,159.26
$12,045,564.61
$12,301,065.92
$12,349,716.46
$12,645,666.44
$12,983,738.12
$12,992,918.24
$13,031,824.05
$14,931,079.87

$10,502,116.98
$11,119,408.54

$11,585,408.74
$11,607,589.06

$11,651,322.07|,

$11,845,574.42
$11,855,413.16

$12,243,016.35
$12,277,727.24

$12,357,465.35
$12,458,738.95

$12,503,835.10
$12,681,560.46
$12,685,759.48
$12,709,609.86
$12,712,096.21
$12,840,420.48
$12,855,646.04,
$12,862,358.91
$12,899,993.34
$12,917,030.96
$12,954,148.60
$13,142,441.04
$13,173,616.01

$13,383,786.14
$13,421,546.93

$13,499,131.57
$13,570,204.98
$13,896,025.51
$13,926,145.76
$13,937,584.74
$13,972,854.95
$14,269,236.47
$14,325,671.09
$14,668,973.07
$15,061,136.22
$15,071,785.16
$15,116,915.90
$17,320,052.65

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $4,774,462.32| $7,277,875.97 $6,253,396.54,
11. MANO DE OBRA $652,043.68| $1,692,561.40) $1,228,958.86
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $772,575.29] $2,730,460.70, $1,775,135.47
13. COSTOS INDIRECTOS $233,754.43] 51,109,439.23 $655,574.77
14. FINANCIAMIENTO $30,328.27 $112,313.02 56,819.44]

2kl i |
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.4744%| $5,859,696.45 69.5635%| 55,949,520.13 64.3222%| $5,374,989.41 64.7583%| $5,105,956.32] 67.5585%| $5,879,965.77|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.6178%| $1,616,831.37 12.2005%| $1,043,468.09 14.5807%| $1,218,411.40 14.8933%| 51,174,283.77 12.2881%| $1,069,499.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.9077%| $1,207,791.44 18.2360%)| 51,559,662.93 21.0972%| $1,762,956.07 20.3484%| 51,604,401.23 20.1534%| $1,754,051.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,684,319.26 - 100.0000%| $8,552,651.15 100.0000%| $8,356,356.88 | 100.0000%| $7,884,641.31 100.0000%| $8,703,517.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.48728% $476,532.91 7.36200% $629,646.18 8,00000% $668,508.55 9,90000% 4780,579.49 6.69396% 5$582,609.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43807% $40,130.95 0.40000% $36,729.19 0.59841% 554,005.70| 0.35000% $30,328.27 0.45390% | 542,149.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $736,078.65 8.00000% $737,522.12| 10.08000% $915,150.21| 16.84879%| 51,465,094.50 9.00000% $839,544.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% $50,359.56 0.58500% $49,993.65 0.60099%| $50,221.83 0.64757% $51,058.51 0.58706%| §52,362.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,987,421.33 $10,006,542.29 $10,044,243.16 $10,211,702.09 $10,220,183.76

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

? Obra Publica .
‘53&’ ! JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-~ - P ~ =
AURROS MCB Urbanizadora, 5. A. de C. ot i S Chavez Terracerias y Acarreos, . Tecna Arrendamientos y i 'G::;M: ::: R
: s | BRI, _ i 2l S.A.deC. V. Construcdiones, S. 4. de €. v, SINTTHEteTR A deRLL g8
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5793%| $6,222,493.83 70.0989%| $6,177,829.21| 60.0321%| $5,661,911.36 77.4453%| 5$7,088,392.47 68.1462%| $6,070,696.98|
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 12.3840%| $1,107,505.17 11.8436%| 51,043,777.81 17.9459%| $1,692,561.40| 14.1138%| $1,291,804.28 14.3074%| $1,274,554.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.0367%| $1,613,030.91 18.0575%| $1,591,2412.61 22.0220%| $2,077,003.82| 8.4409%| 5772,575.29 17.5464%| $1,563,091.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,943,029.91 100.0000%)| $8,813,019.63 100.0000%| 59,431,476.58 100.0000%)| $9,152,772.04 100.0000%| $8,908,342.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%|  $536,581.79 5.60000%| $493,529.10 2.47845% $233,754.43 3.76230%| $344,354.74 8.78170%| $782,303.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44440% $42,127.39 0.58700% $54,629.44| 0.61366% $59,311.66 1.18260%| $112,313.02 0.61440% $59,539.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.30000%|  $980,739.13 12.50000%| $1,170,147.27 9.00000% $875,208.84|  11.20930%| $1,077,150.94|  10.00000%| $975,018.58
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59014% 551,846.21 0.60049% $52,922.18 0.56476% 553,235.86| 0.58672% $53,701.46 0.60500% $53,963.79
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,554,324.44 $10,584,247.62 $10,652,987.37 $10,740,292.20 $10,779,168.19

INebai Canstrucciones, 5. A,

‘' Gestidn y Mantenimiento  Samier Edificaciones, S. de R..' Grupo Constructor Strade,

stk ‘de Obras, 5. A.de C. V. LdeCV. S.AdeC.V. Dienearin. S e GV SO
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.3803%)| 55,612,918.26 65.4028%| 55,493,633.10 75.6795%| $6,988,754.56 64.8377%| 56,021,228.92 €4.8272%| S5,581,190.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.9434%| 51,078,212.94| 14.0523%| $1,180,347.57 14.6635%| $1,354,128.03 15.7699%| $1,464,491.02 13.7088%| $1,180,236.47
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 19.6763%)| $1,639,080.30 20.5449%| $1,725,709.17 $891,785.39 19.3923%| 51,800,891.59 21.4640%| 51,847,902.92)
. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,330,211.50 100.0000%| 58,399,689.84 100.0000% | $9,234,667.98 100.0000%)| 59,286,611.53 100.0000%| $8,609,330.04
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.16167%| $1,013,092.83 10.29095% 5864,407.88, $629,650.41 6.27028% $582,296.55 10.86298% $935,229.80)|
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.90473% $84,531.68 0.87500% $81,060.86 $45,994 36 0.43866% $43,250.95 0.77000% $73,453.11
. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.37873%)| $1,449,881.79 16.43804%| $1,536,160.98 $991,031.28, 10.00000% $991,219.90| 14.51363%( $1,395,928.40
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65619% $54,661.90 0.65098% $54,680.00 §55,216.20 0.59000% 555,284.70 0.64287% 555,346.64
. PRESUPUESTO TOTAL $10,932,379.71 510&35[999.55 510!955 560.22 $10,958,703.63| 511 069,328.00

Desarrolladora Glar, 5. A. de.

v infaravit, . A.de C.V.  Construarba,S. A.de C.V. |~

Motimaqg. 5. A.de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.7529%| $4,774,462.32 67.7574%)| $6,313,634.45 68.3728%| $6,443,763.08 68.0187%| 56,471,584.35 69.0424%| 56,420,181.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.0672%)| $1,658,967.23 12.1597%| $1,133,036.31 12.2251%| $1,152,154.19 6.8532%| $652,043.68 10.7185% $996,704.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.1799%| $1,833,628.78 20.0829%| $1,871,328.84, 19.4021%| $1,828,542.45 25.1281%| $2,390,789.47 20.2391%| 51,882,012.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,267,058.33 100,0000% | $9,317,999.60 100.0000% | $9,424,459.72 100.0000%| $9,514,417.50 100.0000%| $9,298,898.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.42000%| $1,109,439.23 7.10000%| $661,577.97 6.13037% 5577,754.25] 6.16490%| 5586,554.32 8.00000% $743,911.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.65673% $61,578.27 0.34592% $34,521.02 0.56220% §56,232.45 0.55433% §55,992.72 0.58334% $58,583.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.83569%| $1,588,965.39 10.16000%| $1,017,432.42 10.00000%| $1,005,844.64, 9.10000%| 5$924,283.77 10.00000%| 51,010,139.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.67028% $55,412.27 0.59492% 556,709.43 0.58995% $56,392.85 0.58527% $54,123.20 0.60047%)| $55,836.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,082,453.48] $11,088,240.44) $11,120,683.91) $11,135,371.52 $11,167,369.48

Arquitectura y Servicios de
Ingenieria Zume, S. A. de C.
V.

Constructién, Desarrolloy | Constructora Capla, S. A. de

.RUBROS Her-Padi, 5. A.de C. V. Proyectas IMR, 5. A. de C. V. cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.2509%| $6,550,253.85 69.6499%| 56,604,385.03 65.7159%| $6,160,242.47 68.9863%| $6,316,588.32

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.7941% $652,054.89 11.4529%| 51,085,994.26 14.4790%| $1,357,266.36 10.1318% $927,700.63 11.7134%| 5$1,114,040.81
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.9550%| $2,395,013.18 18.8972%| 51,791,879.86 19.8052%| 51,856,545.75 20.8819%| $1,912,011.15 17.9116%| $1,703,546.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,597,321.92 100.0000%| 59,482,263.15 100.0000%| $9,374,054.58 100.0000% | $9,156,300.10 100.0000%| 59,510,840.24
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.16040%| 5$591,233.42 4.40000%( $417,219.58 9.94519%| $932,267.83 4.56826% 5418,283.14 9.00000% 5855,975.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59129% $60,243.91 0.43550% $43,112.25 0.35000% | $36,072.13 1.02140% $97,794.71 0.43866% $45,475.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5$1,024,879.92 13.65000%| $1,357,164.21 11.00000%| $1,137,663.40 19.03000%| 51,840,653.52 11.20000%| 51,166,176.58
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59029% $56,011.38 0.59883% $56,806.34 0.61541% 557,688.74 0.63185% $57,267.60 0.61176%)| $58,714.87
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,329,690.55 $11,356,565.53| $11,537,746.67, $11,570,299.08 $11,637,182.39)

Grupu Constructor Construcciones Covimex, S. | Constructora tosgar, 5.A.

ARUPROS innoblack, 5. A. de C. V. Joranolls {Ande eall A.deC.V. ©odec.v.

70.1218%| $6,456,942.23 63.0000%| $6,289,135.47 61.9435%| $5,993,154.52 69.0352%( $7,029,460.11

1. IMPORTE POR MATERIALES
y 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.9161%| $1,281,415.64 9.64829%| $963,155.10 12.1297%| $1,173,570.19 15.4754%| $1,575,771.80
e 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9621%| $1,469,822.48 27.3518%| $2,730,460.70 25.9268%| $2,508,464.73 15.4894%| §1,577,192.82
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,208,180.35 100.0000%| $9,982,751.27 100.0000% | $9,675,189.44 100.0000% [$10,182,424.73

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%( $782,695.33 8.00400%( $799,019.41 3.94025%| $381,226.65 3.60000%| $366,567.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% $34,968.06 0.72975% $78,679.97 0.66909% $67,286.47 0.46100% $48,631.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.10000%| $1,614,160.84 9.75000%( $1,058,893.94 18.00000%| $1,822,266.46 12.80910%| $1,357,460.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63522% $58,447.98 0.60000% $59,987.74 0.62045% $59,329.04 0.58999% $60,075.80
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,698,452.57 $11,979,332.34 ; $12,005,298.07 $12,015,159.26
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I

|

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.7904%| 57,219,936.44 69.8258%| $7,277,875.97 3 ,869,086. 65.7968%| $6,934,510.72
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 15.8431%| $1,638,992.53 12.7769%( $1,331,720.19 13.9197%| $1,432,622.25 14.4697%| $1,525,005.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.3665%| 51,486,243.94 17.3973%)| $1,813,306.13 19.3385%( 51,990,331.29 19.7335%| $2,079,768.61
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%$10,345,172.91 100.0000%($10,422,902,28 100.0000%|510,292,040.01 100.0000%|510,539,284.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.69290% $485,488.62 8.00000% $833,832.41 7.57323% $779,439.86 7.50000% $790,446.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58052% $63,957.22 0.43867% $49,379.54 0.75800% $83,921.82 0.60000% $67,978.39
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5$1,089,461.88 8.25000% $932,754.43 10.15900%| $1,133,277.26 10.40000%| 51,185,361.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58212% $61,483.98 0.59006% $62,197.25 0.60000% $61,037.51 0.59996% $62,595.12
8. PRESUPUESTO TOTAL $12,045,564.61 $12,301,065.92 $12,349,71G.4Gf $12,645,666.44

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de ias propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $393,700.09| $303,876.41 $878,407.13 $1,147,440.22

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $0.00 $185,490.77 $10,547.46 $54,675.09|

OBRA 5

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $567,344.03 $215,472.54 $12,179.40 $170,734.25

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $179,041.85 $25,928.58 $0.00 50.00

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $16,688.50 $20,090.26 $2,813.75 $26,491.17

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 51,156,774.47 5750,858.56 $903,947.74 $1,399,340.73

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5420,695.82 -513,336.44 $11,202.47 $65,753.77 $197,936.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g’ !nggesgyglt'ura
y Obra Publica
A\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

GOBIERNT JHL £5TADCQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

] GrupoMur-Go = | |
{ Constructora, 5. He R, L.de |

Cv.

Chévez Terracerias y Acarreas, . Tecno Arrendamiantas y

Sk IMCB Urbanizador, 5. A. de C. |
5 S.A.deC.V. Construcdones, 5. A.de C.V.

v Construtop, 5. A.de C. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $30,902.71 §75,567.33 $591,485.18 $0.00

$182,699.56
MATERIALES 3
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $121,453.69 $185,181.05 50.00) $0.00 50.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $162,104.56 $183,722.85 $0.00| $1,002,560.19 $212,044.28]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $118,992.97 $162,045.67 $421,820.33 $311,220.02, $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $14,692.05 $2,190.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $448,145.98 $608,706.91 $1,013,305.51 $1,313,780.21 $394,743.84
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $532,593.15 $561,440.36 -$138,096.57| -$236,629.27 $580,274.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAAGN SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

‘Biancarlo, S, A de C. V.

Nebai Canstruccianes, 5. A. |
RUBROS . i lebai Cu!lstru::tnn:es,_s_

| GestldnvManterﬁmiento Samier Edificaciones, 5. de R. Grupo Constructor Strade,
de Obras,S.A.de G V. | t.deC.V. SAdeC V. :

PARCIAL  DE $640,478.28 $0.00 $232,167.62 $672,205.85

15. INSUFICIENCIA 5$759,763.44
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $150,745.92 548,611.29 50.00 $0.00 548,722.39
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5136,055.17 $49,426.30 $883,350.08 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00] $25,924.35 $73,278.22 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE; $0.00 50.00 510,825.09 $13,528.49 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $927,279.35) $857,801.03 $920,099.52 $318,974.33 $720,928.27
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $522,602.43 $678,359.95 $70,931.75 5672,245.57 3 $675,000.13;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

P - -

| 3 : ‘Sai a Giohal, 5 A, de
Matiniag, 8 A.deC.v, | DeRralRdoa Gl S Ade Ll cadecy. | ComtumbaS.Adecy. SoifonaGlobuls Ade

(A | e

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL T snars®azz| sn.00| 50,00

50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $95,922.55 576,804.67 $576,915.18 $232,254.28
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00| 50.00 50.00 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO :
18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00] $77,820.51 $69,020.44 50.00)|
INDIRECTOS
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $22,298.42 $587.00 $826.73 50.00
FINANCIAMIENTO .
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,478,934.22 5118,220.97 $155,212.18| $646,762.35 $232,254.28|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $110,031.17 $899,211.45 $850,632.46| $277,521.43 $777,885.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

$ ‘
%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. y Obra Publica

JALISCO

GOBIEANG DEL CITADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|
Arquitectura y Servicios de | Disefio genieria.

Construccién, Desarrolio y tunsi:mdnra Capla, 5. A de

Her-Padi, 5. A.de C. V.

Proyectos IMR, S. A.de C. V.

cv.

v.

| Ingenieria Zume, 5. A. de C. Construezion Grow, S. A de

Cov.

5000

1s. INSUFICIENOA PARCIAL DE $0.00 $0.00| $93,154.07 50.00

MATERIALES

16. INSUFIENCIA PARCIAL DE MANO DE $576,903.97 5142,964.60 50.00 §301,258.23 $114,918.05
OBRA

17. INSUFICENCA PARCIAL DE $0.00 $0.00 50.00 50.00 $71,588.77
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENGA PARCIAL DE COSTOS $64,341.35 $238,355.19) $0.00 $237,291.63 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENTA PARCIAL DE| $0.00 513,707.20 $20,747.32 50.00 $11,344.37
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $641,245.31 $395,026.98 $113,501.39 $538,549.86 $197,851.19
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICQIONES: $383,634.61 $962,137.23 $1,023,762.01 51,302,103.67 5968,325.40
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL

Grupo Constructor
Innoblack, 5. A.de C. V.

Jomanoli,S. A.de C. V.

$0.00

! Construcciones Covimex, S,
A.deC.V,

$260,242.02

Canstructora Cosgar, S, A. |

de C, V.

RUBROS -

Juan de Dios de la Torre
Tosca

Grupo Constructor Maca, S.

A.deC.V.

$0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $265,803.76 $55,388.67 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $305,312.99 $0.00 $0.00 $197,942.66
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $274,348.11 $289,007.77
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $21,851.38 50.00 $0.00 $8,188.33
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $327,164.37 $265,803.76 $589,978.80 $495,138.75
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,286,996.47 $793,050.18 $1,232,287.66 $862,321.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL !
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

~

Edificaciones Rodca, 5. A. de
C V.

Magute, S. A, de €. V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL . DE $288,891.53 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $170,086.15 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $7,439.90 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO :

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $458,977.68 $7,439.90 $0.00 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES: $630,484.20 $925,314.52 $1,133,277.26 $1,185,361.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENT?\ SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Qe
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor. '

1]Mospal Construcciones, S. A.de C. V. $9,987,421.33 $11,585,408.74] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|0bras Civiles Acuario, 5. A.de C. V. 510,006,542.29 $11,607,589.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Inpavi, 5. A.de C. V. 5$10,044,243.16 $11,651,322.07 CUMPLE SOLVENTE
4|Nogaforte Construcciones, S. A, de C. V. $10,211,702.09 $11,845,574.42| CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones, Electrificaciones y $10,220,183.76 $11,855,413.16 CUMPLE SOLVENTE
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.
6|MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. 510,554,324.44 $12,243,016.35 CUMPLE SOLVENTE
7|Construtop, S. A.de C. V. 510,584,247.62 $12,277,727.24) CUMPLE SOLVENTE
8|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $10,652,987.37 $12,357,465.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de $10,740,292.20 $12,458,738.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10 ér:'pc Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $10,779,168.19 $12,503,835.10 CUMPLE SOLVENTE
11 Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $10,932,379.71 $12,681,560.46 CUMPLE SOLVENTE
12|Samier Edificaciones, S. deR. L.de C. V. $10,935,999.55 $12,685,759.48 CUMPLE SOLVENTE
13{Grupo Constructor Strade, 5. A, de C. V. 510,956,560.22 $12,709,609.86| CUMPLE SOLVENTE
14|Biancarlo, S. A. de C, V. $10,958,703.63 $12,712,096.21 CUMPLE SOLVENTE
15[Nebai Construcciones, S. A.de C. V. : $11,069,328.00 $12,840,420.48 CUMPLE SOLVENTE
16|Motimag, S. A. de C. V. $11,082,453.48 $12,855,646.04 CUMPLE SOLVENTE
17|Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $11,088,240.44 $12,862,358.91] CUMPLE SOLVENTE
18| |nfaravit, S. A.de C. V. $11,120,683.91] $12,899,993.34] CUMPLE SOLVENTE
19|Construarba, S. A. de C. V. $11,135,371.52 $12,917,030.96| CUMPLE SOLVENTE
20|Sandstone Global, §. A.de C. V. $11,167,369.48 $12,954,148.60 CUMPLE SOLVENTE
21/ Her-Padi, S. A. de C. V. $11,329,690.55 $13,142,441.04] CUMPLE SOLVENTE
22|Construccidn, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. $11,356,565.53 $13,173,616.01 CUMPLE SOLVENTE
23 ggr:-s-t\r‘,uctora Capla,S. A.de C. V. 511,5-37,74567 $13,383,786.14 CUMPLE SOLVENTE
24|Arquitectura y Servicios de Ingenieria Zume, S. $11,570,299.08 $13,421,546.93 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
25|Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S. A. de C. $11,637,182.39 $13,499,131.57, CUMPLE SOLVENTE
26 é.rupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V. $11,698,452.57 $13,570,204.98 CUMPLE SOLVENTE
27|Jomanoli, S. A.de C. V. $11,979,332.34 $13,896,025.51 CUMPLE SOLVENTE
28|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $12,005,298.07 $13,926,145.76 CUMPLE SOLVENTE
29|Constructora Cosgar, S. A. de C, V. $12,015,159.26 $13,937,584.74 CUMPLE SOLVENTE
/D/ z 30{Juan de Dios de la Torre Tosca $12,045,564.61 $13,972,854.95 CUMPLE SOLVENTE
31|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V, $12,301,065.92 $14,269,236.47 CUMPLE SOLVENTE
32|Edificaciones Rodca, S. A. de C. V., $12,349,716.46 $14,325,671.09 CUMPLE SOLVENTE
33|Maguce, 5. A.de C. V. $12,645,666.44 $14,668,973.07 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacian y Contratacidn.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima trigésima sesién extraordinaria del dia 27 de noviembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Inpavi, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacidn con concreto hidraulico, incluye: banquetas, alumbrado publico, areas verdes y arbolado,/-
de la Av. Zalatitdn, cuerpo poniente, de calle Cardo a calle Prolongacién Gigantes, colonia Alamedas de’
Zalatitdn, municipio de Tonal3, Jalisco, por un monto de $11°651,322.07 (once millones seiscientos
cincuenta y un mil trescientos veintidés pesos 07/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°495,396.62 (tres millones
cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos noventa y seis pesos 62/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de noviembre de
2025 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias natuﬁrales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 27 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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N
{ C %)  Pagina 62 de 67

b
™\

NN




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

oy
ay

™

@ ,43
Infraestructura \g\!&i\%
% ? y Obra Piblica —

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALESQ)
SIOP-E-PAV-OB-LP-1080-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

by,

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V..

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Inpavi, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Biancarlo, S. A. de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Motimag, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A.de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Dousarg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Constructora Capla, S. A. de C. V.

Arquitectura y Servicios de Ingenieria Zume, S. A. de C.
V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANQ INTERNO

DE CONTROL
MIrng nva \dr C[_l QC\/’Y\C"\-’ 'thz‘iC = — ) )
Q-A/A—é’ e )T
B £

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO ' L

LiC. [ Ao (240 -
ARIE, JDAfEZ

_ TESTIGO SOCIAL
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V.

Jomanoli, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V. '

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Maguce, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
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