GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i ;, L )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1177-2023 - Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1177-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe -
Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de julio de 2023: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1177-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

3 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

4 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
7 Ricardo Diaz de la Torre

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

9 Eselia,S.A. de C.V.

10 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

11 Constructora 5392, S.A. de C.V.

12 Femarco, S.A. de C.V.

13 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

15 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacian:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 3 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

i
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presentd $0.00
S.A.de C.V.
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
7 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $2,380,663.17 |°
8 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $2,429,577.16 .
10 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,377,798.39
11 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
12 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 |Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 |Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $2,377,798.39 |-
2 |Ricardo Diaz de la Torre $2,380,663.17 | ¢
3 |Eselia,S.A.de C.V. $2,429,577.16

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidon previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, | 2.- Ricardo Diaz 3.- Eselia,
S.deR.L.de C.V. de la Torre S.A.deC.V,

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
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Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la

propiesicism;tecnicaly CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
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DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, | 2.- Ricardo Diaz 3.- Eselia,
S.deR.L.de C.V. de la Torre S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

¥ que se analizaron y

revisaron la convocatoria y

bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
.| conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documenta T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
L participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, | 2.- Ricardo Diaz 3.- Eselia,
S.deR.L.de C.V, de la Torre S.A.de C.V.

camplejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
.| mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
bl it o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

Piblica en la convocatoria y

bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
. | cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios... /
‘ r
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DOCUMENTOS

1.- HDR Arquitectos,
S.deR.L.de C.V.

2.- Ricardo Diaz
de la Torre

3.- Eselia,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE '

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco
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DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, | 2.- Ricardo Diaz 3.- Eselia,
S.deR.L.de C.V. de la Torre S.A.de C.V.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO'CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante HDR Arquitectos,
S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los .
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecuciéon de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la .
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-OO7:: “SUELO- CEMENTO

CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION 1:10, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM E INCORPORANDO
HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO, DESPERDICIOS,

ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material de banco para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidén Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Ba57

Pagina 7 de 1 })l’/ /

AN



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 ; ZEL
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1177-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $2,380,663.17 |°
2 | Eselia,S.A. de C.V. $2,429,577.16 | °

Por lo anterior, al contar con solo dos licitantes que solventaron la evaluacidon binaria el contrato se
adjudicara al que ofrezca la propuesta econdmica mas baja, salvo que rebase el techo financiero conforme a
lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i

} T ! o _ e ; {8 2!
i LICITACION PUPLI;A_NO_. SIOP-E_—FiNEDUC-OB-LP-117_7-_2023 : : ¢ ‘Techo Financiero-;

Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT 14ETC0021W,
en el municipio de Tlajomulco de Ziiga, Jalisco. Frente 4. $2,686,000.00

" 'IMPORTEDEELA | IMPORTEDELA | RESULTADODELA |

= FiE =

i EMPRFéA . PROPUESTASIN IVA[PROPUESTA CONIVA!  EVALUACION

1|Ricardo Diaz de la Torre $2,052,295.84 $2,380,663.17 SOLVENTE
2|Eselia,S.A. de C.V. $2,094,463.07 $2,429,577.16 SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter d
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se ®

% Pagina 8 de 10 /

w/



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
! O i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1177-2023

GOBIERNOC DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

determind adjudicar el contrato al licitante Ricardo Diaz de la Torre, para ejecutar los trabajos consistentes *
en: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT 14ETC0021W, en
el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Frente 4., por un monto de $2,380,663.17 (dos millones
trescientos ochenta mil seiscientos sesenta y tres pesos 17/100 M.N.), |.V.A. incluido, por ser el licitante
que solvento todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal en la
evaluacién binaria, conforme a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de |la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, ademas de reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

[

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $714,198.95 (setecientos catorce -
mil ciento noventa y ocho pesos 95/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1177-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 15:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiembre de 2023 y de terminacidn el dia 27 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pliblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestruc Publica

>
vador Cisneros Salcedo

Director de Intégraciéh y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANJES (FIRMA)

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Eselia, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

GaeaieC  NNeanoen Dasrdss

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIC gichLpo  pROL
CHUERR  TOATE™

TESTIGO SOCIAL
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