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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1179-2023 -

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1179-2023, para ~
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - -

Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1179-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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GSS Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Eselia,S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

o4

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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O DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5 y
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,045,275.50 |*
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Ricardo Diaz de la Torre Se desecha $0.00
9 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,345,242.83
10 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $2,870,433.68
11 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,570,265.49
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Ricardo Diaz de la Torre °
Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total con letra en el documento E2, solicitado en la &
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I1.9.-

Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del
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GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Eselia,S.A. de C.V. $2,870,433.68
2 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,045,275.50 |°
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,345,242.83
4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $4,570,265.49

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se desechdé ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

#
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Lircon 3.- Codecam 4.- Dauer
Construcciones, Construcciones, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Eselia,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicia
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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= 2.- Lircon 3.- Codecam 4.- Dauer
DOCUMENTOS 1.- Eselia, ¥ %
S ALde Y Construcciones, | Construcciones, Construcciones,
i e S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
Crpel it iy it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8,-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2. L - 4.-D
DOCUMENTOS 1.- Eselia, ircon 3. Codecam auer
S.A. de C.V Construcciones, | Construcciones, | Construcciones,
e wan e S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

X . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

1.- Eselia,
S.A.de C.V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT} y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Eselia,S.A.de C.V. $2,870,433.68
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,045,275.50
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,345,242.83
4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $4,570,265.49

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

%,
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

A )
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1179-2023

3

ﬁeéf

iz
Jalisco

GOHIERNO DEL ESTADO

| Techo Financiero

Meioramieno de infraestructura en el CECyT Tlajomlc ata 7 is C1
en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente 6. $3,297,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,474,511.79
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,939,884.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,754,533.76
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,167,713.83
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,341,353.70
POR L POR 1 AUO D
0 g O d 9
1|Eselia,S.A. de C.V. $2,474,511.79 $2,870,433.68 SE ACEPTA
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,625,237.50 $3,045,275.50 SE ACEPTA
3|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,883,830.03 $3,345,242.83 SE ACEPTA
4|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $3,939,884.04 $4,570,265.49| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

IMPORTE

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

COSTO DE
MERCADOD

10. MATERIALES $1,297,390.33| 51,725,597.63 $1,557,621.84
11. MANO DE OBRA $531,644.29|  $624,178.66 $568,691.37
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $54,905.86]  $114,808.36 $79,681.45
13. COSTOS INDIRECTOS $184,360.54|  $255,755.85 $216,818.76
14. FINANCIAMIENTO $0.00 56,548.51 $5,980.59.

RUBROS

Eselia,S.A.

de C.V.

$1,297,390.33

i Lircon Construcciones, S:A. de

CV.

| Codecam Construcciones, |
S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.6416% 71.8146%| $1,557,621.84 71.6284%| $1,725,597.63
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 31.5804% $624,178.66 24.5116% $531,644.29 23.6060% $568,691.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.7780% $54,905.86 3.6737% $79,681.45 4.7656% $114,808.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,976,474.85 100.0000%| $2,168,947.58 | 100.0000%| $2,409,097.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.94000% $255,755.85 8.50000% $184,360.54 9.00000% $216,818.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26792% $5,980.59 0.00000% $0.00 0.24938% $6,548.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $223,821.13 11.00000% $258,863.89 9.00000% $236,921.82
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62596% $12,479.38 0.60520% $13,065.48 0.59852% $14,443.58
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,474,511.79 $2,625,237.50 $2,883,830.03

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

%
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| ! ?! Lircon Construédories, S.A.de ' Codecam Construcciones, |
| RUBROS ' | Eselia,S.A. de C.V. il | |
! { { C.V. S.A.de C.V.

LSRN 3 RN IS dpeszisyio i) RS PRSI

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $260,231.51 $0.00 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $37,047.08 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $24,775.59 $0.00 $0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $32,458.22 $0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $5,980.59 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $285,007.10 $75,485.89 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$61,185.97 $183,378.00 $236,921.82
INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DELA ||
IMPORTE DELA | AL ACaR

BINARIA 1l

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA |
| il

1lEselia,S.A.de C.V.
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
3|Codecam Construcciones, 5.A. de C.V.

$2,474,511.79
$2,625,237.50
$2,883,830.03

$2,870,433.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

$3,045,275.50 CUMPLE SOLVENTE
$3,345,242.83 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Lircon Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT
14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Frente 6., por un monto de $3,045,275.50
(tres millones cuarenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion PuUblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $913,582.65 (novecientos trece *
mil quinientos ochenta y dos pesos 65/100 M.N.).

_S><

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
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contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1179-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 15:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia ~

09 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 07 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33

horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq,Salvador Cisneros Salcedo
Director de Intggracidgn y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Eselia,S.A. de C.V.

¢

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Cacziel M@uo OzA  DAWIAS

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LiC, F(Hﬁp(/ ﬁfwl
CARLENA  JURREZ

TESTIGO SOCIAL

Pagina 14 de 14






