GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBTERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023, para la
contratacidn de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico en Camino Santa Anita - San
Sebastidn, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 18 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
ntimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
2 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

3 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. -

4 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

5 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V.
6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 Urcont GDL, S.A. de C.V.

8 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

9 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

10 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

12 Constructora lzorcam, S.A. de C.V.

13 Protogrixi, S.A. de C.V.

14 Ricardo Diaz de la Torre

15 Sandstone Global, S.A. de C.V.

16 Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V.

17 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

18 Constructora 5392, S.A. de C.V.

19 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

20 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

21 Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

22 Construarba, S.A. de C.V. ~
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23 Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
24 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
25 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.
26 Tecorsa, S.A. de C.V.
27 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.
28 Haro Rent, S.A. de C.V.
29 Maquiobras, S.A. de C.V.
30 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
31 Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V.
32 Adolfo Rodriguez Servin
33 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
34 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
35 Gallery Proyect, 5.A. de C.V.
36 José Luis Frausto Miranda
37 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
38 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
39 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
40 Constructora Siva, S.A. de C.V.
41 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
42 Constructora Ceico, S.A. de C.V.
43 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. \.(,-

Con fecha del dia 03 de octubre de 2023, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de S}f)
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica "
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos

o
1
&
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empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

il

&

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 gc;rgzzrgicr;oar:,sﬂa‘r;t: zl'r\'/n'lento y Asesoria de Nose presents $0.00
2 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,398,456.13
4 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $15,513,594.40
5 ;r:.n;i;rg'\lfgemeria, Proyectos y Construccion, Se acepta $14,667.224.44
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $15,397,383.05
7 |Urcont GDL, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $14,433,751.14
10 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $14,163,215.22
12 | Constructora lzorcam, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta $14,089,859.68
14 | Ricardo Diaz de la Torre Se desecha $0.00
15 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $14,621,461.54
16 |Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. Se acepta $14,586,312.12
17 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $14,386,388.73
18 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta S14,746,032.88
19 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
20 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 |Construarba, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 o ey | S| smamezsss
24 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $16,871,975.48
25 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $14,401,434.03
26 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $15,427,742.25
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
28 | Haro Rent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $14,360,239.28
3o | Senvicos Profesionalesy Construcedn Méndez Se acepta $16,818,359.69
31 | Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
13 gj\rfst;c;ugc\c/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N6 sé presetits $0.00
34 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
35 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. Se acepta $15,674,499.93
36 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $17,289,130.65
37 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
38 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $13,878,059.81
39 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
40 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $14,930,289.25
41 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
43 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Ricardo Diaz de la Torre

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposiciéon y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. |
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $13,878,059.81
2 | Protogrixi, S.A. de C.V. $14,089,859.68
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,163,215.22
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $14,360,239.28 .
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $14,386,388.73
6 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $14,401,434.03
7 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $14,433,751.14
8 |Velero Pavimentaciény Construccion S.A de C.V. $14,586,312.12
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $14,621,461.54
10 |Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $14,667,224.44
11 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $14,746,032.88
12 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,930,289.25 |
13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,397,383.05
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $15,398,456.13 .
15 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $15,427,742.25
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $15,513,594.40
17 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. $15,674,499.93
18 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $16,818,359.69
19 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $16,871,975.48
50 ssncs.:/r'ucciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $17,210,623.93
21 |José Luis Frausto Miranda $17,289,130.65

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de

octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal.

{
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Previo a la evaluacién hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.v.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

2.- Protogrixi,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

2.- Protogrixi,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/"‘/ -
: —
Pt

A

Pagina 7 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/10 Infraestructura

19O ] yoObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-PAV-0B-LP-1392-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Mayar 3.- Grupo 5.- Grupo
DOCUMENTOS Corporativo de 2.- Protogrixi, Constructor 4.- Maquiobras, Constructor
Ingenierias, S.A. de S.A.de C.V, Gleoss, S.A. de S.A.de C.V. Vértice Jalisco,
CV; C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12,-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

2.- Protogrixi,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Maquiobras,

S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacioén o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jallsco

e

| Tw L WL W

DOCUMENTOS

/
/ 7.- Cha -
6.- MTO Disefioy Chidve: il 9.- Sandstone

Construccion, S.A. s Pawment?’cmn Y Global, S.A. de
dacv Acarreos, S.A. de | Construccién S.A cv
e c.v. de C.V. ot

10.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccidn,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracterfsticas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 ye .
ICliIiQ™m
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023 JAWSCO

GOBIERNO D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Premium

arichrt 7.- Chavez 8.- Velero

6.- MTO Disefio y ; . ar 9.- Sandstone Ingenieria,
DOCUMENTOS 225 Terracerias y Pavimentacion y

Construccion, S.A. o5 Global, S.A. de Proyectos y

Acarreos, S.A. de | Construccién S.A 512}
de C.V. C.V. Construccidn,
C.V. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhafiftetagen los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidén de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

plazos determinados por la
Pagina 11 de 37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Chavez 8.- Velero
Terracerias y Pavimentacion y
Acarreos, S.A. de | Construccion S.A

c.v. de C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

6.- MTO Disefioy
Construccion, S.A.
de C.V.

10.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccién,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipa de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicande si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/":"‘f‘% Infraestructura
{ Cr__"_j_\ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- MTO Disefio y

Construccion, S.A.

de C.V.

7.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

8.- Velero
Pavimentacidn y
Construccion S.A

de C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

10.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccion,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Péagina 13 de 37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

raestructura

f \ ;
.'L_ 1 Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ja

<

g e

|

|
{
-

Yl

ISCO

RHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
5392, S.A.de C.V.

12.-
Constructora
Siva, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

14.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
pratesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi coma las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- el o 14.- Incamm w2F
DOCUMENTOS 11.- Constructora Constrt;ctora Constructor cOn::.truchones Urbanizadora de
, S.A. AV i , S.A. 5 i Al
5392,5.A.de C Siva S.ATde . Strade, S.A. de SA de EV: Jalisco, S.A. de
C.V. C.V.
Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismeos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE ETIARTE Siem
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria y

bases de licitacion...
/fﬁ.
. '

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'Ji“‘f-;_} Infraestructura . .
j’j y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12 Hlnipo 14.- Incamm L
DOCUMENTOS 11.- Constructora ; Constructor : Urbanizadora de

Constructora Construcciones
WA, V. 2 Strade, S.A. d 4 lisco, S.A.
3392, > AdeCN o i sadae v o : 3 Sl siaTdaCN: o '5“(’: 3 fiae

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

" giix CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 16 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i/"‘i:_?‘*-! Infraestructura
O | vy Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Constructora
Siva, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Constructora

5392, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

14.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

PLE
EVALUACION BINARIA SHVEL

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 17 de 37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura i i
‘{mz_i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1392-2023

1
J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 4
Lio i

t}] 15‘0 'Y o
QEJ@LJ”“’-?“ ;O

COBIERNO DEL ESTA

18.- Servicios

il Profesionales y =
DOCUMENTOS 16.- IIDb-ras Civiles 17.- Gallery pabsE 19.-.I|:|ger.ner|a y
Especializadas, S.A. | Proyect, S.A. de Nshiles Edificaciones
de C.V. C.V. . Lec, S.A. de C.V.
Martinez, S.A.

de C.V.

20.-
Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asf
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Pagina 18 de 37 s



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

gﬂm,:b \ Infraestructura ) ;
Q y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ik 20.-
18.- Servicios g i
Profesionales y Construcciones y
16.- Obras Civiles 17.- Gallery i 19.- Ingenierfay Servicios
DOCUMENTOS s Construccion e il
Especializadas, S.A. | Proyect, S.A. de MEridas Edificaciones Electromecanicos,
de C.V. C.V. i Lec, S.A. de C.V. Obra Civil y
Martinez, S.A. i g
de C.V Mantenimiento,
e S.A.de C.V,
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
in'sEbiltdaes on s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
contBrmal cudlagade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categarias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

- . '3",7']
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA [
===
Qo
Iiﬁ:&"\¥ Infraestructura . i M@ij‘\‘
{01 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL r
Jaliscc
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023 YALLSC O
OB O DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- Servicios 20'-,
Profesionales y Construcciones y
16.- Obras Civiles 17.- Gallery o 19.- Ingenieria y Servicios
DOCUMENTOS e Construccion i e
Especializadas, S.A. | Proyect, S.A. de B Sdes Edificaciones | Electromecanicos,
de C.V. C.V. : Lec, S.A. de C.V. Obra Civil y
Martinez, S.A. i
de C.V Mantenimiento,
e S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de canstruccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

N b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

AT
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura

O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

> . )

GOBIERNRO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

18.- Servicios

e P i ,
16.- Obras Civiles 17.- Gallery rofesmnal.e’s Yo Ingenierfa
Construccién v

Especializadas, S.A. | Proyect, S.A. de Méndez Edificaciones
de C.V. RTA , S.A. V.
eCV C Martinez, S.A. Lec, S.A. de C.V

de C.V.

20.-
Construcciones y
Servicios
Electromecdnicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacidén de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- José Luis
Frausto Miranda

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la ohra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus /
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Pagina 22 de 37

\|



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’uﬁt__::'“u‘ Infraestructura
191 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 71
SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023 LSJALUSC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 21.- José Luis

Frausto Miranda

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- José Luis

Frausto Miranda

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de

CUMPLE

material...

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- José Luis
Frausto Miranda

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica.

=
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $13,878,059.81
2 | Protogrixi, S.A. de C.V. $14,089,859.68
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,163,215.22
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $14,360,239.28
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $14,386,388.73
6 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $14,401,434.03
7 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $14,433,751.14
& |Velero Pavimentacidn y Construccion S.A de C.V. $14,586,312.12
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $14,621,461.54
10 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $14,667,224.44
11 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $14,746,032.88
12 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,930,289.25
13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,397,383.05
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $15,398,456.13
15 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $15,427,742.25
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $15,513,594.40
17 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. $15,674,499.93
18 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $16,818,359.69
19 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $16,871,975.48
20 ((j:zrz:sl'g.ucciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $17,210,623.93
21 |José Luis Frausto Miranda $17,289,130.65
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a [a VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l11. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

0, ¢
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Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
v una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023 | Techo Financiero
avimentaci c oneto hidréulio en Cai na Anita - an Sbastién, municipio de San =
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 1.

$15,776,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMIO ACEPTABLE:

15%

$11,963,844.66
$14,904,422.97
$13,053,486.53

$15,011,509.51
$11,095,463.55

|\ RESULTADO DELA

‘[ IMPORTE DELA

IMPORTE DE LA

EVERESS | PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,963,844.66 $13,878,059.81 SE ACEPTA
2|Protogrixi, S.A.de C.V. $12,146,430.76 $14,089,859.68 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,209,668.29 $14,163,215.22 SE ACEPTA
4|Magquiobras, 5.A. de C.V. $12,379,516.62 $14,360,239.28 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $12,402,059.25 $14,386,388.73 SE ACEPTA
6| MTO Disefio y Construccion, 5.A. de C.V. $12,415,029.34 $14,401,434.03 SE ACEPTA
7|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $12,442,888.91 $14,433,751.14 SE ACEPTA
8|Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V. $12,574,407.00 $14,586,312.12 SE ACEPTA
%|Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,604,708.22 $14,621,461.54 SE ACEPTA

10|Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de $12,644,159.00 $14,667,224.44 SE ACEPTA
C.V.

11|Constructora 5392, S.A. de C.V. $12,712,097.31 $14,746,032.88 SE ACEPTA

12|Constructora Siva, S.A. de C.V. $12,870,939.01 $14,930,289.25 SE ACEPTA

13| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,273,606.08 $15,397,383.05 SE ACEPTA

14|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $13,274,531.15 $15,398,456.13 SE ACEPTA

15|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $13,299,777.80 $15,427,742.25 SE ACEPTA

16|Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $13,373,788.28 $15,513,594.40 SE ACEPTA

17|Gallery Proyect, 5.A. de C.V. $13,512,499.94 $15,674,499.93 SE ACEPTA

18|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $14,498,585.94 $16,818,359.69 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.

19|Ingenieria y Edificaciones Lec, 5.A. de C.V. 514,544,806.45 $16,871,975.48 SE ACEPTA

20|Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra $14,836,744.77 $17,210,623.93 SE ACEPTA
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.

21|José Luis Frausto Miranda $14,904,422.97 $17,289,130.65 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
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GOBIERNO DEL ESTADD

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en |a tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

Mai'ar_cdrparaﬂ_m_de'
1genlerias, SiAvde GV,

Grupn(ensiruclur Gleoss,
FSAde V.

ey Protogi SA.de L,

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8128%)  S608030987 63saon|  ¢691456730] 691245

2. IMPORTE POR MANC DE 0BRA 175775%)  S1809388.70) 22394%|  $2,419.479.00| 14.6831%| $1539,13894| 23.0454%] 18.6701%) 2081% 5246320413
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIFO 1173725 $1,186,465.65| 14.6094%|  S15D3B25.35|  136166%|  $1471,32685 16.19%| §1697,35157 126985 15.0040%) 126044%  $1,357,27555
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $10,108,558.84 100,0000%| $10,293,56352 | 100.0000%| $10,805,373.25 | 100.0000%| $10,482,409.76 | 100.0000% 100.0000%| 100.0000%|  $10,691,882.04

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS TEI000%  §775,316.27 8.03000%(  $826573.18| 541307% $585,00000(  6.98790%|  §73250031f  5.24961% 9.10633%| 5.20741% $566,392.83
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 027775% $30,230.08 0.40000% $4448055)  032569% $37,097.25|  0.57357% §64,325.35)  0.63699% 0.42280%| 0.66222%| $74,554.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9070005 $989,810.25 825000%| 492108096 631418%| 72155106 9.20000%)  $1,037,689.66)  9.00000% 13.51333% 9.25000%(  $1,048,286.72
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58177% $59,819.23 $60,732.15)  0.56500% S60,646.73]  0.59046% $62591.53)  0.58017%] 0.62439%| 0.58191% $61,772.78
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,363,844 66 $12,146,430.76 $12,209,668.28 $12,379,516.62 i $12,402,059.25 $12,442,888.91

64.2675%

Ss.snmu‘a

J

; ".';:ﬁlenos Velero Faumentecdng i,
e Construcrign SA de LV, Constricidn, SAde Gy,

68.0100%
18.0974%
12.8926%

£0.0351%
2%.803%
15.1410%

$6,823,355.06]
$2,050,148.75
§1,809,412.94

63.8716%
19.1909%
16.9374%

oIS $1.238,420.45
19.9614%(  52,03,184.57
99974|  §1,033,240.16

1 M.PORTE PORERIMES
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

§6,284,863.89
§2,598,729.84
§1,585,057.35)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $10,335852.18 | 1000000%|  $10,682,916.75 100.0000% 100.0000%

$10488,651.08 $109030:059

§0994
$2,682,70002
$1,002814.10

65.6378%|
25.0124%|
9,3498%

10000005 $10,725 488,54

19.1236%|
15,8458%

100.0000%/

$2,014,667.66
§1,663,356.16

$10,534,958.77

SE,ESD.BN,QS )

A Construkconis, S e

CV,

190891%
121635%

100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 850000%|  S87BSATA[  G.AS000% S68304800)  O00000%|  S9d217Be0| 32520 351673300 9.00000% §965,29397)  BATOBI%|  $692,39676  B.0000H
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40198%|  S4507964  026000% 2955678 0.23000% §262491]  033514% sLnLnl o 031s1% $3685052)  OS1645% $59,01634)  025452%
7.INPORTE FORUTIUDAD PROPUESTA. | 1100000%|  $1238,54272)  1000000%  $1M015315)  1000000%| S114370746)  1200000%|  $135520038  820000% SLO078424  1498000%| 5172065851  1025000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 060763%|  $76,385.02]  058995% $6300354 060390 $63376.96) 05291 $6356044]  0.60002%| 6436375 062097% $66,575.70]  0.59986%|
9, PRESUPUESTO TOTAL $12,574,407.00 $1260470822 §12,644,159.00 $12,112,08731 $12,870938.01 $13,013,605.08 $13274531.15
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etroncikos, Obra iy - ksd s Frasto Mianda.

1. IMPORTE POR MATERIALES GG 5203848, Caomsona|  ensisa| siszaass|  eniesss| s 515020 7L0365%] SBoGGBNRES|  mAU
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9796%| 421 889, 19.6336%| 52,2151151”3 19.5080%|  52,196,659.42| 25.7720% ,201 016 24.3334% 971,807, 18.2103%, 52,220,19517 16.3152%,
L IMPORTEPORMAQUINARIA Y EQUIPD|  taamsen|  Susseasea|  mesm|  sLomamm|  neem| siussssa|  noesd sissan 55802 a5 | amsae| 10367

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $11,333,49393 100.0000% $11,260,317.38 100.0000% 100.0000%| 100.0000%| $12,191,957.48 $12,249,20153
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.64910% 026, 5.96253%, §675,76298 1187323 $809,315.04 7.00000% 436, 8.53405%| 044,389, 1000000%|  $1,219,195.75 X §1,102,428.14]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33514%) 122 0.73420%| $88,171.96] 0.28306%| $34,164.30) 1.44850% 505, 166409%| 029, $8,361.97 834477
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.16867% 221,214, 10.00000%|  51,209,74289)  11.08000%|  $1,341,100.68] 7.00000% i 1.08300% 441, 10.00000%|  $1,341,853.52] §1,469,597.19
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60350%) 0.53002%] §66,616.52 0.60000%) §67,602.54, 0.58366% §72,346.75) 059375% $75,256.05 0.60837%| $74,851.35)
19. PRESUPUESTO TOTAL $13,373,78828 $13,512,439.94 $14,498,585.94 | 914,835,744.77 1 $1400440207

$13,200777.80 | $14,584806.45 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Mawt@tpprati.ibde A eI _Grupotdiulrg‘:to‘rda 'Grup'é{mslljﬁhhr_\lin!m_ MTO Disefia y Canstriceion, d-;éuezrérraar(awaﬁreos,f
ingenlerfas, SAida s o sAdacy,  jalfico, 5.0, de C, SO sAdecyn SAdeLyV.

$387,702.97 $56,35L02 $434,283.31 §718,494.34 T samgers|

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL §577,484.74 $321,920.40)

MATERIALES

16, INSUFICIENTIA PARCIAL DE MANO| 552,280 $440,202.67] $0.00] $10452.43 $000) $395,208.26 £000)
DE 0BRA

17 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $202,969.25 50.00 50.00] 50.00] $32,150.35 4000 $32,150.35
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS §48,790.87 $0.00) $239,12634) $91,625.82 $263,003.32 $0.00) 25773331
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| §02,1033 §7,961.86} $15,345.16 50.00) 50.00] $6,624.15 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $903,749.89 4770,084.93 4$642,174.25] $858,429.27| §729,465.98 §1,120,326.74 $720,760.57
1516417418413

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 566,160.35 $150,996.03 $73,376.80) §179,260.39 §288,444.55 $350,285.96) $327,526.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE

; Velero Pawhemdg; ]
* CopstrucddnSAde .V

$478,915.21

emium ln’penlerﬁ.l’«.ivertﬁs:' ; i : Al
Y Conetruecn,SA de Y, -iC.lm mdo?ﬁsl,Sﬁ deCY, constmctoraISWi;.S.A d_: C

$1,017,406.38

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 500

$262,295.85

rupo Canstrudor Strade, S.A
Sde GV ?

Incam Construiones, S de
S e

5000

$§62,84282 $451,335.32
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| 5186,406.80) 5199,442.62 50.00 $276,258.89 $0.00 §234,923.71 $137,384.27]
DE 0BRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $356,194.74 40,00} $0.00] S0.00) $386,620.80 40.00 $43,539.91]
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) $135,078.04 $0.00 47245234 $0.00) $0.00) $0.00]
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| §7,36277 $22,875.63 $26,197.50) $10,72070) §15,591.89/ 0,00 $22,026.88]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $612,807.12| $836,311.59 51,043,503.88| §76343193 $664,508.54 5686,259.02 $202,951.07
15+16+17418+19
21. SOLVENCIA DE [AS PROPOSICIONES: $625,735.59| $303,841.57) $100,103.58 $591,768 45 $414433.69 $1,034,399.48 $1,025,063.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

J

5.da ] bresCils Espe i, S

deCVi

Ingenleriay Eaficacones Ler,

Céns'ir_v.su'lénes yServicos

José LuisFraustoNiranda. |

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $263 82075, $0.00) 50, $0.00 0,00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00 S247264 $52,931.95 5000 $000) $29,306.20) §251,1321
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL D $0.00) $181,611.13 5000 $0.00 $657,581.72] $84,511.44 §119,464.29
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5000 $148,363.16 $1481109 5000 50001 5000 50,00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $12,32005 5000 $18.278.11 5000 5000 $44,060.44 $44,09764
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL] 5276,14079 $354,396.93 $86,02115 5000 §657,58L.72 $157,968.08, §414,675.14
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICICNES: $945,073.98 £855,345.95, $1255,018.53 5043, 77266 §208,859.82 $1,183,985.44 §1,054,922.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

%f’-
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RESULTADO DE LA EVALUACION POR

ASACION ARTMETICA
1{Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,963,844.65 $13,878,059.81 CUMPLE SOLVENTE
2{Protogrixi, S.A. de C.V. $12,146,430.76 $14,089,859.68 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $§12,209,668.29 $14,163,215.22 CUMPLE SOLVENTE
4|Maquiobras, S.A. de C.V. §12,379,516.62 $14,360,239.28 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $§12,402,059.25 $14,386,388.73 CUMPLE SOLVENTE
6|MTQ Disefio y Construccion, S.A. de C.V. §12,415,029.34 $14,401,434,03 CUMPLE SOLVENTE
7|Chévez Terracerfas y Acarreos, S.A. de C.V. $12,442,888.91 $14,433,751.14 CUMPLE SOLVENTE
8|Velero Pavimentacidn y Construccion S.A de C.V. $12,574,407.00 $14,586,312,12 CUMPLE SOLVENTE
9(Sandstone Global, S5.A. de C.V. $12,604,708.22 $14,621,461.54 CUMPLE SOLVENTE
10(Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de $12,644,159.00 $14,667,224.44, CUMPLE SOLVENTE
CV.
11{Constructora 5392, S.A. de C.V. $12,712,097.31 $14,746,032.88 CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Siva, S.A. de C.V. $12,870,939.01 $14,930,289.25 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. §13,273,606.08]  $15,397,383.05 CUMPLE SOLVENTE
14{Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $13,274,531.15 §15,398,456.13 CUMPLE SOLVENTE
15|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. §13,299,777.80 §15,427,742.25 CUMPLE SOLVENTE
16(0bras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. §13,373,788.28 $15,513,594.40 CUMPLE SOLVENTE
17|Gallery Proyect, S.A. de C.V. $13,512,499.94 $15,674,499.93 CUMPLE SOLVENTE
18|Servicios Profesionales y Construccién Méndez $14,498,585.94 $16,818,359.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Martinez, S.A. de C.V. TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18(Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. §14,544,806.45 $16,871,975.48 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20|Construcciones y Servicios Electromecénicos, Obra Civil $14,836,744.77 $17,210,623.93 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
5 TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
y Mantenimiento, S.A. de C.V.
21|José Luis Frausto Miranda $14,904,422.97 $17,289,130.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la centésima trigésima novena sesion extraordinaria del dia 18 de octubre de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V._..»,’bara ejecutar
los trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico en Camino Santa Anita - S n/éebastién,
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 1., por un monto de $13,878,059.81 (t);ece millones
ochocientos setenta y ocho mil cincuenta y nueve pesos 81/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

’
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,163,417.94 (cuatro millones -
ciento sesenta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 94/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1392-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 19 de octubre de
2023 a las 14:00 horas, en la Direcciéon de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 65 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
20 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 23 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 18 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)

Garcia Ca bajal//

Contratacion

B C.-Sandra Josefi
Directora

LICITANTE|(S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL EPRESENTANTES (FIRMA

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Protogrixi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacién y Construccién S.A de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccidn, S.A. de
Cc.v.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Gallery Proyect, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO 0
DE CONTROL : ) :

_ﬁcu @ &¢ oo ?ijtv”lai lea thda? Tz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO s E

Lic. RiciRpo Rl
RELerh Joalez
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TESTIGO SOCIAL
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