GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-PAV-0OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico en Camino Santa Anita - San
Sebastian, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 18 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

2 Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
3 Impulsare Construcciones, 5.A. de C.V.

4 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

6 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.
7 Urcont GDL, S.A. de C.V.

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

9 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. ~

10 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

11 Protogrixi, S.A. de C.V. ,

12 Ricardo Diaz de la Torre

13 Sandstone Global, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

15 Constructora 5392, S.A. de C.V.

16 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

17 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

18 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

19 Construarba, S.A. de C.V.

20 Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
21 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

22 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.
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23 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. *

24 Tecorsa, S.A. de C.V.

25 Haro Rent, S.A. de C.V.

26 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

27 Maquiobras, S.A. de C.V.

28 Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
29 Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V.

30 Adolfo Rodriguez Servin

31 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
32 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

33 José Luis Frausto Miranda

34 Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

35 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

36 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

37 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

38 Constructora Siva, S.A. de C.V.

39 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

40 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

41 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. \(\
42 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Qj

Con fecha del dia 03 de octubre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
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empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 gc;r;:"i’r;zcr:"oarj,sl\-/;\a- r;t:rél-r\;1‘|ento y Asesoria de i ke piresenti $0.00
Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,676,500.73
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 ;r:.rr;i:rg\ljr'mgenieria, Proyectos y Construccion, Zwanepta $16,374.620.47
Urcont GDL, S.A. de C.V. Se acepta $15,809,635.17
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $16,498,157.35
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $15,504,091.21
10 E?\?)I Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No S8 BiesEnts $0.00
11 |Protogrixi, S.A. de C.V, No se presento S0.00
12 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $14,500,000.00
13 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $16,627,138.76
14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $15,543,107.69
15 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $16,473,097.77
16 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
18 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 |Construarba, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
20 e ey, | s | swssumm
21 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $17,674,343.09
22 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $15,636,228.87
23 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $16,709,736.63
24 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presento S0.00
26 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,689,862.67 _T)

Pagina 3 de 32

L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN  Infraestructura
.y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
i Hni | ieria Civil, S.A. d
)8 Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, e Wessesgresenil $0.00
G
29 | Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
| o — Vi
31 (Siir?s(;cgug-t\?ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N6 &8 presents $0.00
32 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

33 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $19,881,465.88
34 |Lagran Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,444,133.63
35 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $14,705,693.95
37 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
38 |Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $16,524,390.19
39 |Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
40 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta

$16,959,880.77

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diazde la Torre $14,500,000.00
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $14,705,693.95
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $15,504,091.21
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $15,543,107.69
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $15,636,228.87
6 | Maquiobras, S.A. de C.V. $15,689,862.67
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3 TERHO DEL ESTADOD

0\

No. Licitante Importe con IVA
7 | Urcont GDL, S.A. de C.V. $15,809,635.17
8 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $16,374,620.47
9 |Constructora 5392, S.A. de C.V. $16,473,097.77
10 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $16,498,157.35
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $16,524,390.19
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $16,627,138.76
13 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $16,676,500.73
14 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $16,709,736.63
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $16,959,880.77
16 |Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $17,444,133.63
17 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $17,674,343.09
18 |José Luis Frausto Miranda $19,881,465.88
19 gzrés.U}Jcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $20,156,223.80

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrod el dia 03 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposician.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
/b_
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J 2.- Mayar ' 3.- Chavez 4.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz de | Corporativo de Terracerias y Constructor
la Torre Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco,
de C.V. C.V. S.A.deC.V.

5.- MTO Disefio
y Construccién,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidon, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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2.- Mayar 3.- Chavez 4.- Grupo Y
DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diazde | Corporativo de Terracerias y Constructor S'EMTO D'S,e,no
la Torre Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, ¥ S:Esctirugc\lfon,
de C.V. C.V. S.A. de C.V. Hn
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta paor el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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2.- Mayar 3.- Cha\’fez 4.- Grupo 5.- MTO Disefio
Terraceriasy Constructor 555
Vértice Jalisco, | ¥ COnstruccién,
7 S.A.de C.V.

1.- Ricardo Diazde | Corporativo de
Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de
C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS
la Torre
de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE

material...
/’/
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2.- Mayar 3.- Chavez 4.- Grupo 5.- MTO Disefio
DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz de Corporativo de Terracerias y Constructor g p ’n
s i 2 y Construccién,
la Torre Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, N
de C.V. C.V. S.A.de C.V. i i

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA cu CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Maquiobras, S.A.

7.- Urcont GDL,

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

9.- Constructora
5392, S.A. de

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de

de C.V. S.A.deC.V.

Construccion, C.V. C.V.

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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8.- Premium
Ingenieria, 9.- Constructora
Proyectos y 5392, S.A. de

Construccidn, C.V.
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 6.- Maquiobras, S.A. | 7.- Urcont GDL,
de C.V. S.A.de C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
caongruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

e

T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL 2 o
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023 JALLSCO

10 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras, S.A.
de C.V.

7.- Urcont GDL,
S.A.de C.V.

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccion,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
5392, S.A. de
C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras, S.A.
de C.V.

7.- Urcont GDL,
S.A.de C.V.

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccion,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
5392,S.A. de
C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologfa para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura .
{01 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- 15.- Grupo
/1 12.- Sandst 13.-1
DOCUMENTOS 11.- Constructora o0 pamm Urbanizadora de Constructor

Siva, S.A. de C.V. Globialp8iAsde ¢ Cofisuvicaignies, Jalisco, S.A. de Strade, S.A. de
C.v. S.A.de C.V. cv cv

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

GOBRIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- 15.- Grupo
12.- Sandstone 13.- Incamm
DOCUMENTOS 11.- Constructora g Urbanizadora de Constructor
- Global, S.A. de Construcciones, <
Siva, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de Strade, S.A. de
C.V. S.A.de C.V.
C.V. C.V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confaorme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y

bases de licitacion...
4
i
/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Siva, S.A. de C.V.

12.- Sandstone
Glohal, S.A. de
C.V.

13.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

15.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipa de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C\ (
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura 3 }
|y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- 15.- Grupo
12.- Sandstone 13.- Incamm 3
DOCUMENTOS 11.- Constructora . Urbanizadora de Constructor
SivaSiALdaicvi | Slobal S-A-de ) Lonstiucclones, | oot det | stadarsiaTae
s b C.V. S.A.de C.V. Lo s

C.v. C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

UMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I Infraestructura ) )
1O 1 yObraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
Construcciones y
16.- Lagran 17.- Ingenieria 18.- José Luis Servicios
DOCUMENTOS A5 e 2%
Construcciones, S.A. Edificaciones Frausto Electromecanicos,
de C.V. Lec, S.A. de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
propasicldn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a obra
y sus condiciones
smhientalessnt comp ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

gf‘?::}\"s. Infraestructura S
| O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
Construcciones y
16.- Lagran 17.- Ingenieriay | 18.- José Luis Servicios
DOCUMENTOS bl s
o Construcciones, S.A. Edificaciones Frausto Electromecanicos,
de C.V. Lec, S.A. de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberé ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{D;% \ Infraestructura .
Ol y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
Construcciones y
16.- Lagran 17.- Ingenieria 18.- José Luis vici
DOCUMENTOS 38 . BeT Y Ser icios
Construcciones, S.A. Edificaciones Frausto Electromecanicos,
de C.V. Lec, S.A.de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A. de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
Identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
instalacia
de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto
por el licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

{
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’aiﬁ'\ Infraestructura ) .
i 1 vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1393-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.-
Construcciones y
DOCUMENTOS 16.- L.agran 17.-_Ir_|ger:uer|a Y 18.- José Luis Serwcu:'os'
Construcciones, S.A. Edificaciones Frausto Electromecanicos,
de C.V. Lec, S.A. de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ff‘:f'«? Infraestructura ) )
f O y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-1.P-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $14,500,000.00
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $14,705,693.95
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $15,504,091.21
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $15,543,107.69
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $15,636,228.87
6 |Maquiobras, S.A. de C.V. $15,689,862.67
7 |Urcont GDL, S.A. de C.V. $15,809,635.17
8 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $16,374,620.47
9 |Constructora 5392, S.A.de C.V. $16,473,097.77
10 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $16,498,157.35
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $16,524,390.19
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $16,627,138.76
13 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $16,676,500.73
14 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $16,709,736.63
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $16,959,880.77
16 |Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $17,444,133.63
17 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $17,674,343.09
18 | José Luis Frausto Miranda $19,881,465.88
19 Ezrsg.ucciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $20,156,223.80
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[ll. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicaciéon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el paorcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 2.
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ta Anita - San Sebastian, municipio de San

$18,212,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$12,500,000.00
$17,376,055.00
$14,235,906.94

$16,371,292.98
$12,100,520.90

RESULTADO DE LA

| EVALUACION |

[

0 N O bW N

(]

1
¥l
12
13
14
15
16
17

o

18

19

Ricardo Diaz de la Torre
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.
Maquiobras, S.A. de C.V.

Urcont GDL, S.A. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de
C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Lagran Construcciones, S.A. de C.V.
Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.

$12,500,000.00
$12,677,322.37

$13,365,595.87
$13,399,230.77
$13,479,507.65
$13,525,743.68
$13,628,995.84
$14,116,052.13

$14,200,946.35
$14,222,549.44
$14,245,163.96
$14,333,740.31
$14,376,293.73
$14,404,945.37
$14,620,586.87
$15,038,046.23
$15,236,502.66

$17,139,194.72

$17,376,055.00

$14,500,000.00
$14,705,693.95

$15,504,091.21
$15,543,107.69
$15,636,228.87
$15,689,862.67
$15,809,635.17
$16,374,620.47

$16,473,097.77
$16,498,157.35
$16,524,390.19
$16,627,138.76
$16,676,500.73
$16,709,736.63
$16,959,880.77
$17,444,133.63
$17,674,343.09

$19,881,465.88

$20,156,223.80

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$8,875,481.07) $7,286,384.04|
$3,149,108.06) $2,337,096.36|
i £$902,591.94) $2,909,339.84 $2,104,660.11]
13. COSTOS INDIRECTOS 5450, 653.51] 51,068,223.02) $808,545.99

14. FINANCIAMIENTO $29,716.98) £$247,131.95 $50,086.93

po anﬁrﬁ&nr_ﬁéﬂke

Méﬁrﬁ Co';l;élfatﬁéa ;
Jalisco; 5.A de GV,

| Ingenierias, SA de CV,

\ Maguichras, S,A; de GV,

|

$6,619,831,01 $6,996,031.45/ 66.0811%| $7,512,348.72

1, IMPORTE POR MATERIALES 63.2749% B5.4387% $7,009,517.27 61.7412% $7,14; 7.21) 61.7316% $7,138,186.12 63.83B3%
2. IMPORTE POR MANG DE QBRA 18.1396% $1,897,766.44 22.1066% $2,367,960.84 21.BBA2% $2,531,910.90) 21.8223% $2,523,368.25| 17.6190% $1,930,862.44 14,0716% $1,599,717.05)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.5855% $1,944,416.52 12.4547%| $1,334,098.04 16.3745% $1,894,462.32 16.4461% $1,901,706.13 18.5427% §2,032,092.70| 19.8473%| $2,256,315.29

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,462,013.97 100.0000%| $10,711,576.15 | 100.0000%| $11,569,560.50 | 1000000%| $11,563,260.50 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000% $523,100.70) 7.67000%, $821,577.67|  4.76563% $551,362.45  4.B5246% $561,102.59  8.67371%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38890% $42,721.11 0.25767% $29,716.98|  0.65925% §79,907.18 0.65234% §79,092.07|  0.40923%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.80000% $1,411,562.98 9.09000%| $1,051,064.96|  9.00000%| $1,098,074.71 9.25000% $1,128,819.60| 12.15833%

$10,958,986.59 100.0000%|  $11,368,382.06
5950,550.72 7.22500% $B21,365.60)|
$48,737.40) 0.55183% $67,266.68
$1,453,926.50 9.80000% $1,201,187.41

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59745% $60,601.24 0.59176% $63,386.61) 0.57762% $66,691.03|  0.57939% $66,956.00|  0.61500% $67,305.44 0.59489% $67,541.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,500,000.00 $12/677,322.37 $13,365,595.87 §13,399,230.77 $13,479,507.65 $13,525,743.68

RUBROS ¢ Urcon e royecios y Consteuccin) tritora5392 rolos Caail S de rucors S, A ndstone Globe S de C

1. IMPORTE POR MATERIALES $7,259,721.64 55.8721%|  $6,540,976.28 64.1183% 57.7005%|  $7,203,659.42 61.9141%|  57,348,673.37 584271%|  §7,097,919.50)
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.3330%| $1,886,456.76 24.3562%|  $2,846,295.62 16.8032% $2,056,401.00 22.3202%|  $2,786,58157 14910%|  52,906,877.23 17.6244%)  52,141,070.67
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 208121%|  $2,403,793.98 196717%|  $2,298,860.73 180775% $2,334,736.62 19.9793%( $2,494337.29 13.5048%(  $1613,588.11 239485%|  $2,809,339.84

4.|MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $11,549,97238 100.0000%) $11,685,132.63 100.0000%| $12,238,161.39 100.0000%| $12,484,578.28 100.0000%| $11,869,144.71 100.0000%| $12,148,330.01
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.03000%| $927,46278 9.00000%| $1,051,751.94 3.68261% $450,683.51 5.34299% $667,050.00 9.00000%|  $1,068,223.02 6.45000%, $783,567.00)

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% $49,909.74 0.24440% $31,131.39 0.32180% $40,832.24 0.34258% $45,056.56 0.32933% $42,606.63 0.26000% $33,622.64)
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.25000%| $1,033,505.95 10.00000%| $1,276,90L.60|  11.00000% $1,400,264.49 7.23167% $954,340.70 9.20000%|  $1,194,157.64 10.00000%|  $1,296,551.96|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $68,144.98) 0.60399% $70,134.58 0.58019% $71,004.13 0.56958%| $71523.90 0.60010%| $71,031.95 0.58995% $71,668.70)
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,628,995.84 $14,116,052.13 $14,200,046.35 $14,222,549.44 $14,333,740.31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura ) ;
i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023 J QE,E.S CcO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{lincamm Construccones; SiA. de Urhanlzadora de Jallsco, 5.4 de’ | Grupo Constriictor Strade, SiAL | Lagran Constrlicciones, S.A. de

i i . ) cy

1. IMPORTE POR MATERIALE 64.1357%|  57,773,732.94 60.7893% $7,280,676.86 60.9527% 57,129,238.66 63.1444%|  §7,936,005.61 68.8981% $8,975,481.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.2395% $2,210,766.67 20.9445%| $2,508,501.60 17.9528% $2,099,819.86, 18,7922% $2,361,805.58 24.1734%| $3,149,108.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 17.6248% $2,136,266.66 18.2663% $2,187,733.85 21.0945% $2,467,280.62 18.0634% $2,270,212.71 6.9285% 5902,591.94
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 512,120,766.27 100,0000%| $11,976,912.31 100.0000%| $11,696,339.14 100.0000%| 512,568,023.90 100.0000%| $13,027,181.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $848,453.64| 8.20445% $982,639.78 7.68948% $899,387.54 6.79949% 5854,561.53 6.78778% $884,255.87
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26713% $34,645.02 0.36139%| $46,834.53 0.55434% $69,823.36) 0.29143% §39,117.44 1.77647% $247,131.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $1,300,386.49 10.20000% $1,326,651.43 14.86000%| 61,882,100.74 11.14833% $1,500,755.06 7.08300% $1,002,851.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59304%| $72,042.31 0.60137%| $71,907.32 0.62501% $72,936.09 0.59825% §75,588.30 0.58484% 575,082.34)
9. PRESUPUESTO TOTAL 514,376,293.73 $14,404,945.37 5$14,620,586.87 | $15,038,046.23 $15,236,502.66

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la sclvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupo Constriictor Veértice | MIT D bis._eéo Y mn:n;lk.dﬁn,
lalisco, SA.de CV. :

15. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $666,553.03 5276,866.77 5$143,196.83 5$148,197.92 $230,352.59

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $439,329.92 $0.00 $0.00 50,00 $406,233.52 73737231
DE 0BRA

17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE| $160,243.59) §770,562.07 $210,197.72 $202,953.98 $72,567.41 $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUEICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $285,045.29) 50,00 $257,183.54 $247,443.40 $0.00) $0.00)
INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE| 5$7,365.82 $20,369.95 $0.00 $0.00 $1,349.53 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| §1,558,937.65| $1,067,798.79| $610,578.09 $598,595.29 §770,503.45 $737,379.31
15+16+17+18+18

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES:| -5147,374.67, -816,733.83 §487,496.62 $530,224.31 $683,423.05 $463,808.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |  INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $26,662.40 §745,407.76| 50.00] $82,724.62,

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $450,639.60| 50.00) §280,695.36 $0.00) 50,00 $196,025.69)
DE DBRA

17.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $0.00 £0.00} $0.00| $0.00| 5491,072.00 $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $357,862.48 $141,495.99 50.00| $24,978.99
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $177.19 $18,955.54 $9,254.69] 55,030.38 $7,480.30 $16,464.29
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL] §477,479.19| §764,363.30| £647,81253 $229,250.98| $498,552.30 $425,933.51
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES:, 5556,026.76| §512,538.30) §752,451.95 $725,089.72 $695,605.34] $870,618.45|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,707.18 §157,145.38 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $126,329.69 $0.00 $237,276.50 50.00] 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00] $0.00 $1,202,068.17,
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §15,441.91 $3,252.41 50.00; $10,969.49| 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $141,771.60 $8,959.58 $394,421.88 $10,969.49 §1,202,068.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,158,614.89 $1,317,691.85 $1,487,678.86 51,489,785.57 -$199,216.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ROPUESTA CON IVA' REE:::‘T::‘;'SZL _nmuir.:;)s?h?é;n::;;%;ﬁﬂ EOR |
At B BINARIAS st il AR T
1|Ricardo Diaz de la Torre $12,500,000.00 $14,500,000.00| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,677,322.37 $14,705,693.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $13,365,595.87 $15,504,091.21 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V, $13,399,230.77 515,543,107.69 CUMPLE SOLVENTE
5|MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $13,479,507.65 $15,636,228.87 CUMPLE SOLVENTE
6|/Maquiobras, S.A. de C.V. $13,525,743.68 $15,689,862.67 CUMPLE SOLVENTE
7|Urcont GDL, S.A. de C.V. $13,628,995.84 $15,809,635.17 CUMPLE SOLVENTE
8|Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, $14,116,052.13 $16,374,620.47 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V,
9|Constructora 5392, S.A. de C.V. $14,200,946.35 $16,473,097.77 CUMPLE SOLVENTE
10|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $14,222,549.44 $16,498,157.35 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,245,163.96 $16,524,390.19 CUMPLE SOLVENTE
12|Sandstone Global, S.A. de C.V. $14,333,740.31 $16,627,138.76 CUMPLE SOLVENTE
13|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $14,376,293.73 $16,676,500.73 CUMPLE SOLVENTE
14|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $14,404,945.37 $16,709,736.63 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,620,586.87 $16,959,880.77 CUMPLE SOLVENTE
16|Lagran Construcciones, S.A, de C.V, §15,038,046.23 $17,444,133.63 CUMPLE SOLVENTE
17|Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 515,236,502.66 $17,674,343.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacidén de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima novena sesidn extraordinaria del dia 18 de octubre de 2023; en el cual se-
determiné adjudicar el contrato al licitante Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V: para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidrdulico en Camino Santa Anita - San Sebastian,
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 2., por un monto de 515,504,091.2L’Gu|nce millones
guinientos cuatro mil noventa y un pesos 21/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,651,227.36 (cuatro millones
seiscientos cincuenta y un mil doscientos veintisiete pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de octubre de
2023 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 65 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
20 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 23 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 18 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de la Torre
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. |
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.
l

Maquiobras, S.A. de C.V.

Urcont GDL, S.A. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de
C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
ﬁaﬂa dc los 7\(\0!\( = Eﬁhﬂdq
O .4 .
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LiC. Kichepo Lol
CARRERN TAEZ
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