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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1473-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Cerro del Patomo en el
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 25 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 31 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1473-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Estacién 0+000 S.A. de C.V.

2 Velero Pavimentacién y Construccidn S.A de C.V.

3 Juan de Dios de la Torre Tosca

4 Ricardo Diaz de la Torre

5 Tecorsa, S.A. de C.V.

6 Haro Rent, S.A. de C.V.

7 Iteracion, S.A. de C.V.

8 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

9 Maquiobras, S.A. de C.V.

10 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

11 Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.
12 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.
13 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

14 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

15 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

16 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

17 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

18 Victor Manuel Gonzalez Cardenas

19 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

20 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

21 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. "7/
22 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
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23 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

24 Fernando Rea Ortega

25 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

26 Urbanizaciones y Proyectos del Sur, S.A. de C.V.
27 Constructora 5392, S.A. de C.V.

28 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

29 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
30 Construarenda, S.A. de C.V.

31 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

32 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
33 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
34 Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

35 Construye Almavila, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de octubre de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Estacidn 0+000 S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /
2 | Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V. Se acepta $5,368,806.30
3 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $5,096,327.71
4 |Ricardo Diaz de la Torre No se . $0.00

N
N
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5 | Tecorsa, S.A. de C.V. No se presento $b.00
6 |HaroRent, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
7 |lteracion, S.A. de C.V. Se acepta $5,535,968.66
8 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,627,372.48
11 Ei/s.arrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de Wose presents $0.00
12 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, SEHCEPTS $6,412,886.26
S.A.de C.V.
13 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
14 |Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $5,965,100.49
18 | Victor Manuel Gonzalez Cardenas No se presentd $0.00
19 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $6,293,486.99
22 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,665,810.18
24 | Fernando Rea Ortega No se presentd $0.00
25 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Urbanizaciones y Proyectos del Sur, S.A. de C.V. Se acepta $6,457,397.07
27 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $5,741,854.19
29 giﬁsggug\?ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, e presesd $0.00
30 |Construarenda, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
39 (l\:/.T\iI'T]COI’ Corporativo de Arquitectura, S.A. de T _— $0.00
33 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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34 |Jumero Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,088,414.16

35 | Construye Almavila, S.A. de C.V. Se acepta $5,642,143.23

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

| 1 J d Dios de la Torre Tosca $5,096,327.71
2 | Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $5,368,806.30
3 |Iteracidn, S.A. de C.V. $5,535,968.66
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,627,372.48
5 |Construye Almavila, S.A. de C.V. $5,642,143.23
6 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $5,741,854.19
7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,965,100.49 -
8 |Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $6,088,414.16
9 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $6,293,486.99
10 |Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $6,412,886.26
11 |Urbanizacionesy Proyectos del Sur, S.A. de C.V. $6,457,397.07
12 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,665,810.18

La Secretaria procedic a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de |la Convocatoria y Bases de este procedimient
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A
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Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

senformeakestdiogoide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...




Infraestructura
y Obra Pablica

cuantificado de la

Secretaria de
Infraestructura y Obra

bases de licitacion...

Documento T10.-

Documento T9.-
Programa calendarizado y

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

CUMPLE

Publica en la convocatoria y
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CUMPLE

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.- i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Documento T15.- r
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

4
Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, par lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
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Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la

proposicion...

Documento T13.- o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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/!

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.- /
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

{
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Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi

como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto... 3
Documento T4,-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

7 '
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Documento T6.
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Daocumento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a |
etapa de evaluacién econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacion Publica.

(
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Pablica Estatal.

1 |Juan de Dios de la Torre Tosca $5,096,327.71
2 | Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $5,368,806.30
3 | Iteracion, S.A. de C.V. $5,535,968.66
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,627,372.48
5 | Construye Almavila, S.A. de C.V. $5,642,143.23
6 |Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. $5,741,854.19
7 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,965,100.49
8 |Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $6,088,414.16
9 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $6,293,486.99
10 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V. $6,412,886.26
11 | Urbanizacionesy Proyectos del Sur, S.A. de C.V. $6,457,397.07
12 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., $6,665,810.18

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefiala : e conceptos propuesto por
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

de Zddiga, Jalisco. Frente 1.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1473-2023

con concreto hidraulico de 1a calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco

Techo Financiero

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
{IMPORTE MENOR PROPUESTO

[IMPORTE MAYOR PROPUESTO ;
'IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |
|EL MAS BAJO: ‘
[ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%

$4,393,385.96
$5,746,388.09
$5,097,709.47

$5,862,365.89
$4,333,053.05

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Juan de Dios de la Torre Tosca $4,393,385.96 $5,096,327.71 SE ACEPTA
2|Velero Pavimentacién y Construccidn S.A de C.V. $4,628,281.29 $5,368,806.30 SE ACEPTA
3|lteracién, S.A. de C.V. $4,772,386.78 $5,535,968.66 SE ACEPTA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,851,183.17 $5,627,372.48 SE ACEPTA
5[Construye Almavila, S.A. de C.V. $4,863,916.58 $5,642,143.23 SE ACEPTA
6|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $4,949,874.30 $5,741,854.19 SE ACEPTA
7|Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $5,142,328.01 $5,965,100.49 SE ACEPTA
8|Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $5,248,632.90 $6,088,414.16 SE ACEPTA
9|Ingenieria y Edificaciones Lec, S5.A. de C.V. $5,425,419.82 $6,293,486.99 SE ACEPTA

10|Premium Ingenieria, Proyectos y Construccidn, S.A. de $5,528,350.22 $6,412,886.26 SE ACEPTA
C.V.

11|Urbanizaciones y Proyectos del Sur, S.A. de C.V. $5,566,721.61 $6,457,397.07 SE ACEPTA

12|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,746,388.09 6,665;810.18 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El impaorte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE

RUBROS MENOR MAYOR

MERCADO
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $2,533,936.50| $3,386,592.27| $2,994,131.60
11, MANO DE OBRA $543,394.61| $1,102,318.41 $754,484.87
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $234,879.45| 5725168.67 $495,988.72
13, COSTOS INDIRECTOS $290,628.17 5492,006.34 $357,737.12
14. FINANGAMIENTO §7,992.80| $96,735.43 $24,083.11

P /
; Grupo Mur-Go
lteracién, S.A. de CV.  Constructora, 5. de R.L. de
CV.
1.IIMPORTE POR MATERIALES - 69.4354%] $2,533,936.50) 743652%| 52,881,683.35  BD.7363%| 52,723,096.16| 75.8781%| 53,040,891.71|  67.8603%| $2,797,168.45
2 IMPORTE POR MANODEOBRA | 219123%| $799,656.02)  140229%| $54339461) 158405%| $618,54921) 182600%| 731,77891) 17.4309%| s71849400f
3.IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPO[ B.6523%| 531575218 116119%| $449,964.33|  14.4231%| 56320181  5.8609%| S234.879.45)  1a7088|  sc06.288.17)

Construye Almavlia, S.A. Abastecedora Civil
de CV. Electromecanica, 5.A. de C.V.,

Velero Pavimentadan v

RUBROS Juan de Dios de la Torre Tosca Construcdion S.A de CV.

4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO. 1100,00000%| $3,649,344.70 | 100,0000%| $3,875,042.20 | 100,0000% | $3,904,847.18 | 100,0000%| $4,007,550.07 | 100.0000%| $4,121,55161 | 1000

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 8.33741%] $295962.14|  750000%| $z90,628.17) 9.00000%| 535143625\ 880930%| $353,061.15) 8.08000%| $333,05369
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | 0.69875%|  $27,574.82 © 050371%| 52098290 0:50209%|  s2140868) 062660%|  S27,32359)  0.40000%| 51782002
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 1000000%| $397,388.17  10,00000%| 541866534 11.00000%| $470,546.13] 10.00000%| $438,793.8) 8.20000%| $36677168]
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES. | 0.60192%]  $22,116.13) 059721%|  522962.59]  0.61108%|  $24,14854| 0.60523%|  524.454.88|  053000%| 52431958
9. PRESUPUESTO TOTAL . . $4393385.396 | : §4,628,281.29 $4,772,386.78 $4,851,183.17 £ $4,863,916,58

$4,194,201.62
$387,400.37
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Codeca Ingenieriay Jumero Construcciones, S.A.  Ingenieriay Edificaclones Lec, Premium Ingenieria, Proyectos Urbanizaciones y Proyectosdel  Obras Chviles Especializadas,

JuBRCe Construccicn, S.A. de CV. deCV. SA.deCV. y Construccion, S.A. de CV. Sur,S.A, de CV. SA.deCv.

1L IMPORTE FOR MATERIALES.
2 |IMPORTE POR MANO DE OBRA
3, IMPORTE FOR MAQUINARIAY EQUIFD

TLE58RY%) $3,069,58165
$809,222.81
$404,801.21

$3,128350.97 B3.4670K| $3202,75897|  GL6SAH|  $2,843,76125 041535 313580075 eosodgn| $3,388502.27
§7134%5.36) 238057 $1102,318410 213637 $96959707)  15.dBad $689,752.53| ' 184416%|  $897.27168
$606,128.65 70073%| 9315395950 159781 7516867 1409634 $627,757.82)  1L9538%|  $581,607.24

4 IMPORTE POR COSTOOIREGTD.

$4,447,974,98 1(_)0.0300%_ $4,63047333 | 100.0000%| 5453852699 1000000%| 54,453,352.10 100.0000% $4,865,471.19
5, IMPORTE POR V(‘.DST{}VSINQIREC’TOS_' 534268845 $352,824.58 8.93405% 5413,688.99 10.[0009% $453852.70|  £1.04800%) §492,006.34 6.00770% $192,302.91
E._IMP_C*RTE'P(-'.)R FINANC!_ﬁ_MiE;N{O o §25,406.68| $16,803.15 19477 $96,735.43|  0.16010%) $7,952.80 0.45000% $22,254.11 ) 0.774?9% £39,957.28
7, IMPORTE POR UTILIDAQ PROPUESTA $465,170.08 Sanacero3|  00000%|  Ss7omsal  10.00000x|  gsooownas|  instoons|  ss7iavsaal  tooomomd|  ssioimas
5. 1MPORTE POR CARGOS ADICIONALES $25,457.12 526,243.16 0.58580% §27,471.18 0.60901%| $27,94049)  D.62500%) §27,833.61 '0.55051%. $18,883.57
|0, PRESUPUESTOTOTAL . st $5,20863290 | $EAI5A198) | 550835022 | $ssepmLel

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupo Mur-Go ey

Juan de Dlos de fa Torre Tosca ‘C’::es::u:\ai‘::]:;t::?\z Iteracion, S.A. de C.V. Cnnstructo::a;ls. deR.L. de Cnnstruy:eA‘I;T:vIIa, 84 Eled:::::ﬁfxe(rd:?.::“e oy
15 INSUFICIENGIA ~ PARCIAL  DE| $460,195.10) $112,44825 $271,035.44 50.00 $196,963.15 $0.00
MATERIALES i
16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO| 50.00 $211,09026 5135,935,66 $22,705.95, 535,989.88 $157,454.80
DECHRANEGE S e
17, (INSUFICIENDIA  PARCIAL  DE| $180,236.54 546,024.39 $0.00] $261,109.27 50,00} $16,998.90
MAQUINARIAYEQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS $60,774.98 $67,108.95 $6,300.88 $4,675.97 $24,683.43 $0.00
INDIRECTOS FER - I R - - N
19, INSUFICIENGIA ~ PARCIAL  DE| 50.00 $3,100.21 $2,674.3 $0.00 $6,263.09 $2,783.24
FINANCIAMIENTO. g ] !
20, | ANSUFIGEENGIA  TOTAL $701,206.52 $439,772.05 $415,946.10 5$288,491.19 $263,899.55 5$177,236.94
15+16+17+18+19 ;
21 SOLVENCIA DE [AS PROPOSICIONES: -$303,818.45 52110672 $54,599.73 5150,302.29 5102,872.13 $144,966.19
UTILIDAD - INSUFICIENG A TOTAL
22, CAUFICACION | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE " SOLVENTE' SOLVENTE SOLVENTE
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Codeca Ingenieriay Jumero Construcciones, .A.  Ingenieria y Edificaciones Lec, Premium Ingenieria, Proyectos Urbanizaclonesy Proyectos del  Obras Civiles Especializadas,

FUERDS Construccidn, S.A: de CV. de CV., . SA.deCyv. y Construccion, S.A. de C.V. Sur, S.A. de C.V. S.A.de CV.

$0.00) 50,00 $150,37035 50.00) $0.00)

$0.00) $40,989.51 5000 $0.00 $64,732.34 $0.00)

$91,187.51 50.00 $170,592.77| $0.00 5000 50,00

$15,048.67 $4,812.55| $0.00] 3 50.00 50.00 $65,434.21

$0.00) $7,279.96 $0.00) $16,09031 $1,829.00 $0.00)

$106,236.18 $53,082.01 §170,592.77 $166,450.66 $66,561.33 $65,434.21

Py .:5 A I $358,933.90) $351,605,01 $86,452.12 $333,576.59 $504,714.11 $454,338.93

UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL _ _

'mm s T sowEmiE | sonemiE SOVENTE | sobewe | solvenE TSOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACIGN RESULTADO DE’lA EVALl{ACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Juan de Dios de la Torre Tosca $4,393,385.96 45,096,327.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $4,628,281.29 45,368,806.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|lteracion, S.A. de C.V. $4,772,386.78 $5,535,968.66 CUMPLE SOLVENTE
41Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L de C.V. 64,851,183.17 45,627,372.48 CUMPLE SOLVENTE
5|Construye Almavila, S.A. de C.V. $4,863,916.58 $5,642,143.23 CUMPLE SOLVENTE
6/Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $4,949,874.30 §5,741,854.19 CUMPLE SOLVENTE
7|Codeca Ingenieriay Construccion, S.A. de C.V. $5,142,328.01 45,965,100.49 CUMPLE SOLVENTE
8| Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $5,248,632.90 $6,088,414.16 CUMPLE SOLVENTE
9)Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 45,425,419.82 $6,293,486.99 CUMPLE SOLVENTE
10{Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. $5,528,350.22 $6,412,886.26 CUMPLE SOLVENTE
11|Urbanizaciones y Proyectos del Sur, S.A. de C.V. $5,566,721.61 $6,457,397.07 CUMPLE SOLVENTE
12{Qbras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,746,388.09 56,665,810.18 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evalu

I
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima cuadragésima segunda sesion extraordinaria del g-ié 25 de octubre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Iteracién, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico de la calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco. Frente 1., por un monto de $5,535,968.66 .{/énco millones quinientos treinta y cinco mil
novecientos sesenta y ocho pesos 66/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,660,790.60 (un millén
seiscientos sesenta mil setecientos noventa pesos 60/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1473-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de octubre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
27 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 25 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 25 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Juan de Dios de la Torre Tosca

Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Construye Almavila, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccian, S.A. de
C.V.

Urbanizaciones y Proyectos del Sur, S.A. de C.V.
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Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

LIC. RICHIDO RRUL
CHRZERA JVAREZ
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