GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023, para
la contrataciéon de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 23 CCT
14DST0023W, en el municipio de Mexticacan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

0 00 N O R WN =

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

=
o

Grupo lconopp, S.A. de C.V.

=3
=

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

=
N

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
N R O R Nosesents | 000
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,184,850.24
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $5,933,395.42
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V, No se presentd $S0.00
8 |Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presento S0.00
9 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $6,001,055.96
10 | Grupo Iconopp, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
11 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $5,467,306.92
12 |Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Iconopp, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento econdmico E1 en los formatos
solicitados que integran la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Piblica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso

(b) y l1.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra ‘
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco v sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V, $5,467,306.92
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,933,395.42
3 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,001,055.96
4 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $6,184,850.24

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 05 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construyendo -

Caminos Travco,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A.de C.V.

4,- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarroallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construyendo A Gipg =Consorelo 4.- Constructora

DOCUMENTOS S L Constructor Constructor : :
Caminos Travco, Glants Vi Campujal,

S.A.de C.V. : 2 S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Daocumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construyendo 2i=/Grdpo A2 onsoiola 4.- Constructora

DOCUMENTOS B V Constructor Constructor : :
Caminos Travco, Gleoss Valvula Campujal,

S.A.deC.V. S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracidn de la

proposicién...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE

conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;
¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo 3.- Consorcio
1.-C d o
DOCUMENTOS Chayanag Coratiictor oo 4.- Constructora
Caminos Travco, Gleoss Vilvula Campujal,
S.A.de C.V. 2 ’ A, V.
¥ S.A.de CV. S.A. deCV. ShideCV
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha apinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria v Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Puablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $5,467,306.92
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,933,395.42
3 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,001,055.96
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,184,850.24

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

11l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i Techo Financiero
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 23 CCT 14DST0023W, en el

municipio de Mexticacan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.

$8,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,713,195.62
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,331,767.45
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,144,160.08
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,915,784.09
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,372,536.07

1|Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $4,713,195.62 $5,467,306.92 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,114,996.05 $5,933,395.42 SE ACEPTA
3|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,173,324.10 $6,001,055.96 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,331,767.45 $6,184,850.24 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

ROPUE!
10. MATERIALES $2,606,736.91| $3,460,241.91]  $3,209,313.16
11. MANO DE OBRA $873,283.05| $1,332,177.53|  $1,101,774.67
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $81,034.28|  $137,557.15 $111,073.57
13. COSTOS INDIRECTOS $306,625.21|  $404,841.77 $334,011.16
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $2,733.56 $316.28

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8450%| $2,606,736.91 68.8255%| $3,088,084.21| 76.9120%( $3,330,542.10| 76.9243%| $3,460,241.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.1392%| $1,332,177.53 28.1087%| $1,261,191.38| 20.1667%| 5$873,283.05| 20.9495%| $942,357.95
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.0158% $81,034.28 3.0658%|  $137,557.15 2.9214%| 5$126,505.10 2.1262% $95,642.03
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,019,948.72 100.0000%| $4,486,832.74 | 100.0000%| $4,330,330.25 | 100.0000%| $4,498,241.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $321,595.90 6.83389%| $306,625.21| 8.00000%| $346,426.42| 9.00000%| 5$404,841.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01457% $632.56 0.00000% $0.00|  0.05845% $2,733.56|  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $347,374,17 6.17418%|  $295,956.72| 10.00000%| $467,949.02| 8.20000%| $402,052.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58622% $23,644.27 0.57000% $25,581.38|  0.59733% $25,884.85|  0.59265% $26,630.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,713,195.62 $5,114,996.05 $5,173,324.10 $5,331,767.45

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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DE
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $228,491.62 $159,416.72
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $30,039.29 $0.00 $0.00 $15,431.54
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,415.26 $27,385.94 40.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00! $316.28 $0.00 $316.28
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $645,030.79 $148,931.17 $228,491.62 $175,164.53
15+416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$297,656.62 $147,025.55 $239,457.41 $226,888.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $4,713,195.62 $5467,306.92|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. §5,114,996.05 $5,933,395.42 CUMPLE SOLVENTE
3|Consarcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,173,324.10 $6,001,055.96 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,331,767.45 $6,184,850.24 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima septuagésima primera sesién extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, para ejecutar los trabajos «
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 23 CCT 14DST0023W
en el municipio de Mexticacan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3., por un monto de $5,933,395.42’ (cmco
millones novecientos treinta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos 42/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

S
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Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,780,018.63 (un millén
setecientos ochenta mil dieciocho pesos 63/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1677-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 15 de abril de 2024,

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

LI‘CQ ZLCJI E/nlw_cﬂf gf/?r;r,rc;z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LiC. Pearen AU
CHINENY  Jupflez

TESTIGO SOCIAL
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