GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[O1 yoObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ o T
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 JALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gémez
Morin, de Prolongacion Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores pliblicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

2 Maquiobras, S.A. de C.V.

3 Marecomsa, S.A. de C.V.

4 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

5 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor de |la Regidn, S.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

9 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

10 Construmaq, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

12 Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

13 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

14 Maguce, S.A. de C.V.

15 Construarrendadora, S.A. de C.V.

16 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

17 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
18 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

19 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

20 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 06 de diciembre de 2023, a las 16:30 horas se realiz6 el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $12,729,674.10
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,901,539.63
3 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,490,773.34
6 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. Se acepta $12,824,076.93
e e sexeps | ssapmanss
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,756,143.46
Alguimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
10 |Construmagq, S.A. de C.V. Se acepta $12,157,724.73
11 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $13,595,373.45
12 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,605,259.45
| 13 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
| 14 |Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $13,869,261.03
15 | Construarrendadora, S.A. de C.V. No se pre\senté S0.00
16 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acep $13,558,662.67
17 gzr?s-her Construcciones e Infraestructura, S.A. 56 acepta \ I/‘\ $13,626,376.62
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No. Licitante Documentacién Importe con IVA 1
18 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,497,085.17
19 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $13,298,353.88
20 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $13,666,068.08

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la opinién de cumplimiento dentro del
documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal,
en los numerales I11.9.- Documentacién que se requiere para preparar la propasicién y forma de presentacion:
inciso (b) y 11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Construmagq, S.A. de C.V. $12,157,724.73

2 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $12,605,259.45

3 |[Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $12,729,674.10

4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,756,143.46

5 | Grupo Constructor de la Regién, S.A. de C.V. $12,824,076.93

6 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $13,298,353.88

7 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,490,773.34

‘ 8 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $13,497,085.17
|9 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. 513,558,662.67{
10 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 513,595,373.4ZJ

11 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. \ $13,626,376.62

12 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. \ $13,666,068.08

13 | Maguce, S.A. de C.V. \ N\ $13,869,261.03
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No.

Licitante

Importe con IVA

14 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$13,988,828.94

15 | Maquiobras, S.A. de C.V.

$15,901,539.63

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construmaq,
S.A.de C.V.

2.- Icasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor de la
Regidn,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construmaq,

S.A.de C.V.

2.- Icasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

5.- Grupo

Constructor de la

Regidn,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
\Eu PLE

\
\

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL T l?
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 JOLL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Icasa 3.- Caminos A Gpo
DOCUMENTOS 1.- Construmag, 3 X v

CongtRicelotas Pickataiise Constructor Constructor de la
S.A.de C.V. g !

Strade Region
S.A.de C.V. S.A.de C.V. ! ?
e S.A. de C.V. S.A. de C.V.
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser

congruente con el resto de
Su propuesta.

5.- Grupo

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados |
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Icasa 3.- Caminos y
Construcciones, Plataformas,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Construmaq,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor

Strade,

S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor de la
Regidn,

S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que |
intervienen en la | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Pagin
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2.- Icasa 3.- Caminos e GHIPO e Srupo
DOCUMENTOS 1.- Construmagq, s : v Constructor Constructor de la
Construcciones, Plataformas, x
S.A. de C.V. SA de C.V S da v Strade, Regién,
a2 N i B S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
SIS SECIP Coi e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA EUMELS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
g S ; 7.- Aguasy 7 9.- p
DOCUMENTOS dibsiike .CIVIIES : Caminos de * o Roa'lde Urbanizaciones 20 Sripo :
Acuario, sallsco Construcciones, R Constructor Sothi,
S.A.de C.V. SA deCV. S.A.de C.V. SRS e S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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e 7.- Aguasy 9.-
6.- Obras Civiles X 8.- Roalde S2i b -
DOCUMENTOS s Caminos de ; Urbanizaciones 10.~Grupo ;
Acuario, Jallico Construcciones, FETT Constructor Sothi,
S.A.de C.V. : S.A.deC.V. % A, V.
S.A. de C.V. ey S.A. de C.V. Sibde i
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
i 9€ BRalizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer |as especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
| los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos. \

Pocumento T7.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ /\UMPLE CUMPLE
Descripcion de la

planeacion integral
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9.-

Urbanizaciones 10.- Grupo

6.- Obras Civiles #e ABUSS Y 8.- Roalde
- Caminos de 2
Acuario, 1élisco Construcciones, hstirins Constructor Sothi,
S.A.de C.V. 2 A, ATH % LA
e S.A. de C.V. et o S.A. de C.V. et

DOCUMENTOS

propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 7.- Aguasy 9.-
= 2 - Id i -
DOCUMENTOS v qules Caminos de 2 Roa' 9 Urbanizaciones 10.- Grupo E
Acuario, Yaitioe Construcciones, e Constructor Sothi,
S.A. de C.V. Shide CV. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

|
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE C CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... |
Documento T17.-
Relacién de bancos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
| negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
1 aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Aguas y 9.-

i 8.- Roalde S
Caminos de % Urbanizaciones
" Construcciones,
Jalisco, Inzunza,

S.A. de C.V. R am Gl S.A. de C.V.

6.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

11.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

13.- Maguce,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

15.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

! } vy DD7Y B ©
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 OALWLSC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura,
DOCUMENTOS Construcciones e Ingenieria 13.- Maguce, Pavimentos, 15.- Maquiobras,

Infraestructura, Ambiental, S.A.de C.V. Asfaltos y S.A. de C.V.

S.A.de C.V. S.A.de C.V. Construcciones,

S.A.de C.V.
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus \
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023

DOCUMENTOS

11.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

13.- Maguce,
S.A.de C.V.

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Maquiobras,
S.A.deC.V,

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral

propuesta por el licitante

para el desarrollo y 1

organizacién de los trabajos [

que se licitan, la cual

debera ser congruente con

las caracteristicas, |

complejidad y magnitud de |

los mismos, esta

descripcién debera ser

congruente con el resto de

Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[
i
\
|
\

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023

DOCUMENTOS

11.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

13.- Maguce,
S.A.de C.V.

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Maquiobras,

S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pt blica LICITACION PUBLICA ESTATAL R E
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 ) CALL.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura,
DOCUMENTOS Construcciones e Ingenieria 13.- Maguce, Pavimentos, 15.- Maquiobras,
Infraestructura, Ambiental, S.A.de C.V. Asfaltos y S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
mtinuclongs:3ECE: conls CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pulblica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los refuisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estruciura
ublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construmag, S.A. de C.V. $12,157,724.73
2 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $12,605,259.45
3 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,729,674.10
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,756,143.46
5 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. $12,824,076.93
6 |Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $13,298,353.88
7 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,490,773.34
8 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $13,497,085.17
9 |Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $13,558,662.67
10 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,595,373.45
11 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $13,626,376.62
12 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $13,666,068.08
13 | Maguce, S.A. de C.V. $13,869,261.03
14 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,988,828.94
15 | Maquiobras, S.A. de C.V. $15,901,539.63

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

[Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para |
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

evaluacion por tasacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[O1 yoObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL el
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 Jaltsc

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seflalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Manuel Gémez Morin, de
Prolongacion Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 1.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$10,480,797.18
$13,708,223.82
$11,505,698.75

$13,231,553.56
$9,779,843.94

1|Construmagq, S.A. de C.V. $10,480,797.18 $12,157,724.73 SE ACEPTA
2|lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $10,866,602.97 $12,605,259.45 SE ACEPTA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $10,973,856.98 $12,729,674.10 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,996,675.40 $12,756,143.46 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. $11,055,238.73 $12,824,076.93 SE ACEPTA
6|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $11,464,098.17 $13,298,353.88 SE ACEPTA
7|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11,629,977.02 $13,490,773.34 SE ACEPTA
8|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $11,635,418.25 $13,497,085.17 SE ACEPTA
9|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $11,688,502.30 $13,558,662.67 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $11,720,149.53 $13,595,373.45 SE ACEPTA
11|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $11,746,876.40 $13,626,376.62 SE ACEPTA
C.V.
12|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $11,781,093.17 $13,666,068.08 SE ACEPTA
13|Maguce, S.A. de C.V. $11,956,259.51 $13,869,261.03 SE ACEPTA
14(Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $12,059,335.29 $13,988,828.94 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
15|Maquiobras, S.A. de C.V. $13,708,223.82 $15,901,539.63| SE DESCALIFICA

X
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O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA $914,155.80| $2,274,191.69)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $905,919.21| $2,683,414.03

13. COSTOS INDIRECTOS £579.545.51 £$968,318.78 A
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $105,727.55 528,211.211

3 R B Y yallgabies

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.2812%| $6,396,822.98 73.7865%| $6,436,853.17 57.6386%| $5,315,477.03 51.2776%| $4,777,146.62 62.7933%| $5,907,938.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.9159%| $1,083,105.26! 14.1412%| $1,233,623.44 13.2637%| $1,223,192.54 24.4110%| $2,274,191.69, 11.9689%| $1,126,097.10!
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.8030% $905,919,21 12.0723%| $1,053,139.97 29.0977%| $2,683,414.03 24.3113%| $2,264,900.43 25.2379%| $2,374,519.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,385,847.45 100.0000%| $8,723,616.58 100.0000%6| $9,222,083.60 100.0000%| $9,316,238.74 100.0000%| $9,408,554.93
5. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.30000% $69€6,025.34 7.97000% $695,272.24| 10.50000% $968,318.78 6.22081% $579,545.51 71.75746% $729,864.89
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07000% $6,357.31 0.60980% $57,436.38|  0.05000% $5,095.20( 1.06841%| $105,727.55| 0.18137% $18,388.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.75000%| $1,340,513.94 14.10000%| 5$1,336,161.85 7.10030% $723,910.91 9.40000% $940,142.11 8.29955% $842,969.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62493% $52,053.14 0.62284% $54,115.91 0.59500% $54,448.49 0.59019% §55,021.49 0.58750% $55,461.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,480,797.18 $10,866,602.97 10,973 856.98 $10,996,675.40 $11,055,238.73
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£ & 2 s 3 e 2L
1. IMPORTE POR MATERIALES 56,490, 63.7264%) $6,297,876.27 61.2659%| 56,025,458.75 3 $6,460,420.21 65.7069%

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 9.4111% y X 12.0794%| 51,193,763.83 12.9263% 51,271,296.69 X $979,907.95 9.7346%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.7712% ,309,035. 24.1942%| $2,591,034.28 25.8077%) $2,538,168.69 \ $2,464,771.12 24.5585%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $9,882,674.38 100.0000%| $9,834,924.13 . $9,905,099.28 100.0000%| $9,930,501.12
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 8.97970% ,252. 7.53709%|  $744,866.06, 8 $786,793.93 i $796,499.74 8.02074%| $796,499.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63004% €95, 051105%|  $54,312.05 0.00000% $0.00 £ $10,940.24 0.12035%|  $12,900.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.08333%| ,555. 8.33333%|  $890,154.02 9.00000% $955,954.63 ! $917,707.89 8.58333%| $921,841.98
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES . 0.58841%|  $57,570.51 0.59156%| $57,745.56 . $58,255.15 0.59012%|  $58,396.80
$11,629,977.02 $11,635,418.25 $11,688,502.30

infraestructura, Pavimentos)
$ z ; 5 ) ’ : S S i 2, S.A. Asfaitos y Con -
(aE AR S ; AR AL SA. de
. IMPORTE POR MATERIALES 64.5741%| $6,428,180.05 64.219. 65.8165%| $6,557,977.01 64.4210%

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 10.0779%| $1,003,233.52 10.2720%| $1,034,282.80 10.5473%| $1,050,938.88 10.2145%| 51,026,517.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.3480%| $2,523,327.27 25.5085%| $2,568,430.42 23.6361%)| $2,355,111.78 25.3645%| $2,549,029.92
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| $9,954,740.84 100.0000%|$10,068,908.42 100.0000%| $9,964,027.67 100.0000% |$10,049,598.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00121% $796,499.72 7.42000% $747,113.00 7.50000% $747,302.08 8.11300% $815,323.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10380%|  $11,159.79 0.35000%|  $37,856.07 0.13000%|  $13,924.73 0.40000%|  $43,459.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.60000%| $925,566.43 8.00000%| $868,310.20(  10.92000%| $1,171,197.79|  10.00000%| $1,090,838.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59001%|  $58,909.62 0.58502%|  $58,905.47 0.59997%|  $59,807.25 0.60000%|  $60,114.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,746,876.40 $11,781,093.17 $11,956,259.51 $12,059,335.29

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE .| $953,248.25 $1,491,578.66 $360,786.68
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $16,282.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,413,268.87 $1,266,048.11 50.00 $54,287.65 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $72,667.39 $73,420.48 $0.00 $189,147.21 $38,827.34
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $21,853.90 50.00 $23,116.01 $0.00 $9,823.16
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,524,072.46 $1,339,468.59 $976,364.26 $1,735,013.52 $400,437 68
15¢16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -$183,558.52 -$3,306.74 -$252,453.35 -§794,871.41 $433,531.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA/INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE
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5 SUFIQIENCIA 0 $0.00 50.
MATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $185,232.16 $0.00 $0.00 $119,479.61 $132,696.07
DE OBRA
17.  INSUFIQIENCIA  PARCIAL  DE $10,152.53 $0.00 s0.00 $0.00 s0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $23,826.66 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $28,211.21 $17,270.97 $15,301.27
FINANGIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $195,384.69 $23,826.65| $271,477.74 $136,750.58 5147,997.34
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5559,170.31 $866,327.36| $684,476.88 $780,957.30 $773,844 64
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
: 1
{Cartapher Constructionese = Agquanovaingenieria [infraestructura, Pavimentos, .
Maguce, S.A, de C.V.

15. INSUFIOENGA PARCIAL

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE

MAQUINARIAY EQUIPO
1B. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFIOENCA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

|lInfraestructura, S.A. de C.V..

DE

: 50,

UTILIDAD -

INSUFICIENCIA TOTAL

Ambliental, S.A. de CV.

$0.00

$48,448.68

$0.00
$21,390.65
$14,286.48
$84,125.82

$1,087,071.97,

i Asfaltos y Construcclones, ‘[
__SA.deCV,

22. CALIFICACION

$96,154.04 $65,104.76

$0.00 $0.00

50.00 $21,579.72

$17,051.43 $0.00

$113,205.47 $86,684.48

$812,360.96 $781,625.72
SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

$0.00

$72,870.29

$0.00

$0.00

$0.00

$72,870.29
$1,017,967.95

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca

presupuesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DE LA
PRQPUBTA

IMPORTE DE LA

| RESULTADO DELA 7|

EVALUACION

el

B W

L

L )

1
1

= Q

12

13
14

Construmagq, S.A. de C.V.
Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor de |a Regién, S.A. de
C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
Cartapher Construcciones e
Infraestructura, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de
C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

$10,480,797.18
$10,866,602.97

$10,973,856.98

$10,996,675.40

$11,055,238.73

$11,464,098.17
$11,629,977.02
$11,635,418.25
$11,688,502.30
$11,720,149.53
$11,746,876.40

$11,781,093.17

$11,956,259.51
$12,059,335.29

PROPUESTA CONWA '

$12,157,724.73
$12,605,255.45,

$12,729,674.10

$12,756,143.46

$12,824,076.93

$13,298,353.88
$13,490,773.34
$13,497,085.17
$13,558,662.67,
$13,595,373.45
$13,626,376.62

$13,666,068.08

$13,869,261.03
$13,988,828.94

o

__BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se *
determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gémez
Morin, de Prolongacién Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1., por un monto de $12,824,076.93 (doce millones ochocientos veinticuatro
mil setenta y seis pesos 93/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,847,223.08 (tres millones
ochocientos cuarenta y siete mil doscientos veintitrés pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de diciembre de 2023 a las 15:25
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 13 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley }s{e Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Pagina 23 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Construmag, S.A. de C.V.

Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

A
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 RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ~
ESTADO DE JALISCO J }]

C RARPO RADL e %

CIRPEPA JoARE~

Pagina 25 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.|

TESTIGO SOCIAL

Q
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