GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1O yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 J LS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccién de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gémez
Morin, de Prolongacion Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

2 Maquiobras, S.A. de C.V.

3 Marecomsa, S.A. de C.V.

4 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

5 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
9 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

10 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

11 Maguce, S.A. de C.V.

12 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

13 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

14 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

16 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

17 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
18 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

19 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 06 de diciembre de 2023, a las 17:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $12,762,775.59
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,808,018.83
3 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,549,898.39
6 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. Se acepta $12,885,137.41
A oA sexepa | siuomans
8 gir.\s;;ucc.c\ll?nes y Servicios de Infraestructura, Se acepta $15,389,981.06
9 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. Se acepta $12,493,587.96
10 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
11 | Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $13,739,646.89
12 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta $12,158,035.39
13 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,522,858.07
14 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $13,595,274.88
15 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $13,633,995.28
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,987,302.13
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA

17 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. $6 AEepta $13,669,889.40
de C.V.

18 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $13,336,305.96

19 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $13,720,653.56

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $12,158,035.39
2 |Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $12,493,587.96
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $12,522,858.07
4 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $12,762,775.59
5 | Grupo Constructor de la Regién, S.A. de C.V. $12,885,137.41
6 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,987,302.13
7 |Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $13,336,305.96
8 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,549,898.39
9 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $13,595,274.88
10 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,633,995.28
11 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $13,669,889.40
12 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $13,720,653.56
13 |Maguce, S.A. de C.V. 7 $13,739,646.89
14 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $14,038,941.55
15 | Construccionesy Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $15,389,981.06
16 |Maquiobras, S.A. de C.V. $15,808,018.83
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidon y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Grupo
Constructor de la
Region,
S.A.de C.V.

1.- Construcciones = | 2.- Desarrolladora 3.- Expekta 4.- Caminosy
Paloza, Glar, Construcciones, Plataformas,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
| protesta de decir verdad de
que se analizaron y
| revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos, \
modelo de contrato... \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3 3 5.- Grupo
1.- Construcciones 2.- Desarrollador - -
DOCUMENTOS il 3 Expe-kta Fee Lamings y Constructor de la
Paloza, Glar, Construcciones, Plataformas, Regid
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. ot
S.A.de C.V.

Documento T3,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberé CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser \
congruente con el resto de
Su propuesta.

-un 1N

agina 5 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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DOCUMENTOS 1.- Construcciones

2.- Desarrolladora 3.- Expekta
Paloza, Glar, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

. 5.- Grupo
4.- Caminosy P
Constructor de la
Plataformas, Regién
S.A.de C.V. itk
S.A. de C.V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
P =
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE CUMPLE
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por |a
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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1.- Construcciones 2.- Desarrolladora
Paloza, Glar,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

3.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

4.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

5.- Grupo

Constructor de la

Regidn,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

X
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5.- Grupo

1.- Construccion 2.- Desarrolladora 3.- Expekta 4.- Caminos
ks eyt ey i L P ; Y Constructor de la

Paloza, Glar, Construcciones, Plataformas,

Regién
.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. V. A V. 4
S e eC deCV S.A.de C.V S AV

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

L
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.- Aguasy 9.-

= C 7. ivi : SHak ’
6.- Grupo Constructor Obras Civiles Camtecsda Urbantiaciones

Strade, Acuario,

Jalisco, Inzunza,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. SA. de C.V. S.A. de C.V.

10.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de

construccion aplicables, asi

>\
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DOCUMENTOS

6.- Grupo Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

7.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.de C.V.

8.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

9.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A. de C.V.

como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
| quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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pos 8.- Aguasy 9.-
DOCUMENTOS 6.- Grupo Constructor | 7.- Obras qules Carinod de Arbaniadonas 10.- Grupo ‘
Strade, Acuario, Téllscs i Constructor Sothi,
Al V. S.A.de C.V. £ ! A, V.
sfvds C ge S.A. de C.V. S.A. de C.V. da Gy

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
sagime stonidinge de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabaio, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios... \
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M 8.- Aguasy 9.-
DOCUMENTOS 6.~ Grupo Constructor | 7.- Obras Fwnles Ciliniade Uibanizationes 10.- Grupo :
Strade, Acuario, R Gninga Constructor Sothi,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T12.- |
Relacién de maquinaria y [
equipo de construccién, |

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

7.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.de C.V.

8.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

9.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

13.- Maguce,
S.A. de C.V.

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| O | y Cbra Pt blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura, ls'i
i i : Construcciones y
DOCUMENTOS Construcciones e Ingenieria 13.- Maguce, Pavimentos, Sertos
Infraestructura, Ambiental, S.A. de C.V. Asfaltos y i ltlost e
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Construcciones, | . acstructura,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lacbray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y |
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupars el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
' organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
| debera ser congruente con |
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
_descripcién deberd ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

<
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘ ay
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 JALLSC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T 14.-
11.- Cartapher ! 12.- Aquanova Infraestructura, 15
DOCUMENTOS Construcciones e Ingenieria 13.- Maguce, Pavimentos, | “0(oCT0nesY
Infraestructura, Ambiental, S.A.de C.V. Asfaltos y m?;::’;:ﬁi&ia
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Construcciones, S.A. de C.V 4
S.A. de C.V. R

congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
Gonformal putiiogs g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.- |
Programa calendarizado y
cuantificado de la [
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado o
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| identificando su tipo y
| caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Pagina 14 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ca LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura, Constri-rc’t.:-iones
DOCUMENTOS Construcciones e Ingenieria 13.- Maguce, Pavimentos, vhe Y
Infraestructura, Ambiental, S.A.de C.V. Asfaltos y In?ritstﬂﬂitﬁa
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Construcciones, ?
S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14,-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar \
modificaciones al contrato \
por este motivo. \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

yd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 I CLLLS(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

13.- Maguce,
S.A.de C.V.

Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones |
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas |
las particularidades del

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode lacbra y |
sus condiciones |
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

|
proyecto... ‘
[
[
[

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y [
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder [
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T 1
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 QLLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras,
} S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y |
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios... |

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

by blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMBLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de | CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

|

{
RESULTADO

|

| EVALUACION BINARIA e ! .
A ~
N~ 7 3
Jd///, L\
® \r».....,‘\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s Oliva Publica. LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacioén binaria de las proposiciones técnicas, se determinéd que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 I Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $12,158,035.39
2 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $12,493,587.96
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $12,522,858.07
4 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,762,775.59
5 ‘ Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. $12,885,137.41
6 ' Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,987,302.13
7 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $13,336,305.96
8 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,549,898.39
9 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $13,595,274.88
10 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,633,995.28
11 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $13,669,889.40
12 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $13,720,653.56
13 | Maguce, S.A. de C.V. $13,739,646.89
14 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $14,038,941.55
15 | Construccionesy Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $15,389,981.06
16 | Maquiobras, S.A. de C.V. $15,808,018.83
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ST
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 VALLO U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi¢ a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Jalisco. Frente 2.

Construccion de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gémez Morin, de
Prolongacién Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$10,481,064.99
$13,627,602.44
$11,596,443.85

$13,335,910.43
$9,856,977.27

[

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

N

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.
Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

w

4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

5|Grupo Constructor de la Regién, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

(5]

~

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

8|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

10|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

11|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

12|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
13|Maguce, S.A. de C.V.

14|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

15|Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.v.

16|Maquiobras, S.A. de C.V.

0

$10,481,064.99

$10,770,334.45
$10,795,567.30

$11,002,392.75

$11,107,877.08
$11,195,950.11

$11,496,815.48
$11,680,946.89
$11,720,064.55
$11,753,444.21
$11,784,387.41

$11,828,149.62
$11,844,523.18
$12,102,535.82
$13,267,225.05

$13,627,602.44

$12,158,035.39

$12,493,587.96
$12,522,858.07

$12,762,775.59

$12,885,137.41
$12,987,302.13

$13,336,305.96
$13,549,898.39
$13,595,274.88
$13,633,995.28
$13,669,889.40

$13,720,653.56
$13,739,646.89
$14,038,941.55
$15,389,981.06

$15,808,018.83

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisc

Municipios;

Pagina 23 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura
(e

1O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $6,200,611.63

11. MANO DE OBRA $904,088.15] $2.396,440.70|  $1,160,602.50
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $877,816.95] $4,607,435.10|  $2,251,910.59

13, COSTOS INDIRECTOS $579,545.37 5970,834468! $759,453.75
14, FINANCIAMIENTO §5,108.44 $112,605.41 $36,783.48

1 IMPORTE POR MATERIALES 75.7126%| $6,348,588.10 69.4836%| $6,339,294.69 73.8783%| 56,402,617.01 56.8594%| $5,257,249.79 62.1735%| $5,877,602.63

2. IMPORTE POR MANO DF OBRA 13.8187%| $1,158,711.28 9.9095%| $904,088.15| 14.8366%| $1,285801.97| 14.0503%| $1,299,101.14( 13.3562%| $1,262,630.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.4688%|  $877,816.96 20.6069%| $1,880,055.05| 11.2852%| $978,02255| 29.0902%| $2,689,693.61| 24.4703%| $2,313,312.51
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,385,116.34 100.0000% | $9,123,437.89 | 100.0000%| $8,666,441.53 | 100.0000%| $9,246,044.54 | 100.0000%| $9,453,545 46
5. IMPORTE POR COSTDS INDIRECTOS 8.31000%|  5696,803.17 6.50000%| $593,023.46| 7.97000%| $690.71539| 10.50000%| $970,834.68| 7.72054%| $729,864.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,11000% $9,990.11 0.,40000% $38,865.85  0.60980% $57,059.94|  0.05000% $5,108.44|  0.17231% $17,547.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.70000%| $1,336,510.71 9.85000%| $960,899.73| 14.10000%| $1,327,404.58| 7.10030%| $725,791.79| 8.34646%| $851,418.82
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62497% $52,644.66 0.59024% $54,107.52|  0.62284% $53,945.86|  0.59500%) $54,613.30]  0.58750% $55,501.01
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,481,064.99 $10,770,334.45 $10,795,567.30 $11,002,392.75 $11,107,877.08

DUIIL St U

6.7300%| $6,496,408.94

s AR AR S R QU E P ki

63.3324%|  $6,287,528.17 65.1783%| $6,473,528.93

i g XE ywidi
1. IMPORTE POR MATERIALES $4,708,248.86

49.6484% 6
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.2667% $2,396,440.70 10.2737%( $1,000,1772.35 13.3904% $1,329,374.61 10.7816%| 51,070,833.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.0849%| $2,379,199.32 22.9963%| $2,238,772.79 23.2772% $2,310,916.55 24.0401%| $2,387,672.42

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %9,484,568.88 100.0000%| §9,735,359.08 100.0000%| $9,927,815.33 100.0000%| $9,932,034.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.11039% $579,545.37 9.06532% $882,541.45 7.52241% $746,811.27 B.01950% $796,499.55

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.94928% $95,536.81 0.60800% 0.50a850% $53,853.51 0.13211% $14,173.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.65000% $980,408.26 7.08333% 8.33333% $894,039.99 8.55000% $918,501.53 $921,121.85)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59022% $55.870.79 0.58046% 0.58829% $58,422.79 0.59000% $58,855.01 9.59002% $58,967.43

9. PRESUPUESTO TOTAL $11,195,950.11 $11,496, SIS.Q

e

$11,680,946.89 $11,720,064.55

\N
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Aquanm lng-nhrla
Amblcntal, S.A. de . V.

1 IMPORYE POR MATEI“AI.ES 64.5173‘}6 56 443,550, 71 64.1712% SG 487 146.41 56.2750% $6,541,972.74 i 56,490,878 4 65 46. 721‘)6 55,164.]84‘45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.0089%| $1,099,492.23 11.2387%| $1,136,136.59 10.0143%| 5$988,494.88 11.1805%| $1,127,606.05 11.5910%| $1,281,118.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.4738%| $2,444,279.90 24.5801%| $2,485,843.01 23.7097%| $2,340,341.25 24.4606%| $2,466,952.05 41.6859%| 54,607,435.10

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,987,322.90 100.0000%|510,109,126.01 100.0000%| $9,870,808.87 100.0000% |$10,085,446.75 100.0000%|$11,052,737.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.97511%| $796,499.99 7.42000%| $750,097.15 7.50000%| 5740,310.67 8.11300%| $818,232.29 7.55469%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13350% $14,396.40 0.35000% $38,007.28 0.13000% $13,794.46 0.40000% 543,614.72 0.94724%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.58333%| 5926,846.80 8.00000%| 5871,778.44 10.92000%| $1,160,240.61 10.00000%| $1,094,729.38 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58995% $59,321.33 0.58502% $59,140.74 0.59997% $55,368.58 0.60000% $60,512.68 0.60015%
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,784,387.41 $11,828,149.62 $11,844,523.18 $12,102,535.82

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| ExﬁéktaConst_rb«iﬁnes. | Camlnust!mfo!mas, .j Gvupot:onstmclorde!a |

$ R_UBﬂdS

LSAdeCV. - SAde cv S ] Regun, S.A de c.v.
15. INSUFICIENCIA PI\ROAI. DE $0.00] $0.00 $0.00 5943 SGl 84 5323 209.00
MATERIALES ./
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $1,891.22 $256,514.35 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,374,093.63 $371,855.54 $1,273,888.04 $0.00| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $62,650.58| $166,430.29, $68,738.36 $0.00 529,588.99
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $26,793.37 $0.00 $0.00 $31,675.04 $19,236.45
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $1,465,428.81 $794,800.18 51,342,626.40 $975,236.89 $372,034.49
15+¢16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$128,918.09 $166,099.55 -$15,221.82 -$249,445.10 $479,384.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA/INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,491,862.77 $0.00 $0.00! $0.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANGC $0.00 $160,425.15 $0.00 $89,768.86, $112,248.21
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $13,137.80 50.00 $0.00] $0.00!
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $179,908.38 $0.00 $12,642.48 $0.00 50.00!
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $22,610.01 $19,994.63
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,671,771.15 $173,562.95 $12,642.48 $112,378.88 $132,242.85
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$691,362.90 $583,110.76 $881,397.51 $806,122.66 $788,879.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SQLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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iy
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00/ $0.00 $1,036,627.18
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $61,110.22 $24,465.91 $172,107.62 $32,996.45 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $9,356.60 $19,143.09 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $22,387.08 $0.00! $22,989.03 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $83,497.30 $33,822.51 $214,239.74 £32,996.45 $1,036,627.18
15+#16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $843,349.49 $837,955,92 $946,000.87 $1,061,732.92 $163,407.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

-

woN

S

wn

o

@0 0 N

10
11

12

13
14

15

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.
Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Caminosy Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor de la Regién, S.A. de
C.v.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
Aguas y Caminos de Jalisco, 5.A. de C.V.
Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
Cartapher Construcciones e
Infraestructura, S.A. de C.V.

Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de
C.v.

Maguce, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V,
Construcciones y Servicios de
Infraestructura, S.A. de C.V.

$10,481,064.59 $12,158,035.39 CUMPLE
$10,770,334.45 512,493,587.96 CUMPLE
$10,795,567.30 $12,522,858.07 CUMPLE
$11,002,392.75 $12,762,775.59 CUMPLE
$11,107,877.08 $12,885,137.41 CUMPLE
$11,195,950.11 512,987,302.13 CUMPLE
$11,496,815.48 513,336,305.96) CUMPLE
$11,680,946.89 $13,549,898.39 CUMPLE
$11,720,064.55 $13,595,274.88 CUMPLE
$11,753,444.21 $13,633,995.28 CUMPLE
$11,784,387.41 $13,669,885.40 CUMPLE
$11,828,149.62 $13,720,653.56/ CUMPLE
$11,844,523.18 $13,739,646.89 CUMPLE
$12,102,535.82 $14,038,941.55 CUMPLE
$13,267,225.05 $15,389,981.06 CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se ~
determiné adjudicar el contrato al licitante Desarrolladora Glar, S.A. de C.V,;/'para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gomez Morin, de
Prolongacién Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Frente 2., por un monto de $12,493,587.96 (doce millones cuatrocientos noventa y tres mil quinientos
ochenta y siete pesos 96/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,748,076.39 (tres millones
setecientos cuarenta y ocho mil setenta y seis pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de 2023 alas 15:30
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 13 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIR

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

‘ infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO \
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