GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y Infraestructura i} .
101 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccién de emisor de alejamiento en lateral sur del Periférico Manuel
Gomez Morin (de calle Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas
(del Periférico Manuel Gémez Morin al vaso regulador “Las Pintas”), en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 09 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

2 Construcciones ICU, S.A. de C.V.

3 Maquiobras, S.A. de C.V.

4 Marecomsa, S.A. de C.V.

5 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

6 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
7 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.
8 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

9 Maguce, S.A. de C.V.

10 Construarrendadora, S.A. de C.V.

11 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 01 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en |a explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

1
|
i

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $13,354,202.55
2 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. Se acepta $14,314,550.80
3 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
5 |Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $14,025,346.61
6 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,606,654.68
7 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 |Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $14,294,030.75
10 | Construarrendadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $14,077,775.32
12 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $13,541,694.92
13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $13,992,000.48

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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AN Infraestructura
O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023

e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $13,354,202.55
2 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,541,694.92
3 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,606,654.68
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,992,000.48
5 | Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $14,025,346.61
6 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $14,077,775.32
7 | Maguce, S.A. de C.V. $14,294,030.75
8 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $14,314,550.80

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 01 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desech6 ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

M . \ Pagina 3 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A.de C.V.

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

5.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A.de C.V.

5.- Acar Obras y
Proyectos,
S.A.de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

A
N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Aguasy 4.- Grupo
Caminos de Constructor
Jalisco, Strade,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

1.- Caminos y 2.- Grupo
Plataformas, Constructor Sothi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

)24 %
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A.de C.V.

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

5.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizaciones 8.- Construcciones’

DOCUMENTOS

Inzunza,
S.A.de C.V.

7.- Maguce,
S.A.de C.V.

IcU,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- Urbanizaciones 75 Mugce: 8.- Construcciones
Inzunza, SA.de C.V ICU,
S.A.de C.V, T = S.A.de C.V.
Documento T6.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir [
| sus efectos.

| Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
| propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

|

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizaciones 8.- Construcciones
DOCUMENTOS 7.- Maguce,
Inzunza, S.A. de C.V ICU,
S.A.de C.V. o = S.A.de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Urbanizaciones 7 Maguce; 8.- Construcciones
Inzunza, S5 daic Icu,
S.Ade GV, S o S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19,-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $13,354,202.55
2 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,541,694.92
3 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,606,654.68
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,992,000.48
5 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $14,025,346.61
6 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $14,077,775.32
7 | Maguce, S.A. de C.V. $14,294,030.75
8 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $14,314,550.80

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmeética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

A
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

echo Fmancnero

Construccnon de emisor de alejamlento en Iateral sur del Perlferlco Manuel Gomez Morm (de calle
Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas (del Periférico
Manuel Gémez Morin al vaso regulador “Las Pintas”), en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 1.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $11,512,243.58
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $12,340,130.00

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$12,002,514.76

$13,802,891.98
$10,202,137.55

lMPORTE DE LA

lMPORTE DE I.A

: : A e | | RESULTADO DE LA

EMEResh el : PROPUESTASIN IVA. 'PROPUESTA CONWA  EVALUACION 2
1{Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $11,512,243.58 $13,354,202.55 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $11,673,874.93 $13,541,694.92 SE ACEPTA
3|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11,729,874.72 $13,606,654.68 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,062,069.38 $13,992,000.48 SE ACEPTA
5|Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $12,090,816.04 $14,025,346.61 SE ACEPTA
6|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $12,136,013.21 $14,077,775.32 SE ACEPTA
7|Maguce, S.A. de C.V. $12,322,440.30 $14,294,030.75 SE ACEPTA
8|Construcciones ICU, S.A. de C.V. $12,340,130.00 $14,314,550.80 SE ACEPTA

2.2.-

Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo:

o7
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, impaorte por costos indirectos e importe de financiamiento.

'RUBROS

10. MATERIALES.

IMPORTE
MENOR

[/ .PROPUESTO. || PROPUESTO. |

$7,406,774.49

1

IMPORTE
MAYOR |

§

8,115,509.43

11. MANO DE OBRA

$911,648.76

$1,365,849.88

{ie, XS 7o)
COSTODE

MERCADO |
| 57,828,543.20]
$1,194,570.43

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $984,433.12| $1,323 558.71 $1,139 987.85
13. COSTOS INDIRECTOS $589,545.30] $1,007,287.56 $782,530.41
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $102,367.50 $22,425.13

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES

1

aminos v Platéforfnas, SA.
. de C/ V.

77.2085%

$7,406,774. 49

Grupo Conslru:tor Sothl, SA. Aguas Y Camlnos de Jallsm,

78 7299%

S.A,

de C.V.

|

Grupo Constfuctor Strade,
SA, de C.V.

$7 661,771, 40

$7,786,955.49 77.6595%| $7,731, 401 91 74. 9818%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.5031% $911,648.76 11.3170%| $1,119,337.65 12.2089%| $1,215,455.70 12.0652%| $1,232,846.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.2885%| $1,274,791.63 9.9531% $984,433.12 10.1317%| $1,008,659.85 12.9530%| $1,323,558.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,593,214.88 100.0000%| $9,890,726.26 100.0000%| $9,955,517.46 | 100.0000%|%10,218,176.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000%| $1,007,287.56 7.71112% $762,685.77 7.64002% $760,603.53 5.76957% $589,545.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000% $33,921.61 0.09877% $10,522.38 0.53013% $56,809.27 0.94717% $102,367.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.70963% $815,874.74 8.91667% $950,867.84 8.33333% $897,743.84| 10.00000%| $1,091,008.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $57,944.79 0.59011% $59,072.69 0.58908% $59,200.53 0.59019% $60,971.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,512,243.58 $11,673,874.93 $11,729,874.72 $12,062,069.38

i i
Urbanlzaclones lnzuma, SA. i .
|

Acar Obras y Proyectos,

Canstrucciones CU, SA.de |
SiA.de C.V. |

Maguce, S.A. de C.V,

IMPORTE POR MATERIALES 76 6888%| $7,891,084.22 $8 019 713.16 76.1033%

gy

77 6443% $7,880,332.99 77. 6200% $8, 115 509.43

IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.3740%| $1,170,352.80 11.7713%| $1,215,832.10 13.1905%| $1,365,849.88 11.6073%| $1,213,597.84
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.9373%| $1,228,317.11 10.5843%| $1,093,233.69 10.7062%| $1,108,600.36 10.7726%| $1,126,324.48
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $10,289,754.13 100.0000%| $10,328,778.95 100.0000%| 510,354,783.23 100.0000%| $10,455,431.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.09040% $729,585.00 7.71146% $796,499.66 7.50000% $776,608.74 8.31338% $869,199.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.08322% $9,258.46 0.13000% $14,470.81 0.08449% $9,568.18
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.17179%| $1,010,670.64 8.45000% $940,868.38 10.00000%| 5$1,114,586.28 8.33333% $944,516.26
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58750% $60,806.27 0 5874 $60,607.76 0.59499% $61,991.24 0.59014% $61,414.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,090,816. 04 $12,136,013.21 $12,322,440.30 $12,340,130.00
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

guas y Caminos de Jalisco, |Grupo Constrictar Stradé,g

: AdeCV. " SA.deCV, |
15.  INSUFICIENCIA $421,768.71 $97,141.29 5166,771.80
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $282,921.67 $75,232.78 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $155,554.73 $131,328.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $19,844.64 $21,926.89 $192,985.11
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $11,902.76 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $704,690,37 $304,122.61 $250,396.17 $359,756.91
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $115,184.37 $646,745.23 $647,347.66 $731,252.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

RUBROS

Acar 6bras_ y Proyectos,

T

|
'

Urhanizaclones Inzunza, S:A. |

~deCV,

Maguce, S.AA. de C.V.

| Construcciones (CU, S.A.de’ |

15 INSUFICIENCIA $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $24,217.63 $0.00 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $46,754.16 $31,387.49 $13,663.37
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 552,945.41 50.00 $5,921.67 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $22,425.13 $13,166.68, $7,954.32 $12,856.95
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $99,588.17 $59,920.84 $45,263.49 $26,520.33
15+16+417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $911,082.47 $880,947.54 $1,069,322.79 $917,995.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

(j (
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $11,512,243.58| $13,354,202.55 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Constructor Sothi, S.A.de C.V. $11,673,874.93 $13,541,694.92 CUMPLE SOLVENTE
3|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11,729,874.72 $13,606,654.68 CUMPLE SOLVENTE
4| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,062,069.38 $13,992,000.48 CUMPLE SOLVENTE
5|Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $12,090,816.04 $14,025,346.61 CUMPLE SOLVENTE
€|Urbanizaciones Inzunza, S.A.de C.V. $12,136,013.21 $14,077,775.32 CUMPLE SOLVENTE
7|Maguce, S.A. de C.V. $12,322,440.30, $14,294,030.75 CUMPLE SOLVENTE
8|Construcciones ICU, S.A. de C.V. $12,340,130.00 $14,314,550.80) CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre-de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., Para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de emisor de alejamiento en lateral sur del Periférico Manuel Gémez Morin
(de calle Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas (del Periférico
Manuel Gémez Morin al vaso regulador “Las Pintas”), en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Frente 1., por un monto de $13,354,202.55 {trece millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos
dos pesos 55/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Piblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,006,260.77 (cuatro millones
seis mil doscientos sesenta pesos 77/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de 2023 a las 15:50
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la

Pagina 17 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1835-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 13 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

W

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

|

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

‘ Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Construcciones ICU, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. Rdlpo. iy
CHICERR - JupkeZ

TESTIGO SOCIAL

Pagina 19 de 19





