GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1863-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1863-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de
Guadalajara y Tonal3, Jalisco, frente 30

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 11 de noviembre de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1863-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

i | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

3 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

4 Juan de Dios de la Torre Tosca

5 Neoingenieria, S.A. de C.V.

6 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

7 Magquiobras, S.A. de C.V.

3 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

9 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

10 Adolfo Rodriguez Servin

11 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

12 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

13 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

14 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

15 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

16 Constructora Camala, S.A. de C.V.

17 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

18 Ricardo Diaz de la Torre

19 Saul Mireles Navarro

20 Emga Ingenieria, S.A. de C.V.

21 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

22 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.
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23 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

24 Murverk Constructora, S.A. de C.V.
25 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. -

26 Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V.
27 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
28 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

29 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 05 de diciembre de 2023, a las 13:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,264,294.52
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Juan de Dios de la Torre Tosca No se presentd S0.00
5 [ Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $3,349,924.92
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,968,579.26
9 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,152,462.24
10 |[Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA
11 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,709,887.63
12 ;:irfs;jt;ug.t\(/a.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, R, $0.00

13 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,138,048.57
15 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $3,387,124.31
16 | Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

17 |Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,268,345.61
18 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00

19 | Saul Mireles Navarro No se presentd $0.00

20 |Emga Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. hibise prasErts $0.00

de C.V.

23 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,050,715.22
24 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

26 | Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

29 |Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

v

1.- Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. "2

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la opinién de cumplimiento dentro del
documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal,
en los numerales 111.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién:
inciso (b) y 11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $3,152,462.24
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,264,294.52
3 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $3,268,345.61
4 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,349,924.92
5 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $3,387,124.31
6 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $3,709,887.63
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,968,579.26
8 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $4,050,715.22
9 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $6,138,048.57

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. /
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1.- Acvgar / 2.- Lircon 3.- Ecoed 4.- Dasam 5.- Operadora de
Constructora, Construcciones, Constructora, Desarrolladora, Proyectos ARH,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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1.- Acvgar 2.- Lircon 3.- Ecoed 4.- Dasam
Constructora, Construcciones, Constructora, Desarrolladora,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

b
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1.- Acvgar 2.- Lircon 3.- Ecoed 4.- Dasam 5.- Operadora de
nEcuEnTRS Constructora, Construcciones, Constructora, Desarrolladora, Proyectos ARH,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

b \
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1.- Acvgar 2.- Lircon 3.- Ecoed 4.- Dasam 5.- Operadora de
SOCUMENTON Constructora, Construcciones, Constructora, Desarrolladora, Proyectos ARH,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% 4
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
esHymaciones. SECIFconin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.- Corporativo
Almira de
Jalisco,
S.A.de C.V.

6.- Nogaforte 7 7.- Mospal 8.- Dauer
Construcciones, Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TS.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Pagina 9 de 21




(F _i \ Infrae
Ol

structura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-DRE-OB-LP-1863-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.- Corporativo
Almira de
Jalisco,
S.A. de C.V.

6.- Nogaforte 7.- Mospal 8.- Dauer
Construcciones, Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Corporativo
Almira de
Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Corporativo
Almira de
Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

/@// P
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $3,152,462.24
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,264,294.52
3 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $3,268,345.61
4 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,349,924.92
5 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $3,387,124.31
6 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $3,709,887.63
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,968,579.26
8 |Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $4,050,715.22
9 |Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $6,138,048.57

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

A\
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

l. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

{\ "‘
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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. LICITACION PUBLICA No. s:OP-E-dRE-bB-LP-xses-zozs

Rehabllltacxén del Parue Solldandad ublcado en Ios munlmplos de Guadala;aray Tonalé Jallsco,

frente 30. $3,440,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,717,639.86
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,491,995.88

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,009,792.56
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,461,261.45
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,558,323.68

| RESULTADODELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMBOEIA :i PROPUESTA SIN VA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $2,717,639.86 $3,152,462.24 SE ACEPTA
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,814,047.00 $3,264,294.52 SE ACEPTA
3|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $2,817,539.32 $3,268,345.61 SE ACEPTA
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,887,866.31 $3,349,924.92 SE ACEPTA
5|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $2,919,934.75 $3,387,124.31 SE ACEPTA
6|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $3,198,178.99 $3,709,887.63 SE ACEPTA
7|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,421,189.02 $3,968,579.26 SE ACEPTA
8|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $3,491,995.88 $4,050,715.22| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

{MPORTE |
'MAYOR
|

_ [ PROPUESTO.

“IMPORTE

10. MATERIALES $1,382,028.57| $1,798,858.80
11. MANO DE OBRA $427,794.22|  $736,190.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $249 406.59|  $402,964.88
13. COSTOS INDIRECTOS $165,933.12]  $242,110.40
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $13,339.13

| Lircon Construcciones, S.A. coed Constructora, S.A asam Desarrolladora, S.A.

AUBROS cv deCV. deC.

. IMPORTE POR MATERIALES 65.1079%| $1,474,520.95 59.4449%

,382,028. 64.9539%| $1,539,714. 68.5311%| $1,649,062.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.1265% $478,458.33 23.3163% $542,078.65 18.0468% $427,794.22 21.1041% $507,828.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.7657% $311,756.23 17.2387% $400,780.91 16.8993% $402,964.88 10.3647% $249,406.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,264,735.51 100.0000% | $2,324,888.13 100.0000%| $2,370,473.19 100.0000% | $2,406,296.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.60772% $194,942.09 8.50000% $197,615.49 7.00000% $165,933.12 7.99795% $192,454.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14653% $3,604.17 0.00000% $0.00 0.47808% $12,126.05 0.51329% $13,339.13
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.77667% $240,826.93 11.00000% $277,475.40| 10.00000% $254,853.24| 10.00000% $261,208.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $13,531.17 0.60520% $14,067.98 0.59428% $14,153.72 0.60004% $14,566.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,717,639.86 $2,814,047.00 $2,817,539.32 $2,887,866.31

Al : % Operadora de Proyectos
RUBROS |

|
|
|
s

]
o
|

| Nogaforte Construcciones, || Mospal Construcciones, S.:A. |

ARH,S.A.de C.\V. | - SA.deCV.

IMPORTE POR MATERIALES

Il

$1,595,939.55 64.1331%| $1,709,205.41 62.5727%| $1,798,8

64.4890% 58.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.6107% $534,810.55 25.6851% $684,532.58 25.6081% $736,190.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 13.9002% $343,995.87 10.1818% $271,354.09 11.8192% $339,780.77
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,474,745.97 100.0000%| $2,665,092.08 100.0000% | $2,874,829.75
5. IMPORTE POR COSTQOS INDIRECTOS 8.12050% $200,961.75 8.50000% $226,532.83 8.42173% $242,110.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21448% $5,738.86 0.40000% $11,566.50 0.19088% $5,949.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.35000% $223,900.79 9.61000% $278,996.69 9.00000% $281,060.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58995% $14,587.39 0.60001% $15,990.89 0.59500% $17,239.17
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,919,934.75 $3,198,178.99 $3,421,189.02
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

1}

e : . - : T :
- : l Acvgar Constructora, S:A. de it Lircon Construcclones, SA. de ‘ Ecoed Constructora, S.A. ¢!Dasam Desarrolladora, S.A. &

L ' | cV. | CV. decy. *; i decv. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $119,167.47 $211,659.85 553 974 33 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $71,083.35 $7,463.03 $121,747.46 $41,713.39

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21,777.34 $0.00 $0.00 $84,126.98

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $7,559.23 $4,885.83 $36,568.19 $10,046.89

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,192.87 $7,797.04 $0.00 $0.00

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $223,780.26 $231,805.74 $212,289.98 $135,887.26

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $17,046.67 $45,669.66 $42,563.26 $125,321.79

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|| Operadora de Proyectos | Nogaforte Construcciones, || Mospal Construcciones, S:A. |

A | ARH,sA.deCV. SA. de C.V.

AN AT VENAITR AT RS, e s WA D § ey 5 SO SR B P R T By A TS g 5 X! R B A e S R Y
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $14,731.13 $0.00 $0.00
DE OBRA
17,1 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $62,179.48 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,539.57 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,058.18 $0.00 $1,847.42
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $18,328.88 $62,179.48 $1,847.42
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $205,571.91 $216,817.21 $279,212.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

{: _
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| TRESULTADG DELA|I 7o e
CI0
1|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $2,717,639.86 $3,152,462.24, CUMPLE SOLVENTE
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,814,047.00 $3,264,294.52 CUMPLE SOLVENTE
3|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $2,817,539.32 $3,268,345.61 CUMPLE SOLVENTE
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,887,866.31 $3,349,924.92 CUMPLE SOLVENTE
5|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $2,919,934.75 $3,387,124.31 CUMPLE SOLVENTE
6[Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $3,198,178.99 $3,709,887.63 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,421,189.02 $3,968,579.26 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidon de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de dicieyar‘é de 2023, en el cual se/
determind adjudicar el contrato al licitante Acvgar Constructora, S.A. de C.V.{ para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Rehabilitacion del Parque Solidaridad; ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonald, .
Jalisco, frente 30., por un monto de $3,152,462.24 (tres millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos
sesenta y dos pesos 24/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $945,738.67 (novecientos cuarenta .-
y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 67/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1863-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual dehera ser firmado el dia 15 de diciembre de
2023 a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefalados en el fallo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 16 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38

horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida fvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. /

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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