GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL T |

SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023 ’ SJOALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de
Guadalajara y Tonal3, Jalisco, frente 32

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

2 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

3 Maquiobras, S.A. de C.V.

4 Adolfo Rodriguez Servin

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

7 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

8 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

9 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

10 Constructora Camala, S.A. de C.V.

11 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

12 Construcciones ICU, S.A. de C.V.

13 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

14 Ricardo Diaz de la Torre

15 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

17 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

18 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.
19 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

20 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. J
21 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

22 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
14 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $S0.00

15 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $2,708,991.43
16 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

17 | Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $3,318,790.48 N
18 /;\;qgi\jlectos Metropolitanos de Occidente, S.A. No se presenté $0.00

19 g.ovr'poratlvo Chavez Constructor, S. de R.L. de SereEpt $2,536,850.85
20 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $S0.00

22 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $2,959,554.03
23 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $2,772,013.51
24 |Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar vigente al acto de apertura la opinién de cumplimiento, del
documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal,
en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion:
inciso (b) y I11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar completa la informacion de la propuesta técnica, solicitado en

las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.5.- Documentacién que se requiere para preparar /
la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. Documentos que integran la propuesta técnica,

[11.11. Documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5, 6 y 7 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Construcciones ICU, S.A. de C.V. $2,427,310.23
2 |Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $2,536,850.85
3 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $2,628,338.36
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,698,247.92
5 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $2,708,991.43
6 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,772,013.51
7 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,879,743.91
8 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,959,554.03
9 |Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $3,318,790.48

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

<

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Construcciones 2i=COrpaative
DOCUMENTOS 3 Chéavez

Iy, Constructor
1
b de G S.deR.L. de C.V.

3.- Constructora 4.- Nogaforte 5.- Grupo Emporio
Inopark, Construcciones, | Contemporéneo,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 2.- Corporativo ,
DOCUMENTOS 1.- Construcciones Chaves 3.~ Constructora 4.- Nogaforte | 5.- Grupo Emporio

ICU, Inopark, Construcciones, | Contemporéneo,

Constructor,
S.A.de C.V. S. de R.L de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
debera ser congruente con i
|
|

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R 2.- Corporativo
DOCUMENTOS 1.- Con;sé::ccnones hikvas 3.- Constructora 4.- Nogaforte

Constructor Inopark, Construcciones,
S.A.de C.V. S. de R.L de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

5.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de Instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracioén de la

CUMPLE
proposicién...

CUMPLE

/
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Corporativo

1.- Construcciones 3.- Constructora 4.- Nogaforte 5.- Grupo Emporio

DOCUMENTOS

ICU,
S.A.de C.V.

Chavez
Constructor,

Inopark,
S.A.de C.V.

Construcciones,
S.A. de C.V.

Contemporaneo,
S.A.de C.V.

S.deR.L.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha |
sido alterada o modificada ‘
en ninguna de sus partes. :

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMRLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

]
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DOCUMENTOS

6.- Bufete Edificador

Perca,
S.A.de C.V.

7.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.~ Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

9.- Vigora
Ingenieros,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

J
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DOCUMENTOS

6.- Bufete Edificador
Perca,
S.A.de C.V.

7.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Nantli,
S.A.deC.V.

9.- Vigora
Ingenieros,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
| su Reglamento para evadir

| sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 10 de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7
6.+ Bifets Edificador. | Miraestiichina;. | 4g o S 9.- Vi
DOCUMENTOS : Pavimentos, oot Bl S
Perca, Asfaltos Nantli, Ingenieros,
S.A. de C.V. i S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la [
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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' DOCUMENTOS
i

6.- Bufete Edificador
Perca,
S.A.de C.V.

7.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Nantli,
S.A. de C.V.

9.- Vigora
Ingenieros,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $2,427,310.23
2 | Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $2,536,850.85
3 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $2,628,338.36
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,698,247.92
5 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. $2,708,991.43
6 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,772,013.51
7 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,879,743.91
8 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,959,554.03
9 |Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $3,318,790.48

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

/’\
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anadlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

/ \'\
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajaray Tonal3, Jalisco,

frente 32. $3,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,092,508.82
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,861,026.28
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,362,529.56
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,716,908.99
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,008,150.12

1|Construcciones ICU, S.A. de C.V. $2,092,508.82 $2,427,310.23 SE ACEPTA
2|Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $2,186,940.39 $2,536,850.85 SE ACEPTA
3|Constructora Inopark, S.A. de C.V. $2,265,808.93 $2,628,338.36 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,326,075.79 $2,698,247.92 SE ACEPTA
5|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $2,335,337.44 $2,708,991.43 SE ACEPTA
6|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,389,666.82 $2,772,013.51 SE ACEPTA
7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $2,482,537.85 $2,879,743.91 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
8|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,551,339.68 $2,959,554.03 SE ACEPTA
9|Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $2,861,026.28 $3,318,790.48| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. MATERIALES $1,169,764.55| $1,478,905.14 $1,309,424.33
11. MANO DE OBRA $366,663.44 $661,898.28 $434,169.70
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $50,751.33 $363,146.79 $168,927.50
13. COSTOS INDIRECTOS $132,400.05 $188,649.87 $148,707.90
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $45,245.04 $4,006.23

IMPORTE POR MATERIALES

1. 65.9670%| $1,169,764.55 66.1794%| $1,212,177.87| 62.7490%| $1,204,965.58| 70.1834%| ¢1,383,406.21
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.8793%| $423,442.13 28.2370%|  $517,203.72 27.4259%| $526,658.30| 18.6017%| $366,663.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.1536%|  $180,050.21 5.5836%| $102,273.03 9.8250%| $188,669.65| 11.2149%|  $221,060.25
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,773,256.89 100.0000%| $1,831,654.62 | 100.0000%| $1,920,293.53 | 100.0000%| $1,971,129.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.46649%|  $132,400.05 8.00000%| $146,532.37| 8.51742%| $163,559.47| 7.29302%| $143,754.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08151% $1,553.30 0.00000% 50.00|  0.05028% $1,047.76|  0.40000% $8,459.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667%| $174,827.67 10.00000%| $197,818.70| 8.13333%| $169,571.86| 9.00000%| $191,100.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50002% $10,470.91 0.59698% $10,934.70|  0.58996% 511,336.32|  0.59004% $11,630.47
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,092,508.82 $2,186,940.39 $2,265,808.93 $2,326,075.79

Il
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1. IMPORTE POR MATERIALES 73.7479%| $1,390,656.59 64.8107%| $1,312,541.08 71.4868%| $1,478,905.14 64.7191%| $1,352,798.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6723% $389,815.79 32.6833% $661,898.28 18.0581% $373,581.91 17.9076% $374,316.33
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.5798% $105,217.34 2.5060% $50,751.33 10.4552% $216,294.54 17.3733% $363,146.79
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,885,689.72 100.0000%| $2,025,190.69 100.0000%| $2,068,781.59 100.0000%| $2,090,261.77

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00429% $188,649.87 6.55000% $132,649.99 8.11300% $167,840.25 6.59776% $137,910.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01745% $361.97 0.17000% $3,668.33 0.40000% $8,946.49 2.03059% $45,245.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $248,964.19 10.00000%% $216,150.90 10.00000% $224,556.83 11.66667% $265,232.09
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61923% $11,671.69 0.58997% $12,006.91 0.60000% $12,412.69 0.61031% $12,690.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,335337.44 $2,389,666.82 $2,482,537.85 $2,551,339.68

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

$139,659.78

;. e }
15. INSUFICIENCIA PARCIAL

DE $97,246.46 $104,458.75
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $10,727.57 $0.00 $0.00 $67,506.26
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 566,654.47 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,307.86 $2,175.54 $0.00 $4,953.01
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,452.93 $4,006.23 $2,958.47 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $169,148.13 $170,082.70 $107,417.22 $72,459.26
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £5,679.54 $27,736.00 $62,154.64 $118,641.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE

TOTAL:

$44,353.91
$63,710.16
$0.00
$3,644.26
$111,708.33

$137,255.86

$118,176.17
$16,057.91
$337.90
$134,571.99

$81,578.91

$60,587.79

$0.00

$0.00

$0.00

$60,587.79

$163,969.05

$50,853.37
$0.00
510,797.45
$0.00
$70,650.82

$194,581.27

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Construcciones ICU, S.A. de C.V. $2,092,508.82, $2,427,310.23 CUMPLE SOLVENTE

2|Carporativo Chavez Constructar, S. de R.L. $2,186,940.39 $2,536,850.85 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

3|Constructora Inopark, S.A. de C.V. $2,265,808.93 $2,628,338.36 CUMPLE SOLVENTE

4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,326,075.79 $2,698,247.92 CUMPLE SOLVENTE

5|Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de $2,335,337.44 §2,708,991.43 CUMPLE SOLVENTE
C.v.

6|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,389,666.82 $2,772,013.51 CUMPLE SOLVENTE

7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $2,482,537.85 $2,879,743.91 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.

8|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,551,339.68| $2,959,554.03 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesién extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Construcciones ICU, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos .~
consistentes en: Rehabilitacion del Parque Solidari 7d' ubicado en los municipios de Guadalajaray Tonal3,
Jalisco, frente 32., por un monto de $2,427,310.23/(dos millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos ~~
diez pesos 23/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas

{
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por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $728,193.07 (setecientos
veintiocho mil ciento noventa y tres pesos 07/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de diciembre de
2023 a las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 16 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03

horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

D7
7/ /
. / - .
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON sqqALw_,,,,,

Construcciones ICU, S.A. de C.V.

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

T o L
LiCn (@LYA PV VA A / I.ék'hf_f:

|
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1865-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

-
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. ESTADO DE JA'LISCO
Lic. Lo, 0L
CAMlE(R TuAllez
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TESTIGO SOCIAL
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