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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023, para la-
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de *
Guadalajara y Tonal3, Jalisco, frente 34

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de pubilicacion del dia 11 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero *
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: =

1 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.'

2 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.’

3 Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. "
4 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V."

5 Maquiohras, S.A. de C.V. -

6 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. '

7 Adolfo Rodriguez Servin *

8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. "
9 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V."

10 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. ~

11 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.
12 Constructora Camala, S.A. de C.V.”’

13 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.-

14 Construcciones ICU, S.A. de C.V. -

15 Constructora Inopark, S.A. de C.V. .

16 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. -

17 Parabola Estudios, S.A. de C.V."

18 Ricardo Diaz de la Torre *

19 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. '
20 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V."

21 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. -

22 Vs Arkitektur, S.A. de C.V. -
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23 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.'
24 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. *

25 Murverk Constructora, S.A. de C.V. ~

26 Constructora Nantli, S.A. de C.V. -

27 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.*

28 Rino Infraestructura y Construccién, S.A. de C.V. °

29 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. °

30 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 06 de diciembre de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Plblica -
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recihidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 16 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante : Documentacic’ig_ Importe con iVA'_

1 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. Se acepta $3,587,960.13

2 | Lircon Construcciones, S.A. cle_-C.V. No se presenté $0.00

3 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. Se acepta $4,258,166.09

4 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $3,287,416.45 )

5 | Maquiobras, S.A. de C.V. No seipresenté $S0.00
767E_r;amc'eﬁoﬁags—tonstructivas NR, S.A. de C.V. F Se aceb_ta $3,164,813.06 3

7 | Adolfo Rodriguez Servin B - No se presentd $0.00 o

e eacoms | 33671000

9 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,154,717.37
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10 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

11 |Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 7 $3,300,745.81

12 | Constructora Camala, S.A. d;:\ C.v. . No se bresenté $0.00

13 |Ecoed Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. Se acepta $2,737,199.68
i 15 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta §3,259,014.48 N

16 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,323,491.69

17 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. | Se acepta $2,589,600.04

18 | Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00

19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $3,167,502.33

20 | Constructora Laguna Seca, S.A. de Cl.V. No se presentod $0.00

-21 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00 ]
1 22 Vs Arkitektur, S.A. de C.V. 7 Se acepta $2,992,862.34

3 qugi\?ectos Metropolitanos de Occidente, S.A. No se presentd $0.00

24 Efjvr.poratlvo Chavez Constructor, S. de R.L. de Semeents $2.948,165.68

25 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
_26 Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $3,367,771.73

27 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $3,233,962.99

28 |Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C".V. No se present6 50.00

25 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,589,600.04
2 | Construcciones ICU, SA de C.V. $2,737,199.68
3 | Corporativo Chéavez Constructor, S. de R.L. de C.V. - $2,948,165.68
74 Vs Arkitektur, S.A. de C.V. | 52,992,862.36_17
5 | Nogaforte Con;s'tﬁrmucciones, S.A.de C.V. $3,154,717.37
6 |Creaciones Constructivas NR, S.A. d;C.V. S3,164,813.06_
7 ‘ Grupo EmA[-:Jorio Contemporéaneo, S.A. de C.V. ~' $3,167,502.33
8 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $3,233,9-62.99
9 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. - $3,259,014.487
10 Rutié.evs Infraestructura, S.A. de C.V. $3,287,416.45
11 |Corporativo Almira de Ja[is.;;, S.A.de C.V. $3,300,745.81
12 | Ocolli Construcciones, S.A. de CV $3,323,491.69_
13 |infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,367,120.06
14 Constru—(;(;ra Nantli, S.A. de C.V. ‘ $3,367,771.73
15 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. $3,587,960.13ﬁ
16 | Grupo Constructor Vegadi 3000, ‘S.A. de C.V. $4,258,166.09 ¥

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 06 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Parabola Estudios,
S.A.deC.V.

2.- Construcciones

ICU,
S.A.de C.V.

3.- Corporativo
Chavez
Constructor,
S.de R.L.de C.V.

4.- Vs
Arkitektur,
S.A.de C.V,

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

yg"
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3,- Corporativo

2.- i - -
DOCUMENTOS | 1.- Pardbola Estudios, Gerstrudones Chavez ZORE) 7= Nogatarte
A e ICU, Ay Arkitektur, Construcciones,
: S.A.de C.V. 4 S.A. de C.V. S.A.de C.V.

S.deR.L de C.V.

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

no mayor a un mes
calendario...

Pagina-6-de-33
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2.- Construcciones | - Sorporativo 4.- Vs 5.- Nogaforte

DOCUMENTOS 1.- Parabola Estudios, Cha :
ICU, A Arkitektur, Construcciones,

S.A. de C.V, Constructor,
S.A.de C.V. S.deR.L de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
= | categorias propuesta por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de ia
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
par el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
» de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

TR
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DOCUMENTOS

1.- Parabola Estudios,
S.A. de C.V.

2.- Construcciones
ICU,
S.A.de C.V.

3.- Corporativo
Chavez
Constructor,
S.deR.L.de C.V.

4.- Vs
Arkitektur,

S.A.de C.V.

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s
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DOCUMENTOS

6.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Emporio

Contemporaneo,
S.A.de C.V.

8.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Inopark,
S.A.de C.V.

10.- Rutaes
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

by
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DOCUMENTOS

6.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

7. Grupb Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

8.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V,

9.- Constructora
Inopark,
S.A.de C.V.

10.- Rutées
Infraestructura,
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
» | administrativos al servicio

del licitante, en este
documenta se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

7
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SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023 J Cﬂﬁ.bﬁ O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
'8.- Bufete 9.- Constructora 10.- Rutaes |
Edificador Perca, inopark, Infraestructura,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S5.A. de C.V.

7.?Grupo En-"aporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

o5 'E.- Creaciones
DACUMENTOS Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensuzl de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

CUMPLE

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modeloy

usas actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL i
SI0P-E-DRE-OB-LP-1867-2023 JQE&QC@
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Creaciones

DOCUMENTOS

Constructivas NR,

S.A.de C.V.

7.~ Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

8.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Inopark,
S.A.deC.V.

10.- Rutaes
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
¢ Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
& constar su aceptacion o
negativa, para descontar de \

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser

aportada
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

v B

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023

DOCUMENTOS

11.- Corporativo
Almira de Jalisco,
S.A.deC.V.

Jalisco

GUBIERKNO DEL ESTADO

12.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.-

Infraestructura,

Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.de C.V.

14.-
Constructora
Nantli,
S.A.de C.\V.

15.- Constructora
5 Minas,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
amhientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v |

./
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{,u'f ‘!“\‘ I zstructura 5
| O] yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
Infraestructura, 14.-
Pavimentos, Constructora
Asfaltos y Nantli,
Construcciones, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

11.- Corporative 12.- Ocolli
Almira de lalisco, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

15.- Constructora
5 Minas,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento 76.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas |
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE P— _
términos del articulo 48 de -

.la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
pianeacian integral
propuesta paor el licitante
para el desarrollo y
| organizacion de los trabajos |
‘r gue se licitan, la cual
debera ser congruenie con
las caracteristicas,
complgjidad y magnitud de

v

CUMPLE CUMPLE H CUMPLE CUMPLE CUMPLE

l
|
]
1
s mismos, esta |
descvipcion debera ser |
congruente con el resto de ‘
su propuesta. |

|

|

)

|

|

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detailado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodaos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ng mayor aun mes
| calendario...

e —— N iy - =

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
* utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a ios
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion... ‘




i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

structura

7 1. y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y

11.- Corporativo
Almira de Jalisco,
S.A. de C.V.

12.- Ocolli

S.A.de C.V.

Construcciones,

Pavimentos,
Asfaltos y

S.A.de C.V.

infraestructura,

Construcciones,

14.-
Constructora
Nantli,

S.A.de C.V.

15.- Constructora
5 Minas,
S.A. de C.V.

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipe de
’ construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
+

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propueste por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

- equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE =

intervienen en la
integracion de la
proposicion...

5 Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
i/f "\E Infraestructura .
191 yobraPpPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
DOCUMENTOS 11.- Corporative

12 ool Infraestructura,
Almira de Jalisco, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

14.-
Pavimentos,

15.-
Constructora ] gc[:;_sl’:ructora
A i
Asfaltos y Nantli, B
‘ S.A.de C.V,
Construcciones, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T17.-
Relacion de bancas de CUMPLE
material...

CUMPLE NO CUMPLE *® CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacion o

negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE

trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la

7 CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es

CUMPLE
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE
contenido, en lo que en ella

se refleja y ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE *®

CUMPLE

NO CUMPLE




GOBIERNGC DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\"‘l‘__!\ Intraestructura
O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.

16.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor Vegadi
3000,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
propasicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron
revisaron la l:olwucat;ria ¥ CUMPEE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarroilar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
b administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

COCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Vegadi
3000,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion hajo
pretesta de decir verdad de
que, por su conducto ne
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estade de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento 77.-
Descripcion de la
nlaneacidn integral
propuesta par el licitante
para el desarrnllo y
organizacién de los trabajos
que se liciran, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad v ragnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

__5u propuesta.

CUMPLE

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por ¢l licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendarin...

CUMPLE

Documentao 79.-
Programa calendarizado y
cuantificade de la
utilizacion mensual de ia
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacign...

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra P

tblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023 J

alisco

OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
~ 16.- Grupo
Constructor Vegadi
3000,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
) en hAorras de tfﬁbél”n CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidon de maquinaria y

' equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcion a compra, su

bicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumaos que
= intervienen en la CUMPLE
integracion de la

proposicion...

D to T14.-
?cumen 0. s CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
, Relacién de bancos de CUMPLE
material...

“aginail9 d




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura . )
1O 1 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= 16.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Vegadi
3000,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE
EVALUACION BINARIA UR

=1

/4

Jalisc

RHO DEL ESTAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA \L;;
| Qs
[/ Infraestructura i ) SN
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ’ -
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Infraestructura, -
Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz
(google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion
{km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

.

Incumplimiento: Se ohserva que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material” dichos datos a
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases ’
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora 5 .
Minas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opciéon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

£~

e I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘l Infraestructura ) 3 =\
[O1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023 J ('ﬂ EE&C@

HIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la ¢
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacidn de equipo y equipo de construccion”, la *
fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente conforme a la fecha
propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases ~
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,589,600.04
2 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. - $2,737,199.68 :
_3 Cclnirporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. - $2,948,165.68 >
4 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $2,992,862.34
5 | Nogaforte COHSUUCCI.O—I'I(;S_,T;jA. de C.V. . $3,154,717.37
6 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $3,164,813.06
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,167,502.33
8 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. B $3,233,962.99 |~
9 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. _ $3,259,014.48 *
7M6;LF;G};ES Infraestructura, S.A. de C.V. . S3,287,416'215_
11 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. 53,300,745.81_
12 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $3,323,491.69 B
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. o $3,367,771.73_ :
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No. Licitante Importe con IVA

14 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $4,258,166.09

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, le anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para Ia evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspandieran con la aplicacion de los parcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podrd presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios de los

conceptos contenidos en el catalogo de conceptos” no aplica el porcentaje de utilidad, siendo incongruente )

con su Documento E15 “Analisis por utilidad”, ademas el porcentaje de cargo adicional difiere con el
calculado en su Documento E16 "Analisis de cargo adicional”. :

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

L
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VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la +
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios »
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdomico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases -
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta,

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lil. Determinaciéon de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto madximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| Techo Financiero B

LlCITAClON PUBi.ICA No. SIOP E— DRE-DB-LP-1867-2023 :

Rehablhtacmn del Parque Solidaridad, ublcado en los municipios de Guadalajara y Tonala, iallsco,
frente 34.

$3,850,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

" EMPRESA

15%
$2,232,413.83
$3,670,832.84
$2,699,682.79

$3,104,635.20
$2,294,730.37

IMPORTE DE LA

~ IMPORTE DE LA

PROPUESTASIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

Parabola Estudios, 5.A. de C.V.

Construcciones ICU, S.A. de C.V.

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.
Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

$2,232,413.83
$2,359,654.90
$2,541,522.14
$2,580,053.74
$2,719,583.94
$2,730,605.46
$2,787,899.13
$2,809,495.24
$2,865,079.04
$2,903,251.49

$3,670,832.84

$2,589,600.04
$2,737,199.68
$2,948,165.68
$2,992,862.34
$3,154,717.37
$3,167,502.33
$3,233,962.99
$3,259,014.48
$3,323,491.69
$3,367,771.73

$4,258,166.09

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA ‘
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus
Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. Ef valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

Vi. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE

. C0STO DE

i RUBROS ' MENOR. | MaYOR

i " PROPUESTO | PROPUESTO .. |CRCADO
10. MATERIALES $1,337,816.54| 51.689,146.89]  $1,486,418.38
11, MANO DE OBRA $411,182 10| $769,093.51 $483,054.17
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 551 955.01 $391,236.47 $171,416.59
13. COSTOS INDIRECTOS 5136.564.95 5220,599.87 $174,191.76
14. FINANCIAMIENTO 5435.60 545,937.34 $6,181.02

|| ConstruccionesiCU,5.A.de | Corporativo Chdvez INogaforte Construcciones, . CrureEmparie .
L : G LSAdecV. Contempordneo, 5.A. de

(il cv. | Constructor, 5, de RL.de C.

Vs Arkitektur, S,A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8908% | 51,337.816.54 68.3243%| $1,408,011.05 72.7182%| 51,537,916 46 67.5664%| $1,432,132.37 73.7336%| 5162568762
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 23.3842% 5467,683.69 26.6064% 5 24.8252% 5525,028.82 20.2344%, $428,886.79 20.6830% $456,020.59

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.7250% 5194,499.12 5.0693% 2.4566% 551,955.01 12.1991% 5258,571 .88 5.5834% $123,104.29
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 51,999,999.35 100.0000%| 52,060,775 44 100.0000%| 52,114,900.29 100.0000%| $2,119.591.04 100.0000%| $2,204,812.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.61000% $152,199.95 9.40000% $193,712.90 9.00000% 5190.341.03 7.29302% 5154.582.20| 10,00538% $220,599.87
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08383% 51,804.19 0.15000% 53,381.73 0,21000% 54,841 01 0.40000% .0496.69 0.01796% 543560
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% $193,860 31 12.00000%5 $270,544.41 11.13000% 5257,112.16 18.,50000% 5422404 94 12.00000% $291,101.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58992% $11,791.09 0.61664% $12,707.61 0.60998% 512 859.26 0.64146% $13,909.07 0.61924% $13,655.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,359,654.90 $2,541,522.14 $2,580,053.74 §2,719,583.94 $2,730,605.46

Bufete Ediﬂw,_dur. Pé rca, SA, Constructora lnopérk, S.A.de  Ocolli Constru'cclnnes,,s.a..l:!e Cunsiructoré Nantli, S.A. de

RUBROS

: : : decv. C cV, i - CV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.4109%| $1,374,699.65 66.8929%| $1,445,197.95 70.6831%| $1,689,146.89 66.3373%| $1,581,283.58
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.9166% $769,093.51 21.9347% $473,892.34 20.1515% $481,568.80 17.2497% $411,182.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 2.6726% §58,867.32 11.1724% 5241,375.78 9,1655% $219,031.52 16.4130% $391,236.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,202,660.48 100.0000%| $2,160,466.08 100.0000%| $2,389,747.21 100.0000%/| $2,383,702.15
5. IMPORTE POR COSTOS tNDIRECTOS 6.20000% $136,564.95 B8.67727% $187,469.48 7.68599% 5183,675.73 6.60154% $157,361.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% 54,678.45 0.05115% $1,200.87 0.70972% §18,264.10 1.80780% $45,937.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.33000% 5429,637.58 19.00000% 5446,335.94 10.00000% $258,168.70 11.66667% 5301,816.82
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63275% $14,357.67 0.65021% $14,022.78 0.58947% §14,223.30 0.60900% $14,434.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,787,899.13 $2,809,495.24 $2,865,079.04 $2,503,251.49
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Corporativo Chavez Nogaforte Construcciones,

Construcciones ICU, 5.A. de

RUBAGS V. Constructor, S.de Rl de v, S ATKitektur, SA. de CV. S de CV.
a5, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5148,601.84 578,407.33 S0.00 554, 286.01 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA FARCIAL DE MANO §15,370.48 50.00 50.00 554,167 38 $27,033.58
DE OBRA
A INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $66,950.34 5119,461.58 50.00 $48,312.30
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 521,991 81 50.00 50.00 $19,609 56 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,376.83 $2,799.29 $1,340.01 50,00 $5,745.42
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $190,340.97 $148,156.97 $120,801.60 $128,062.96 581,091.30
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMNES: $3,519.34 5122,787.45 5136,310.57 $294,341.98 5210,010.45
UTILIDAD - {NSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Bufete Edificador Perca, S.A. Constructora Inopark, S.A. de

de CV.

Ocolli Construcciones, S.A. de

Constructora Nantli, S.A. de

Ccv.

cV.

cv.

185, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $111,718.73 541,220.42 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 59,161.83 $1,485.37 $71,872.07
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $112,549.27 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $37,626.81 $0.00 $0.00 $16,830.71
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,502.57 $4,980.05 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $263,397.39 §55,362.31 $1,485.37 $88,702.78
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $166,240.19 $390,973.63 $257,683.33 $213,114.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

‘B -
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARTMETICA
1|Construcciones ICU, S.A. de C.V. 52,359,654.90 S2, 73?,199.63"4 CUMPLE SOLVENTE
2|Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L, $2,541,522.14 $2,948,165.68 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
3|Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $2,580,053.74 52,992,862.34 CUMPLE SOLVENTE
4|Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V. $2,719,583.94 $3,154,717.37 CUMPLE SOLVENTE ‘
5|Grupo Empaoric Contemporaneo, S.A. de $2,730,605.46) $3,167,502.33 CUMPLE SOLVENTE
(SR
6|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,787,899.13 $3,233,962.99 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Inopark, S.A. de C.V. 52,809,495.24 53,259,014.48 CUMPLE SOLVENTE
810colli Construcciones, S.A. de C.V. $2,865,079.04 $3,323,491.69 CUMPLE SOLVENTE
g|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,903,251.49 $3,367,771.73 CUNMPLE SOLVENTE

La evaiuacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se °
determin¢ adjudicar el contrato al licitante Construcciones ICU, S.A. de C.V.4para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalg,
Jalisco, frente 34., por un monto de $2,737,199.68 kd{as millones setecientos treinta y siete mil ciento
noventa y nueve pesos 68/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

-

o

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $821,159.90 (ochocientos veintiin
mil ciento cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1867-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de
2023 a las 15:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
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donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de
firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 16 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13 «

horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

G

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Construcciones ICU, S.A. de C.V.

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

]

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

»

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

[

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. .

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

b

Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.
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l  REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
| _DE CONTROL

§  REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL | : T
"\ | ESTADODEJALISCO A | L

L @A), FA i

JMA JUAfeZ /~

VAR

g TFST?GO SOCIAL
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