GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ~
SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023, para la*
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de *
Guadalajara y Tonal3, Jalisco, frente 35

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero *
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.*

3 Magquiobras, S.A. de C.V. "

4 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.'

5 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.*

6 Acvgar Constructora, S.A.de C.V. -

7 Adolfo Rodriguez Servin -

8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. *
9 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V."

10 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.”
11 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. -

12 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.~

13 Ecoed Constructora, S.A. de C.V. -

14 Ricardo Diaz de la Torre -

15 Romencard, S.A. de C.V.

16 Emga Ingenieria, S.A.de C.V. *

17 Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.:

18 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. "

19 Vs Arkitektur, S.A. de C.V. -

20 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.~
21 Construmova, S.A.P.l. de C.V.~

22 Murverk Constructora, S.A. de C.V.*
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23 Constructora Nantli, S.A. de C.V. '

24 Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. -
25 Ing. Roberto Casarrubias Pérez -

26 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. *
27 Carlos Omar Martinez Alvarez

28 GSS Construcciones, S.A. de C.V. *

Con fecha del dia 06 de diciembre de 2023, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica «
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 1, 1
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $4,840,392.52
3 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,800,131.20
5 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,705,733.37
7 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
A sems | ssammnes
9 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta S5,356,269.96
10 gj\r?i;c;ucc't\c/)‘ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, | N — $0.00
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No. Licitante Documentacién Importe con IVA

11 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,208,221.52

13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,740,743.08

14 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00

15 |Romencard, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

16 | Emga Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 |Vs Arkitektur, S.A. de C.V. Se acepta $4,810,879.32 |~
20 ggqéj.i\';(.ectos Metropolitanos de Occidente, S.A. Y —— $0.00

21 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $4,796,999.55

22 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $S0.00

23 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

24 | Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 | Ing. Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $4,619,680.86 ‘
26 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presento $0.00

27 | Carlos Omar Martinez Alvarez Se acepta $4,717,898.58 -
28 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $2,800,131.20
2 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $4,208,221.52 |*
3 | Ing. Roberto Casarrubias Pérez $4,619,680.86
4 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,705,733.37 |

~~ \
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Carlos Omar Martinez Alvarez $4,717,898.58
6 |Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $4,740,743.08
7 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $4,796,999.55
8 |Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $4,810,879.32
9 |Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,840,392.52
10 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,294,429.69
11 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. S$5,356,269.96

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pagina 4 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023

DOCUMENTOS

1.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Corporativo
Almira de Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- Ing. Roberto
Casarrubias Pérez

4.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

5.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de |

que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de |a
identificaci6n oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asl como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Corporativo
Almira de Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- Ing. Roberto
Casarrubias Pérez

4.- Acvgar
Constructora,
S.A. de C.V.

5.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |
Secretaria de |
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

?

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.-M | 2.- Corporativo 4.- A
DOCUMENTOS e SOOI 3.- Ing. Roberto e 5.- Carlos Omar
Construcciones, Almira de Jalisco, B Baras Constructora, Martinez Al
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. i e

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado |

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de |
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
4 de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con |

o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

. g P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- [

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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- | 2.-C ti 4.- A
DOCUMENTOS L5 Moapa PO 3.- Ing. Roberto cvgar 5.- Carlos Omar
Construcciones, Almira de Jalisco, Casurrablai Pies Constructora, Martines Al
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S e

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o 1
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su |
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato |
por este motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en |

sentido positivo y vigente a |
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3

DOCUMENTOS

6.- Ecoed
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

8.- Vs Arkitektur,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.de C.V.

10.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
6L Eroad 9.- Grupo Infraestructura,
DOCUMENTOS Con'structora 7.- Construmova, | 8.- Vs Arkitektur, Constructor Pavimentos,
S Ade OV A S.A.P.l.de C.V. S.A.de C.V. Innoblack, Asfaltos y
ey Rl S.A. de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no |
participan personas
bl arkes e ko CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
|a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
> propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

¥ Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
. mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

N \ gy =g
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| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL LB
SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023 1

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i | 10.-
6.- Ecoed ; 9.- Grupo Infraestructura,
DOCUMENTOS Gl 7.- Construmova, | 8.- Vs Arkitektur, Constructor Pavimentos,
S.A. de C.V. ! S.A.P.l.de C.V. S.A.de C.V. Innoblack, Asfaltos y
S.A.de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
«| utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

P - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

"( : \
K
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10.-
6 Fooed 9.- Grupo Infraestructura,
DOCUMENTOS Con.structora 7.- Construmova, | 8.- Vs Arkitektur, Constructor Pavimentos,
¥ S.A.P.l.de C.V. S.A.de C.V. Innoblack, Asfaltos y
S.A.de C.V. 2
S.A.de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T17.-
? Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... |
Documento T18.- !
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de ‘
las estimaciones de los CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% |
(dos al millar) para ser |
aportado |
voluntariamente...
| |
| Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
* | protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaclones SECIP con a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

L del licitante, en este
documento se debera | CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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DOCUMENTOS :
Construcciones,

S.A. de C.V. _WI

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

—_—

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
v maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
v equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
. intervienen en la CUMPLE
integracion de la

proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
. Integracién del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...
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11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTQS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
» las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo ‘
“ | protesta de decir verdad de ‘}

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
| modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA COMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $2,800,131.20
2 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $4,208,221.52
3 |Ing. Roberto Casarrubias Pérez $4,619,680.86
4 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,705,733.37
5 | Carlos Omar Martinez Alvarez $4,717,898.58
6 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $4,740,743.08
7 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $4,796,999.55

| 8 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $4,810,879.32
9 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,840,392.52

10 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,294,429.69

11 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,356,269.96

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IIl. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de

&

Guadalajaray Tonal3g, Jalisco

frente 35. $5,100,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO 52,413,906.21

IMPCRTE MAYOR PROPUESTO 34,617,474.10

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,093,388.74

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,707,397.06

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,479,380.43

1{Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $2,413,906.21 $2,800,131.20( SE DESCALIFICA
2[Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $3,627,777.17 $4,208,221.52 SE ACEPTA
3|Ing. Roberto Casarrubias Pérez $3,982,483.50 $4,619,680.86 SE ACEPTA
4|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,056,666.70 $4,705,733.37 SE ACEPTA
5|Carlos Omar Martinez Alvarez $4,067,153.95 $4,717,898.58 SE ACEPTA
6|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $4,086,847.48 $4,740,743.08 SE ACEPTA
7|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $4,135,344.44 $4,796,999.55 SE ACEPTA
8|Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $4,147,309.76 $4,810,879.32 SE ACEPTA
9|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,172,752.17 $4,840,392.52 SE ACEPTA

10|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,564,163.53 $5,294,429.69 SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.
11|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,617,474.10 $5,356,269.96 SE ACEPTA

-
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articuio 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,098,588.76

11, MANO DE OBRA $274,093.44 $496,905.08 $377,706.41
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $58,283.64 $405,406.25 5198,538.50
13. COSTOS INDIRECTOS $217,700.59 $321,22531 $265,485.13
14. FINANCIAMIENTO $7,158.75 $44,713.81 $13,226.32

P T T ST 30 f R TG 7
; AR A i s e
69.9320% 2,098,588.76 $2,780,093.01 82.3718%| 52,784,628.58 90.1731%| $3,049,927.88 83.6031%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.5585% $496,905.08 11.2720% $3R0,453.94 11.9810% $405,025.29 8.1037% $274,093.49 10.2885%| $354,411.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.5095% $5405,406.26 6.3598% §214,656.04 5.6472% $190,905.75 1.7232% $58,283.64 6.1083% $210,414.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,000,800.10 100.0000%| $3,375,202.99 100.0000%| $3,380,559.62 100,0000%) $3,382,304.96 100.0000%| 53,444,717.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.70500% $291,237.35 6.45000%6 §217,700.59 7.46971% $252,518.00 7.60000% | $257,055.18 7.00000%| $241,130.25
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.35820% $44,713.81 0.260003% $9,341.55 0.38165% $12,412.41 0.54085% $19,683.59 0.29310% $10,803.22
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.06450% $269,100.37 10.00000% $360,224.51} 10.72323% $390,917.93| 10.50000% $387,858.63| 10.00000% $369,665.13
8. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.60383% $21,825.54 0.58995% $20,013.85 0.60000% $20,258.74 0.60125% $20,251.59 0.59319%| 520,531.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,627,777.17 $3,982,483.50 | $4,056,666.70 $4,067,153.95 $4,086,847.48
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e s Couars,
: : 4 S.A de (AT

1. IMPORTE POR MATERIALES 84.7681% 52.984,917.38 79.usn9% $z 7&7 16152 85.5311%)| sz 747,876, 85.3243% $3,245,282.74 '85.6422%] ,351,069. 51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.4076%, $401,694.86 12,9338% $452,698.89 9.4068% $302,168.82] 9.5069% $361,593.82 9.2925% $363,604.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8243% $134,664.17 8.0073% $280,266.18 5.0621% $162,607.59 5.1688% $196,593.14 5.0853% $198,200.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,521,276.41 100.0000%) $3,500,126.60 100.0000%6| $3,212,253.13 100.0000%| $3,803,469.70 100.0000%| $3,912,874.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%! $246,489.35 6.900003%6 $241,508.74 10,00000%! $321,225.31 8.11300% $308,575.50 7.29302% $285,366.69
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18000% $7,158.75 0.26000% $9,728.25 0.30000% $10,600.44 0.40000% $16,448.18 0.40000% $16,792.96
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $339,743.21 10.00000% $275,136.36 17.15000% $607,809.53 10.00000%| $412,843.34 9.00000%| $379,353.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58719% $20,676.72 0.59244% $20,809.81 0.64951% $20,863.77 0.60000% $22,820.81 0.59004% $23,087.37]
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,135,344.44 $4,147,309.76 $4,172,752.17 $6,564,163.53 $4.617,474.10

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

[ Fre et TR A A LA y 03|
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15.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE SEOG 33367 Sl 24.829.42 5120 293.85 $0.00] $25,030.83
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00/ $0.00 $103,612.97, $23,294.91
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $7,632.75 $140,254.86 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $47,784.54 $12,967.13 58,420.95 $24,354.88
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $3,884.78 581392 $0.00 $2,423.10
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENCIA TOTAL: $806,333.67 $176,498.73 $141,707 64 $252,297.78 §75,103.73
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$537,233.30 $183,725.78 $249,210.28 $135,560.85 $294,561.40
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

h |
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15. INSUFIQENCIA PARCIAL DE SD 00! $137,760.90 $157,445.71 S0.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $75,537.59 $16,112.59 $14,102.22
DE OBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL  DE $63,874.33 $0.00 $35,930.91 $1,945.36 5338.15
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS $18,995.78 $23,976 40 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 56,067.57 $3,498.07 $2,625.89 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $88,937.68 $165,235.37 $271,540.10 518,057.95 $14,440.37
15+16+17+18+19 =

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $250,805.53 $209,500.99 $336,269.43 $394,791.39 $364,912.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

e~ %
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

A T T ey R TR T ey = = = i
s I 4 IIVIPORTE D k 0 D i o E D D A '
R Y s : ;a"if‘.. ‘!’gi PROPLESTA | PROPUES O ! -— n yr‘{ Ts..‘u "’;‘ ARTT ; . :
A P A B P s B I A Ty | e e P | e | BT BN e v R e
1|Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $3,627,777.17 $4,208,221.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Ing. Roberto Casarrubias Pérez $3,982,483.50 $4,619,680.85) CUMPLE SOLVENTE
3|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. 54,056,666.70 $4,705,733.37 CUMPLE SOLVENTE
4|Carlos Omar Martinez Alvarez 54,067,153.95 $4,717,898.58 CUMPLE SOLVENTE
5|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. 54,086,847.48 $4,740,743.08 CUMPLE SOLVENTE
6|Construmova, S.A.P.l.de C.V. $4,135,344.44 $4,796,999.55 CUMPLE SOLVENTE
7|Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $4,147,309.76 $4,810,879.32 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,172,752.17 $4,840,392.52 CUMPLE SOLVENTE
9|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,564,163.53 $5,294,429.69 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
Construcciones, S.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,617,474.10 $5,356,269.96 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Ing. Roberto Casarrubias Pérez, fara ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del Parque Solidaridad; ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonal3,
Jalisco, frente 35., por un monto de $4,619,680.86,(€uatro millones seiscientos diecinueve mil seiscientos
ochenta pesos 86/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,385,904.26 (un millén
trescientos ochenta y cinco mil novecientos cuatro pesos 26/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1868-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de

Y
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2023 a las 15:15 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 16 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18

horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
!
L7
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitaciéon

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL l REPRESENTANTES (FIRMA)

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. '
Ing. Roberto Casarrubias Pérez -~
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RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Carlos Omar Martinez Alvarez

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

i

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL o
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL | A
ESTADO DE JALISCO & SEAR
— 1\~D00N N1 ; [ -
ic. (IARO LAY 3
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