GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL U T
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023 JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la lunta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccion de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de
Zuaniga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

2 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

3 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

4 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

5 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

8 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

9 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

10 Adolfo Rodriguez Servin

11 Condecal, S.A. de C.V.

12 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
13 VIB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

14 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

15 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
17 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

18 Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V.

19 Ricardo Diaz de la Torre

20 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
21 Diseno, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

22 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

24 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.
25 Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

26 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.
27 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

28 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

29 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

30 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

31 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

32 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de diciembre de 2023, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

~Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposicic;-ri-e_s recibidas en el acto N 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electrénicos _ 0 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fi;ica Documentacion Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,542,735.35
2 |ETC Ingeﬁ};;ia, S.A.de C.V. Se dééecha 50.00
3 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. _ No se presentd 50.00
4 Z&'E Erdriificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.i Se déﬂsecha $0.00
5 SZréé\?her Construccioihés e Infraestructura, S.A. 7 No se presentd SO.DO-

6 Grubo éo_r;;tfzjctor Gleoss, S.A. de C.V. Se agepta $1,734,458.56
7 | Mospal Canstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,749,942.29
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion ir_nporte cbn IVA
8 |Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $1,867,671.93
9 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $2,112,190.27
10 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd 50.00
11 |Condecal, S.A. de C.V. Se acepta $1,839,573.66
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
12 g S t i
Construcciones, S.A. de C.V. ) _ P 51,482,086.78
13 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
14 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Vill Servicios y Const i de Occident , ' N
15 S.lAla;a;rCf/r.wmo y Construcciones dente, Hoise presenid $0.00
Construct Inmobiliaria Especializada C.Villa ;
16 S-c;r.]:;d{raug.\j)-ra em I pecia ! No se presento $0.00 _
17 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 |Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd S0.00
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de :
20 No se present 0.0
Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. HERRRIO =0.00
isefi t i0 icios D S.A. d
71 ?\s;eno, Construccion y Servicios Doxos, e SEATRE $1.701,712.63
22 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $1,540,550.89
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. d
24 C\f gratiay Fray € Se acepta $1,887,823.73
25 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
itectos Metropolitanos de Occidente, S.A. '
26 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, figise presents $0.00
de C.V. -
27 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presento S0.00
28 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
30 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento S0.00
32 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente la cedula profesional dentro del documento téchico
T5 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales
I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el curriculum vitae dentro del documento técnico T5
que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales 111.9 -
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 51,482,086.78
2 | Prical Servicios Constructivos, SA de C.V. - 7 S1,540,550.897
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. B $1,542,735.35
4 | Disefio, Construccion y Servicios Doxg)é, S.A. de C.V. | | $1,701,712.63;7
':‘: Er;npic;Corﬁ{r;ttor Gleoss, S.A. de C.V. | $1,734,458.56 |
6 | Mospal Construcci-c-mes, S.A.de C.V. " ) 51,749,942 .29
7 7 WC(JirV]decaI, SA_cI_e C.V. 7 51,8.39,573.667
8 |Creaciones Construt;tivas NR, S.A. de C.V. 7 $1,86?,.671.93
9 |Topografia y Proyecto Urrbanistico Garcia, S.A._de C.V. N $1,887,823.73
10 |Obrasy Proyectos Saqt Clariér,“S.A. de C.V. - 572,112,190.27
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 05 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedic a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Infraestructura, 2.- Prical Servicios 5 tleen 4.- Disefio, 5.- Grupo
DOCUMENTOS Pavimentos, Asfaltosy | : i : Construccion y Constructor
£ Constructivos, Construcciones, B
Construcciones, S A teCV S.A de C.V Servicios Doxos, Gleoss,
S.A. de C.V. B Dy i i S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

HegpoRld et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura,
Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

2.- Prical Servicios
Constructivos,
S.A.de C.V.

3.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar confaorme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de las
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de pader
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7,-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
_organizacion de los trabajos

s

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- !nfrae;structura, 2. Prical Servici T " 4.- Disefio,
DOCUMENTOS Pavimentos, Asfaltosy | = | co Do VIclOS - Lircon

S.A. de C.V.
que se licitan, la cual

: i Construccion y
Cofatnicciaias Constructivos, Construcciones, SERBD
; S.A. de C.V. S.A. de C.V. bci e
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta i
descripcian debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

S.A. de C.V.

Daocumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE CUMPLE

calendarizado, en periodos
no mayur 4 un mes
calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
o ¢e obra dividido en |
categorias propuesto por el |
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, |

CUMPLE
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

| Publica en la convocatoria...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura,
Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V,

2.- Prical Servicios
Constructivos,
S.A. de C.V.

3.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V,

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas caon
0 sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
_ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicaos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Infraestructura, 5% prical Serviclon s 4.- Disefio, 5.- Grupo
2 - I ® e
DOCUMENTOS Pavimentos, Asfaltos y : 5 Construccion y Constructor
1 Constructivos, Construcciones, i
Construcciones, Servicios Doxos, Gleoss,
S.A. de C.V. S.A. de C.\V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.- Topografiay S Ok;ras J

6.- Mospal 8.- Creaciones Proyecto

DOCUMENTOS : 7.- Condecal ; P

Construcciones, S.A de C.V ! Constructivas NR, Urbanistico Proye(;:ltos panta
S.A. de C.V. e ek S.A. de C.V. Garcia, 5 :rac, -
S.A. de C.V. sl
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion técnica y

econdmica es autografa de C_UMP“': CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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) Infraestructura
1Y | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-0B-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Topografiay

; 10.- Obrasy
6.- Mospal 8.- Creaciones Proyecto
DOCUMENTOS d 7.- Condecal .
Construcciones, £ R Constructivas NR, Urbanistico Proye;;tos Santa
S.A.de C.V. e G S.A. de C.V. Garcia, St :rac, v
S.A. de C.V. L P8
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMELE GUMPLE CUMBLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Topografiay
; 10.- Obrasy
6.- M I -
DOCUMENTOS ik 7.- Condecal, 8» Creacianes Rrovecto
Construcciones,

SA deCV Constructivas NR, Urbanistico Proye(;:ltos santa
S.A.de C.V. L A S.A. de C.V. Garcia, ]

SA. daCV. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
___su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conicaptos, detallado poF CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mﬂyﬂf a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

— ’R Pagina 11 de 22
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTC DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

6.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Condecal,
S.A. de C.V.

8.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

9.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia,
S.A.de C.V.

10.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,

S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructurz y Obra
Publica en la
convecatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Brograma calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
da en unidades
ancionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
\

Decumento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipe de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
_usosactuales..
Documento T13.- i
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Integracion del catalogo de
conceptas de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

om TR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- prografia y 10,2 Obtasy

6.- Mospal 8.- Creaciones Proyecto
DOCUMENTOS A 7.- Condecal, 5
Construcciones, SA 2;; EC\? Constructivas NR, Urbanistico Proyecltos Santa
S.A. de C.V. il s S.A. de C.V. Garcia, SAC:'aC’
S.A. de C.V. ALCE LY,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por 2ste motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicic de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y [a misma no ha
sido alterada o medificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;"Er"i\'”“ Infraestructura . ;
I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $1,482,086.78
2 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $1,540,550.89
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $1,542,735.35

4 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $1,701,712.63

5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,734,458.56

6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $1,749,942 .29

7 | Condecal, S.A. de C.V. $1,839,573.66
8 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,867,671.93
9 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V, $1,887,823.73

10 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,112,190.27 |

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resuitaron solventes por haber supera
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica b
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaren, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

/g/ . \\x Pagina 14 de 22
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intfraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

iil. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Impaorte por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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m Infraestructura ) )
O ] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de Zuifiga, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 6.

$1,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
{MPORTE MENOR PROPUESTO $1,277,661.02
iIMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,820,853.68
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,494,016.06
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,718,118.47
$1,269,913.65

1|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,277,661.02 $1,482,086.78 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
2|Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $1,328,061.11 $1,540,550.89 SE ACEPTA
3|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $1,329,944.27 $1,542,735.35 SE ACEPTA
4|Disefio, Construccion y Servicios Doxos, 5.A. de C.V. 51,466,993.65 $1,701,712.63 SE ACEPTA
51Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,495,222.90 $1,734,458.56 SE ACEPTA
6|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $1,508,570.94 $1,749,942.29 SE ACEPTA
7|Condecal, S.A. de C.V. $1,585,839.36 $1,839,573.66 SE ACEPTA
8[Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,610,062.01 $1,867,671.93 SE ACEPTA
9|Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $1,627,434.25 $1,887,823.73 SE ACEPTA
10|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 51,820,853.68 $2,112,190.27| SE DESCALIFICA

" .
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. Ef valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PROPLIESTO

10. MATERIALES 55/49.546.19 /4540720 5647 684.09
11. MANO DE OBRA 5179.600.33 5547424 44 $327,145.89
12. MAQUINARIA Y EQUIPO S83.083 62 $365,906.99 $172,115.63
13. COSTOS INDIRECTOS SHB.440.99 5425002 20 5135 238.32
14, FINANCIAMIENTO S0.00 518.161.61 $2,929.09

w o

S

o

. IMPORTE POR MANO DE OBRA
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
IMPORTE POR FINANCIANMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES

17.25
21.7833%

100.0000%

$1,073,667.78
SHE,A40 99

54,060,358

56,388 30

5268,795.10
$142,593.10

100.0000%| $1,023,117.14
15.40000% S198.484 .73
0.16232% $1,982.90
8.00000% 5L 6.78] 1
0.64905%

b |

9.56

25.0739%
12.4862%

00.0000%
8.50000%
0.00000%
1.00000%
0.60520%

52 30
§5137.192.54

$1,098,750.96
S93.343.83

100 0000%

51,205,543 56
10.00000% :

120,554 .36

50.00
5131,13593

56.663 55

0.06250%
10.00000%
0.60842%|

9. PRESUPUESTO TOTAL

$1,277,661.02

$1,328,061.11

$1,329,944.27
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1. IMPORTE POR MATERIALES 54.8298% $67/7,987.13 60.9688% 5748.467.20 49.1011% 46,155.47 57.6409% 5606,089.12
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.7428% $392,509.47 27.8930% $342,878.42 41.5986% $547,424.44 17.0805% $179,600.33
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.4275% $166,034.81 11.1382% $136,917.78 9.3003% $122,388.91 25.2786% $265,802.20
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,236,531.41 100.0000%( $1,229,263.40 100.0000%| $1,315,968.82 100,0000%| $1,051,491.65

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.20686% $113,845.72 16.24261% $199,664.46 9.52000% $125,280.23 40.41898% $425,002.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14056% 51,898.09 0.50118% $7,161.50 0.18230% $2,627.40 1.23005% $18,161.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $148,750.27 10.00000% $143,608.94 10.83330% 5156,419.47 8.33915% $124,641.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000% $7,545.45 0.64577% $6,141.07 0.61108% $9,766.09 0.77387% $8,137.23
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,508,570.94 $1,585,839.36 $1,610,062.01 $1,627,434.25

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 567,838.50
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5141,859.96 $58,350.79 551,646.59 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $29,522.53 534,973.09 588,432.01 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 548,797.33 50.00 541,844.49 $14,683.97 $39,793.39
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5946.19 52,929.09 $2,100.28 5984.52
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $190,657.29 $124,775.26 5131,343.27 $105,216.26, 5108,616.40
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -583,553.73 -526,88848 -5207.34 52747642 -S18,449.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL - |
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|
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15.  INSU

E
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 50.00 S0.00 $147,545 56
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 56,080.82 $35,157.85 $49,726.72 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,392.61 50.00 $09,958.09 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,031.00 . 50.00 $301.70 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $28,504.43 $35,197.85 £61,515.72 S189,141.12
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $120,245.85 5108,411.09 $94,903.74 -564,499.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

4
LInfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,277,661.02 $1,482,086.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones, S.A. de C.V.
2{Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $1,328,061.11 $1,540,550.89 CUMPLE INSCLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Lircon Canstrucciones, S.A. de C.V, $1,329,944.27 5$1,542,735.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
A1Disefin, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de $1,466,993.65 $1,701,712.63 CUMPLE SOLVENTE
CV.
5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 5$1,495,222.90 $1,734,458.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
B|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $1,508,570.94 $1,749,942.29 CUMPLE SOLVENTE
/|Condecal, 5.A. de C.V. $1,585,839.36 $1,839,573.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
g|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,610,062.01 $1,867,671.93 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de $1,627,434.25 $1,887,823.73 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PROMUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se *
determino adjudicar el contrato al IicitantE'/Diseﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco
de Zufiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6., por un monto de $1,701,712.63 (un millén setecientos un mil
setecientos doce pesos 63/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones iegales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
ohligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $510,513.79 (quinientos diez mil
quinientos trece pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de diciembre de
2023 a las 14:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacian de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 15 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciud
horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Ob
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

siendo las 14:43
dblica del Estado

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1870-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Condecal, S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNG
S DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
-  ESTADO DE JALISCO

. REPRESENTANTE DELA e : R
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | / / 2 /

Ing. Martin Hernandez Hernandez

| TESTIGO SOCIAL
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