GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 Infraestructura ) ) J NS
,Lol y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ~ 3 _1°
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023" Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023, para *
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Adolfo Lépez
Mateos CCT 14EPR1201C, en la colonia Cuauhtémoc, municipio de Cuquio, Jalisco -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. =~

2 Juan de Dios de la Torre Tosca

3 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

4 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. °

5 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. -

6 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.:
7 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.-

8 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V."

9 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. "

10 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.-

11 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

12 Constructora Celica, S.A. de C.V. *

13 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. '

14 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

15 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. - J
16 Constructora Campujal, S.A. de C.V.®

17 Carlos Omar Martinez Alvarez - - /
18 Mospal Construcciones, S.A. de C.V."

19 Ricardo Diaz de la Torre

20 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. "’

21 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. °

22 Anitsuj, S.A. de C.V.
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23 Imex Construcciones, S.A. de C.V. ~ -

24 Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

25 Sufa Constructores, S.A. de C.V. *

26 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
27 Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del *
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

~ Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiicioneS recibidas en el acto ) 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos o 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. ‘ Embresa y/o Persona Fisica Documentaci't"m Importe cbn IVA
1 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presento $0.00
B 2 | Juan de Dios de la Tofre Tosca Se acepta . $7,497,236.74
3 | Proyectosy Serv—icios Edifikate, S.A. de C.V. Se a&épta 56,127(5,785273.0747 |
4 Légus Grupo Constructor, S.A. de CV 7 Se desecha e S0.00 1 -
i ; 7 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 7 No se presento 7&).00 ]
6 Corporativo Chavez Constructor:S. de R.L. de Hise presenis 7 50.06
C.v.
7 | Axioma Proy‘ectos e Ingenieria, S.A. de C.V. - ﬂﬁf o 75‘(73 acepta S6,6A685(38741 o
i 8 ) Rencoist Construcciones, S.A. dre C.v. Seacepta B é6,612,886.76~
9 Desarrollc;ﬁ Casavi, S.A. de EV Se acepta 7 $632§,29208 '
10 | MB Constructora + Ardlzitectura, S.A. de C.V. | No se presenté SOOOi o
11 |Lircon Cl)nstrucciones, S.A. de C.V.v B Se acepta N S7,649,873.01 -
12 |Constructora Celica, S.A. dei(i.ivfw 7 7 g;acepta / $6,386,272.75
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No. Embresa y/o Persona Fisica: o v e er)ocumentacién lmporteicion IVA
13 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $6,178,788.38
14 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,154,066.31
15 | Urbanizadora Altax, S.A.- de C.V. Se acepta $6,656,860.60 o
7167 : Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,495,273.56
17 |Carlos Omar Martinez Alvarez No se presento $0.00
18 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se a;ebta $6,732,762.88 N
19 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento 50.00
20 |Edificacionesy Proyegtors.Ro—w,-S-.Xaer CVA‘ No se presento $0.00 o
21 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 7 No se p;;senté $0.00
—2_2 A Anitsuj, S.A. de C.V. o No se pr:s_e;a ] $0.00
23 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. 7775e des;echa B ‘5000 ]
24 |Reylo ln;erhie;ia \rleiseﬁo, S.A.de C.V. No séripresemr:éi ] S0.00_
25 7 éufa Constructores, S.A. de C.V. No se presento o $660 ]
26 Cc;r;struyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. l No se pre.srenté $0.00
27 |Disefio y Edificacion MLM, S.A. de CV. | Se acepta $7,726,604.33

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos técnicos T1, T2, T3, T4, T17 y T18 que
integran la propuesta técnica y los documentos econémicos E1, E2, E3, E8, E13, E14, E15 y E16 que integran
la propuesta econdmica, solicitados en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.-

Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
Documentos que integran la propuesta técnica, Ill.11. Documentos que integran la propuesta econémica y
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5, 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo

94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de

yropuestas, lo anterior con
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fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. % Licitante Importe con IVA
1 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $6,120,828.04
2 Urbanizad&a Construvias, S.A. de C.V. | 7 $(;,717778,788.38 |
3 | Desarrollos CasaQi, S.A.de C.V. ‘”_'.$6,327,292.08
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. A - 77;67;356,-272.75
—5 Constructora Ca;ﬁpujal, S.A. de C.V. 56,495,273.56
| 6 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,612,886.76
‘Fi;im;r:iziadora Altax, S.A. de C.V. o w56~,67576,860.60 |
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. - :§6,6é38,508.41
9 7 f\;lospajagls"tr—ucﬁ(:};;és, SA de C.V. o ;7‘56,73576288 |
10 Lifcon Construcciones, S.A.de C.V. - $7,049,873.01
11 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. N $7,154,066.31
12 Jua] Ee Dios de la Torre Tosca - 7 _$77497,23674
13 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. - hr$7,726,604.33

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal.

Previo

a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

A
ys
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I G = g - 7 — g 4
DOCUMENTOS : 1. .F:royectt.)sy 2.- Urbanizadora 3 Datarrellos 4.- Constructora | 5. Cor.wstructora
i Servicios Edifikate, | Construvias, S.A. de ‘ Celica,S.A. de | Campujal, S.A. de
Casavi, S.A. de C.V.

. S.A.decC.V. C.V. C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copla simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
| vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones .
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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‘—17.- l;’royectos y

Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023

2.- Urbanizadora
Construvias, S.A. de
C.V.

3.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

4.- Constrhctora

Celica, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo..

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

X
a\

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1. Prgyeidos y
Servicios Edifikate,

2.- Urbanizadora
Construvias, S.A. de

3.- Desarrollos

D\SEIE

e

;I[

Jalisco

GOBIEF

4.- Constructora

INO DEL ESTADO

5.- Consiﬁéfc;;a

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piablica en la convocatoria y
| bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
‘ cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
 Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Celica, S.A. de | Campujal, S.A. de

v asavi, S.A. de C.V, £ S
. S.A.deC.V, C.v. & i S C.V. C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

55

7
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DOCUMENTOS

4- Cbhstructora
Celica, S.A. de

2.- Urbanizadora
Construvias, S.A. de

G Proyectos y
Servicios Edifikate,

5.- Constructora

3.- Desarrollos 4
Campujal, S.A. de

Casavi, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

C.V,

C.v.

C.V.

| Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administraciéon Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

kN
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' 6.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

8.- Axioma

9.- Mospal

Jalisco

;OBIERN

&)

DEL ESTADO

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10.- Lircon
Proyectos e t §
Ingenleria:s.A de Construcciones, Construcciones,
L S.A. de C.V. S.A.de C.V,
C.V,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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8.- Axioma

!

| i E 6. 5 U

|  DOCUMENTOS 56 Re.ncoist 7.- Urbanizadora Proyectos e g Mos.pal 10 L|r$on

; i Construcciones, S.A. Altax. S.A. de C.V IhEarieds: e A e Construcciones, Construcciones,
; ; . dec.. FRE N RCet] | & e S.A.de C.V. S.A. de C.V.

i

Documento T5.- [
| Escrito de proposicién de
| los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
| _para evadir sus efectos. |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacion
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser

congruente con las /
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser /
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos [
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
___mes calendario... |

Pagina 10 de 26
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DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 8.- Axioma : _
DOCUMENTOS paRencol 7.- Urbanizadora Proyectos e 2 Mos.pal 10.- Lirgon,
; Construcciones, S.A. Altax. S.A. de C.V INBaRISHE S A e Construcciones, Construcciones,
 deC.V. (AR & i S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.- |
Programa calendarizado ‘
y cuantificado de la |
| utilizacién mensual de la
;l mano de obra dividido
+ | en categorias propuesto
| por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
| Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

\

|

licitacion... [
_ —_ - — ,7t, — — — - —

Documento T10.- ‘

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.- (
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
‘ materiales y equipo de
instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el |
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de

- construccion, indicando
sison de su propiedad,

arrendadas con o sin

opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
__yusos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

!

. 6.- Rencoist S oma 10.- Lircon

{
DOCUMENTOS

Construcciones, S.A.

7.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Proyectos e
Ingenieria, S.A. de

9.- Mospal
Construcciones,

Construcciones,

’

{
! de C.V.

3 CV. S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

‘ Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

; Documento T18.-
| Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
‘I de las estimaciones de
! los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de |
cumplimiento de |
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
| por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023

DOCUMENTOS

' 6.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

8.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

9.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

DOCUMENTOS

¢ 11.- Karwo
Constructora, S.A. de
C.v,

12.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

Edificacién MLM,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo... s

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos —~ econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto... -

CUMPLE

CUMPLE

|
R
!

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I
S.A. de C.V. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

13.- Disefioy |

Pagina 13 de 26 I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: | 11.- Karwo T 132 Disefioy }

DOCUME i i
ShMENTDS Constructora, S.A. de egluandelioside Edificacién MLM, |
i la Torre Tosca 1

cv. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de |
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de |
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
__caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| debera especificar el
| nombre de quien

ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas [

il e o ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE {
términos del articulo 48 |
de la Ley de Obra Puiblica

del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo

88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

~

Documento T7.-
Descripcion de la [
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacion
de los trabajos que se

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitan, la cual debera ser

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el resto
de su propuesta. ) o ) )
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 11.- Karwo 13.- Disefio y

i 12.- de Di
Constructora, S.A. de 'ajl;z:ree]_o;:: ge Edificacién MLM,
C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades |

por ejecutar, [

calendarizado, en |

periodos no mayor a un ‘
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la

mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante, |
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la | |
Secretaria de | |
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
‘ Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
| construccion, propuesto
por el licitante,
BRI ORAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
trabajo, identificando su T
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de [

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
propuesto por el

licitante, expresada en

unidades convencionales
y volumenes
necesarios... [
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m‘\ Infraestructura
O y Obra Pablica

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023

| 11.- Karwo
Constructora, S.A. de
C.V.

12.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

13.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A, de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo

yusosactualessi . .

Documento T13.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de |
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documente T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportade
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para |
cargar estimaciones, por |
lo que no podra invocar |
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

v
— 1[ —
|
e ‘
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
Documento T20.- i
Opinion de l
cumplimiento de
|_obligaciones fiscales en |

CUMPLE

I

7

P
b

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

JBIERNO DEL ESTADO
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023

 11- Karwo
Constructora, S.A. de
] C.V.

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

13.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A. de C.V.

Szl
alisco

SOBIERHO DEL ESTADO

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADQ :
EVALUACION | CUMPLE CUMPLE
BINARIA |

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

()

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

i

No. Licitante Importe con IVA
1 | Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $6,120,828.04
2 | Urbanizadora Construvias,VS.Al de C.V. - 7 56,178,788.?8 |
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V: $6,327,292.(;8 ]
4 | Constructora Celica, S.A. de CV - 7 7 S6,A3Aé6.,2742.757
5 Consﬁuctora Ea;p&JaT SA de C.V. 7 56497527?:%7
6 Renc;;t Coﬁs;rucrciorl;eis,sj‘ ;ie &V - S6,612,886.%767
7 |urbanizadora Altax, SA decv. $6,656,860.60

(
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T T o
No. l Licitante Importe con IVA
|
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,668,508.41
9 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,732,762.88
10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,049,873.01
11 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $7,154,066.31
12 |Juan de Dios de la Torre Tosca $7,497,236.74
13 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $7,726,604.33 |~

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética). (

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.
¥
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
B/ Pagina 15 de 26
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023

7

NN
Sl

Jalisco

GOBIERHO DEL £ESTADO

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Adolfo Lépez Mateos CCT 14EPR1201C, en
la colonia Cuauhtémoc, municipio de Cuquio, Jalisco.

Techo Financiero

$8,000,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%
$5,276,575.90
$6,660,865.80
$5,780,550.27

$6,647,632.81
$4,913,467.73

IMPORTE DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA .PROPUESTA CON IVA . EVALUACION
1iProyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $5,276,575.90 $6,120,828.04 SE ACEPTA
2{Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $5,326,541.71 $6,178,788.38 SE ACEPTA
3|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,454,562.14 $6,327,292.08 SE ACEPTA
41Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,505,407.54 $6,386,272.75 SE ACEPTA
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,599,373.76 $6,495,273.56 SE ACEPTA
6[Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,700,764.45 $6,612,886.76 SE ACEPTA
7|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,738,672.93 $6,656,860.60 SE ACEPTA
8| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,748,714.15 $6,668,508.41 SE ACEPTA
9|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,804,105.93 $6,732,762.88 SE ACEPTA
10|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,077,476.73 $7,049,873.01 SE ACEPTA
11|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $6,167,298.54 $7,154,066.31 SE ACEPTA
12{Juan de Dios de la Torre Tosca $6,463,135.12 $7,497,236.74 SE ACEPTA

13| Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $6,660,865.80 $7,726,604.33| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefiaiados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
b
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
«propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO  ~ PROPUESTO

COSTODE

A5 MERCADD

10. MATESIALES | szs13,16301 s3sussmer]  $32956200
11, MAND DE OBRA of sis6a71866]  $1.208 850.40]
12, NAQUINAILIA Y EQUIFO S 5211478
13. COSTOS WDIRECTS §385,635.08
14, FINANCIANENTO §5,733.5)

Rentoist Construccones, SA. Urbanizadora Alta, SA. de

de(;.V. (AR
T3.5412%)| 53529,736.48
23.8345%)] 5114397730

Proyectosy Servidios
Edifilate, SA de CV.

Urbznizadora Construyias, SA. Desarrollos Casavi, SA.de ~ Constructora Celica, SA.
de CV,

Constructora Campua,
SA.de CV.

715,76
01424550
5220,019.70

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. \MPORTE POR MANC DE 0384
3. iMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUTPO

2,813,163 01

BA0I0H 5339293122) 69,4066
291848

5.6751%)

4.1025%] 33,
21.2810%
4.6165%

$3,202,500.12 65,5093%)
20,2541

4.09665%|

$3,122535.44
S1A4875071

$195267.78

635119%| 5283697591

S1,149

206,154 31 26243%|

4 IMPORTE 20R COSTE DIRECTC

100.0000%} 34.0 i 100.0000%] 54765984 36 100.0000%| S 100.0000%] 5

5. IMPORTE POR COSFCS INDIRECTOS 6.76724% 6.73614% 2| 6.00000%) £.00000% 9.908325%) 8.00000%
6. IMPOARTE 20R FINANCTAMIENTO 0.00000% 0.00000% 30000 0.000005%f 0.03605% 0.8442385 0.23012%|
7. IMPCRTE POR UTILIDAD FROPUESTA 1183333% 10.65333%] 3| 10.00000%| 49338325 12.00000%) £.20000% 1.195235% 10.00000%
€. IMPORTE POR CARG05 ADICONALES 0.60001%) 060000%] 52553572  0.59000%|  $27.34555) 0.59658%| 52052703  0.58743% 0.53793%] S 32 0.59782%|
9, PRESUFUESTO TOTAL $5,216,57590 $5,306,541.71 § S5.454,562.14 $5,505,40754 | $551373.76 $5,700,264.45 $5,738,672.93
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AxiomaProyectose  Mospal Construcciones,SA.de Lircon Construcciones, S.A.de  Karwo Constructora, SA. de ;

RUBROS ngeniera S, de CV. cv. cv. oV, Juan de Dios de [aTorre Tosca
1, IMPORTE POR MATERIALES 65.5093%| $3,122,535.44 70.8671%| 83,545 879.62 65.9418%|  93,310,969.17 08.6558%| 5338451114 66.2210%|  53,521,806.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.3941%| 51,448,752.71 BARTE  $1,272,067.16 27.6786%|  $1,389,757.30 26.4484%|  $17303821.90 204216%|  51,564,718.66
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.0966%|  5195,267.78 3.7087% $185,615.12 6.3796% $320324.71 4.8957% $241,344.34 4.3573% $231,73352
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,766,555.93 100,0000%]  55,003,561.90 100.0000%| 95,021,050.24 100.0000%| 54,929,677.38 100.0000%| 95,318,258.20
5. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 11.23808%|  9535,669.42 6.87018% S33,753.71 8.50000% 5426,789.36 7.89910% $389,400.15 9.41409% $500,665.61
b. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44234% §23,453.79 0.00000% 50.00 0.00000% 50,00 0.00000% $0.00 0.46669% 527,156.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA TAD165%|  5394,188.13f  8.00000% SA27,785.25)  11.00000% §599,26247  1536667% 5817,365.09)  10.00000% $584,608.01
M‘IPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0,60302% $28.845.87  0.58000% $29005.07)  0.60520% 530,37367)  0.62553% $30,855.93 0.60762% $32,446.96

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Proyectosy Servicios
Edifikate, S.A. de CV,

Urbanzadora Construvias, S.A. Desarrollos Casavi, SA.de = ConstructoraCelica, SA,  ConstructoraCampujal,  Rencolst Construcciones, SA.
deCV, cv. de C.V. SA.deCV. deCV.

RUBROS

15, INSUFICIENQA  PARCUAL  DE S482,459.06 $458,642.16 5000 $93,121.95 S000 5173,086.63
MATERIALES

16. INSUFIQENGA PARGAL DE MANO 5000 S0.00) $240,778.21 S148 10102 $284,615.50) 000
DE OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCAL  DE 55,314.04 $5401.55 $40,038.13 $0.00 5000 516,210.62
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS 588.068.82 $36,373.18 §74,25983 $108,788.15 54,356.30 5000
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA PARGAL DE 29,733.06 $4,148.66 $5,733.05 35,/33.06 $3877.38 50.00
FINANCIANIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: $581,575.13 5504,565.56 $360,809.24 $356,744.19 5292,849.18 5189,297.25
15+16+17+¢18:19

21 SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES: $26,033.11 $5,01.17 $132 5705 $230,171.58 $129,378.56 $220,889 11
UTILIDAD - INSUFICIERCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Urbeanizadora Altax, 5 A. de

cV.

Axioma Proyectos e
Ingenierfa, SA. de CV.

V.

cy.

CV.

Mospal Construcciones, S.A. de. Lircon Canstrucciones, SA.de' ~ Karwo Constructora, S.A. de
Juan de Dios de laTorre Tosca [

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  OF S0.00 $173,086.63 $0.00 S0.00 $0.00 S0.00
MATERIALES $

16 INSUFICIENGIA PARCAL DE MANO! $154,687.10 2000 26,797.24 $0.00 $0.00) 5000
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE §85,51842 $16,210.6 $25,863.28 $0.00 50.08 000
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS $1,661.18 5001 941,881.34 5040 50.00 $000
INDIRECTOS

19, INSUHCIENCIA  PARUIAL  DE S0.00 S0.00 $5,733.06) 06 $5,733.0 0.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL; $242 086,67 $185,297.25 swo2ns3l 854 0 7330 00
1546417418418

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 52170442 $204,890 88 $32751032 $593,528.40) $811,632.03 $584,608.01
UTILIDAD - INSUFICEENCA TOTAL

22, CALIFICACION ’ SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

—

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Constructora Celica, S.A. de C.V.
Constructora Campuial, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V,
Urbanizadora Altax, SA. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de
cv.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

oo -~ =) o F= oo o

L " =}

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

85,276,575.90

§5,326,541.71
95,454,562.14
§5,505,407.54
95,599,373.76
$5,700,764.45
$5,738,672.93
§5,748,714.15

65,804,105.93
56,077 476.73
$6,167,298 54
$6,463,135.12

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

$5,120,828.04

$6,178,788.38
96,327,292.08
$6,386,272.75
96,495,273.56
%,612,886.76
96,656,860.60
$6,668,508.41

$6,732,762.88
§7,049,873.01
§7,154,066.31
§7,497,236.74

RESULTADO DELA

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARTMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexta sesién extraordinaria del dia 25 de enero de 2024, en el cual se determind adjudicar el contrato *
allicitante: Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V7, para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento "+
de infraestructura en la Escuela Primaria Adolfo Lépez Mateos CCT 14EPR1201C, en la colonia Cuauhtémoc,

municipio de Cuquio, Jalisco., por un monto de $6,178,788.38 (seis millones ciento setenta y ocho mil *

setecientos ochenta y ocho pesos 38/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,853,636.51 (un millén *
ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1970-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024
alas 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria -
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 .

horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

[RrAzONSOCIAL | _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
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Mospal Construcciones, S.A. de C.V. oA

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Karwo Censtructora, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca L

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

LiC. Pichfoo. AL
CALLE(Y) ]ZJ/:)/ZEZ






