GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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fr Infraestructura ) ) '“)1_{ S
O yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL * .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 - JQ[L&»CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023, para °
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Cuevas *
Dominguez CCT 14DPR2578W, en la localidad Obrera, municipio de Tequila, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.~

2 José Arturo Muniz Carrillo °

3 Juan de Dios de la Torre Tosca ~

4 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.:

5 Z2&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

6 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V."
7 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V."’

8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V."

9 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. *

10 D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V.*
11 Grupo VyCG, S.A.de C.V.~

12 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.:

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

14 Eselia,S.A. de C.V. -

15 Karwo Constructora, S.A. de C.V. '

16 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. *

17 Carlos Omar Martinez Alvarez *

18 Constructur, S.A. de C.V. °

19 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.’

20 Ricardo Diaz de la Torre .

21 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

22 Topografia y Proyecto Urhanistico Garcia, S.A. de C.V.*
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23 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. -
24 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. °

25 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.’

26 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. -

27 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

28 Reylo Ingenieria y Disefo, S.A. de C.V."

29 Sufa Constructores, S.A. de C.V. -

30 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V."

Jalisco

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del -
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

7 Medio de presentacién de propuestas
_proposiciones recibidas en el acto

‘Numero de propuestas recibidas )

19

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

cuantitativa de las propuestas presentadas por las

; hio 7 Erhpt;esa y/o Persona Fisica ; Docum;ntacién 1 |mpbrte cor;IVA—
1 |Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $2,459,105.56
2 |José Arturo Muﬁiz_CarriHo I | Se acepta $2,589,5b2.52 B
3 |Juan de Dios de la Torre Tosca | seacepta 52,860,888.50
—4 7 Creacionéé E&lstructii\;a;;lr\lli bA c;e (,V Se acepta S242‘186213 W ,
5 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.v. Se desecha $0.00 | ‘ 4
6 E.ovr.porativoaévez Constructor, S. de R.L. de Sé 7arc-€;pta - 1;2,429,454.46 i ,
7 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. Se ag&zpt; o 52,397,008.7177
;3 ) Pro;/eztog E)Vr;;ﬁ;cgi(i)ili{eisﬁ(iu)e, S.A. de C.V. Se desecha ﬁmméado' “ —J‘
9 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 1 7 Se 7acAe”§tiai 52,462,476.427 |
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No. ETr?pfesa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 E‘Q//'lctona Urbanizadora y Edificadora, S.A. de o, $2.402,651.33
11 |Grupo Vy CG, S.A. de C.V. ' Se acepta $2,508,800.32
7127 I\/IB Cénstructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presentb : 7 $0.00 B
13 | Lircon Cairucicgnies, SX de:E:vi No se presento o SO. 00 |
14 E;elia,S.A. de C.V. 7 Se acverri)tiai — $2,461, 320 27
15 | Karwo Constructora, S.A. de C.v. Se acepta 7 g5}7372,476.80 -
16 Alan Proyectos y Construcciones 7S A. dezi\liﬁﬁ u Se acepta S2,865:i75.28 7
7177 Carlos Omar Martinez Alvarez 7 7757eiaciepta ” 52,462 047.32. it
18 | Constructur, S.A. dé C.V. - No se presento 7 7 7?0 OO
19 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. _ Nosepresents | $000
420 RlcardoBl;z dela TE)irrrie No se presentb T $0.00
21 | Edificaciones San Julian, S.A. deicvi - No se presenté SB.bO o 1
27 'Cl'o\i)ograﬁa y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de o l;lo Sié p:esé;;;;ﬁi ‘ $0.00 |
s eaces | soamasass |
24 | Vigora lngenieros”SAﬁr\iaéC’{/V o No se presento ) ;000 ]
25 | Fora Soluciones Constructivas, SA. de ! VAW? 77777777 Se ace acepta $2,524,473.52 i
26 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. | seacepta | 5285425092 |
27 \ Murverk Constructora, S.A. de C.V. - 1 A No se presenté 1 7 $0 OO ]
287 | Reylo Ingenlena y Disefio, S.A. de C.V. “ Se ac_ep‘ta B 732 /81 817 62 N
29 Sufa Constructores, S. /\ﬁd;C V No se pre;enté - $0.00 \ l
30 | Construyendo Cam]wos Travco, SiAiciieic\/ii e No se presentd 7 $0.E)O - \

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.~

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento econémico E8 que integra la propuesta
economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
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fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por omitir la razén social en el documento E2, que integra la propuesta econdmica,
solicitado en las Bases de Licitacion Puablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y Ill.11. documentos que integran la
propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $2,397,008.71

2 | D'Victoria Urbanizadoré y Edificadora,ﬁ S.A. L|€CV 1 $2,402,651.33 |*

3 Creaciénes7(;)ns'rructivas NR; SA de C.V. 7 $2,421,é62.13_

4 CrorrAphdrartivoEﬁévezVConstructor, S.de R.L.de C.V. : $2,4;7;9,454;/7l£'; :

5 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de CV. ' $2,459,105.56 |

6 Eselia,S.A. de C.V. 7S2,461,320.72;

7 |carlos Omar Martinez Avarez | s2462,04732 |

8 k(Airodecam Co;wstrucci(.)nes:S./‘—\. de C.V. 7 V ] 572,462,476.”42—

9” }ecnolgglaAAplnCddden Sier;’vriciorside Infraestructura, S.A. dé C.V. 777572,485,3784.96A

10 Gru;07VyCail\ide CV - 7 o Sé,5081800.32 1 ‘
7€i ForrrawsrquHgifoiers:(iqpstructivas, SA de C.V. o N 7f S},524,473.52 ; LJ

12 |José Arturo Muniz Carrillo S2,589,5()72.52

13 Karwo C6I15£;LIC£OI‘3, S.VA. de C.V. | - 7 S2,672,476.2;
”14 Reylo I;lg;|1ieria y Disefio, S.A. de C.V. - | 32,781,817.62—*

15 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,805,275.28

16 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,854,250.92 |-

17 |Juan de Dios de la Torre Tosca $2,860,888.50
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Jalisco

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn P(blica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Jalisciense Novart,
S.A. de C.V.

<

2.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora, S.A. de
C.V.

4

<

3.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

4.- Corporativo :

Chavez
Constructor, S.
deR.L.deC.V.

5.- Big
Construccion e
Interiorismao, S.A.
deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

economica es autografa de |

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual

2.- D'Victoria
1.- Constructora %
A Urbanizadora y
Jalisciense Novart, et
Edificadora, S.A. de
S.A. de C.V.
C.V,
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
i
1 |
|
|
i
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

A
5

7 4.- Corporativo 5.- Big
3.- Creaciones :
, Chavez Construccién e
Constructivas NR, ShiEd
SA deCV Constructor, S. Interiorismo, S.A.

A e de R.L. de C.V. de C.V,
CUMPLE CUNIPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[

|

|

|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Constructora
Jalisciense Novart,
S.A. de C.V.

2.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora, S.A. de

3.~ Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

4.- Corporativo
Chavez
Constructor, S.

Jalisco

K

A

5.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.

debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catialogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

C.V. de R.L. de C.V. de C.V.
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE | ‘ CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ CUMPLE

\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- D'Victoria
Urbanizadoray
Edificadora, S.A. de
C.V.

1.- Constructora
Jalisciense Novart,
S.A. de C.V.

3.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

4.- Corporativo :
Chavez
Constructor, S.

J

)
o

2

‘ :";\A}, , R) 14
Jallsco

SOBIERN

~ 5.-Big

Construccion e
Interiorismo, S.A.,

de R.L. de C.V,

de C.V.

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

_usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
« | estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Jalisciense Novart,
S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

Urbanizadora y
Edificadora, S.A. de
C.v.

2.- D'Victoria

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

4.- Corporativo
Chavez
Constructor, S.
de R.L. de C.V,

5.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

en ninguna de sus partes.

sido alterada o modificada |

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Eselia,S.A. de
C.V.

7.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

.

9. Tecriblogia

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C\V.

Aplicada en
Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V,

| 10.- Grupo V y CG,

S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

econdmica es autdgrafa de |

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
| revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
| conocer las especificaciones
| particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...

i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 J(lil&()@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Eselia,S.A. de
C.V.

7.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V,

9.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V,

10.- Grupo V y CG,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los prefesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento 16.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
SuU propuesta.

conocer el sitiode laobray |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

5 A / 7
< )‘.»‘]v‘. ,‘!I‘,

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Eselia,S.A. de
C.V.

7.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V,

Aplicada en
Servicios de

S.A.de C.V.

9.- Tecnolc;gia

Infraestructura,

10.- Grupo Vy CG,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

No Mayor a un mes
calendario...

| calendarizado, en periodos |

!

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

|

CUMIPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

A CUMPLE | CUMPLE

‘E CUMPLE CUMPLE
"

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5
I
T Infraestructura ) « ""
O } y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . '
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 J Olgl‘oL O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
§ { | 9.- Tecnologia |
DOCUMENTOS | 6. EseliaS.A.de | 7.- Carlos Omar #¢-Codecant Aiflieadla en i 10.- Grupo V y CG,

! CV. 5% MR A AN os Construcciones, Serviciosde | S.A. de C.V
i t ; S.A. de C.V. Infraestructura, ! ket e
} SA.deCV. |

Documento T12.- | ‘
Relacion de maquinariay |

indicando si son de su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion, ‘ ’
CUMPLE
propiedad, arrendadas con "
0 sin gpcion @ compra, su [
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales... ‘

Documento T13.- |
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

3 25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos..
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser |
aportado
voluntariamente...

Documento T19.- |
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.

agina 12 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

VLS,

AT Infraestructura ) )
{ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 -JCillSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Tecnologia |

: 8.- Cod Apli
DOCUMENTOS 6.- Eselia,S.A. de 7.- Carlos Omar it oA e D Gruna Vv 06,
C.V G arines AR Construcciones, 5 Servicios de S.A. de C.V 1
ks | S.A.deC.V. | Infraestructura, = b5
| | S.A.decC.V.

!

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

PLE CUMPLE cump | c
EVALUACION BINARIA M t MPLE CUMPLE 1 CUMPLE

-
b -

: >3 14.-Reylo |  15-Alan
1.- a Soluciones ; 13.- Karw roisy {
DOCUMENTOS o For x o 12.- José Arturo e Ingenieriay | Proyectos y
Constructivas, S.A. o ¥ Constructora, S.A. - | 2
de C.V Muniz Carrillo de C.V Disefio, S.A.de | Construcciones,
A e (A | S.A.decCV.

7]

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de |
la persona facultada para
ello, anexando copia simple |
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para i .
su cotejo... ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L3

Documento T2. | |
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de ‘
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — economicos, }
modelo de contrato... [
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 |j Infraestructura ) ) )
LC_), y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 Ju

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Reylo
Ingenieria y
Disefio, S.A. de
C.V.

1.- luci o
DOCUMENTOS g bora S.o IR 12.- José Arturo hslanl
Constructivas, S.A. i : Constructora, S.A.
Muhfiz Carrillo

de C.V. 5 de C.V.

“;Q.‘i\l‘ )l( N
lisco

15.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
construccion aplicables, asi |
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

CUMPLE ‘ CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

tecnico... |

Documento T75.-
Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y I
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6. | |
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no [

participan personas |
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA E

1T Infraestructura ) )
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Reylo 15.- Alan
11.- Fora Soluciones 13.- 5
DOCUMENTOS s 12.- José Arturo P RATNG Ingenieria y Proyectos y
Constructivas, S.A. 5 2 Constructora, S.A. et :
Muniz Carrillo Diseno, S.A. de Construcciones,
de C.V. de C.V.
C.\V. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcionde la
planeacion integral ‘
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
| que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta |
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

i CUMPLE }
conceptos indicando i
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO mMayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en |
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y ‘
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE ‘ CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatona...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Fora Soluciones
Constructivas, S.A.
de C.V.

12.- José Arturo
Muhiz Carrillo

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

| deinstalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

| negativa, para descontar de |

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

aportado
voluntariamente..

0.2% (dos al millar) para ser |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

13.- Karwo
Constructora, S5.A.
de C.V.

14.- Reylo
Ingenieria y
Disefo, S.A. de
Cc.V.

Jalisco

15.- Alan
Proyectos y
Construcciones,

SA deCV. |

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (x
— O

CUMPLE

! CUMPLE

\ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| /%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura ) 1:')5_"71'(' WS
[O] yobrapPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ; =
Jalisco
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 / =
OBIERNG DEL ESTAL
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
g 14.-Reylo |  15.-Alan
-~ F | .-
‘ DOCUMENTOS % Fola S.o y=olles 12.- José Arturo S G Ingenieriay Proyectos y
| Constructivas, S.A. A5 p Constructora, S.A. g >
| Mudiz Carrillo | Diseno, S.A. de Construcciones,
de C.V. de C.V.
i , : C.V. S.A. de C.V.
Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia

estimaciones SECIP con la = " . 5 %
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato |
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento [
de obligaciones fiscales en |
sentido positivo y vigente a i

la fecha del acto de |
presentacion y apertura de |
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es [
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE CUMPLE

contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

%

16.- Infraestructura
[ BOHWENTOR Global Kube, S.A. de
C.V.

17.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

S : CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para

ello, anexando copia simple
porambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infraestructura
L y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

17.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

Documento T2.-
Manifestacion bajo

| protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento 13.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento 74.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asl como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento 15.-
Escrito de proposicion de

los profesionales técnicosy |

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con |

el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

|
|
l
|

Jalisco

N
B
/%
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Infraestructura
y Obra Pablica

(o)

16.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CV.

17.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de ‘
los mismaos, esta ‘
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta. -

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos

NO Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
g utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

= O

{6

X
)

Jalisco

1i 3t} [ ‘

Pa

9
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

ng_ . y Obra Publica

DOCUMENTOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

17.- Juan de Dios de l
la Torre Tosca !

Documento T11.
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
canvencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
osin OpCiOll acompra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE I

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

W

Ja

)\

[
|

rif.;tﬂ_

lisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

( T N Infraestructura ONER ‘;]7
10O | yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Ilylic
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023 ‘Ju wWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Infraestructura |

DOCUMENTOS | 17.- Juan de Dios de
Global Kube, S.A. de |
| la Torre Tosca
C.V. | e L]

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia

estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad
que dicha opinion es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y Ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

[ SRty

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas. N
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante

¥

Jalisco

10 DEL ESTADO

Importe con IVA

1 |Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

2 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V.

3 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

4 | Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

5 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

6
7 | Carlos Omar Martinez Alvarez
8

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

9 |Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

| 10 |Grupo VyCG,S.A. de C.V.

' 11 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

12 |José Arturo Muiiiz Carrillo

L2 | Karwo Constructora, S.A. de C.V.

14 |Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

15 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

| 16 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

[ 17 \Juan de Dios de la Torre Tosca

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

$2,397,008.71 |

$2,402,651.33

$2,421,862.13

$2,429,454.46 |’
$2,459,105.56
$2,461,320.27

$2,462,047.32

$2,462,476.42 |’

$2,485,384.96

$2,508,800.32

§2,524,473.52 |*

$2,589,502.52

$2,672,476.80 |*

$2,781,817.62
$2,805,275.28

$2,854,250.92
$2,860,888.50

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con |
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

iz
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Big Construccion e interiorismo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluaciéon por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[.  Importe por materiales;

[I.  Importe por mano de obra;

lIl.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacion se detecté un error aritmético para determinar el cargo
adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la Secretaria, el porcentaje no corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Analisis
de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

[ Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econémico respectivo.

i

s
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I, Importe por maquinaria y equipo;
IV. limporte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del {
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. \/

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023

©

YA

Jdliéco

BIERNG

DEL ESTAL

Techo Financiero

Mejoramiente de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Cuevas Dominguez CCT
14DPR2578W, en la localidad Obrera, municipio de Tequila, Jalisco.

$3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,066,386.82
$2,466,283.19
$2,193,632.38

$2,522,677.23
$1,864,587.52

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

- IMPORTE DE LA
ERREA PROPUESTASIN VA PROPUESTACONIVA  EVALUACION
1|Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $2,066,386.82 $2,397,008.71 SE ACEPTA
2{D'Victoria Urbanizadoray Edificadora, S.A. de C.V. $2,071,251.15 $2,402,651.33 SE ACEPTA
3 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,087,812.18 $2,421,862.13 SE ACEPTA
4|Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $2,094,357.29 $2,429,454.46 SE ACEPTA
5|Eselia,S.A.de C.V. $2,121,827.82 $2,461,320.27 SE ACEPTA
6|Carlos Omar Martinez Alvarez $2,122,454.59 $2,462,047.32 SE ACEPTA
7|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,122,824.50 $2,462,476.42 SE ACEPTA \ \
&|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, $2,142,573.24 $2,485,384.96 SE ACEPTA
S.A.de C.V. \J
9|Grupo VyCG, S.A. de C.V. $2,162,758.90 $2,508,800.32 SE ACEPTA
10|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,176,270.28 $2,524,473.52 SE ACEPTA
11|José Arturo Muniz Carrillo $2,232,329.76 $2,589,502.52 SE ACEPTA
12|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,303,859.31 $2,672,476.80 SE ACEPTA
13|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,418,340.76 $2,805,275.28 SE ACEPTA
14jinfraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,460,561.14 $2,854,250.92 SE ACEPTA
151juan de Dios de la Torre Tosca $2,466,283.19 $2,860,888.50 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.
|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
y5
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE R
RUBROS MENOR MAYOR ;‘;&’;
. PROPUESTO

10, MATERIALLS S1.111.20/.065 $1,26b,b56.06'
11. MANO DE OBRA $353,627.86 5439,488.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $51,023.83]  $193.399.60 $105.213.10
13. COSTOS INDIRECTOS $126,480.00 5205 Sul du) $170.976.73
14, FINANCAMIENTO 50.00 59,748 50 $2.174.46)
R8RS Constructora Jaliscense DVictoria Urbanizadora y Creaciones Canstructivas Ca::t?:g::h: :::u-:z de Eselia5.A. de C..
Novart, S.A. de C.V, Edificadora, S.A. de C.V. NR; S.A.de CV. ¢ : % e <G

C.V.
IMPORTE POR MATERIALES 64.5805%| S51,111,20/.05 71.5966% | S51,265429.27 70.7524%| 51,205,473 12 65.1036%| $1,119,206.15 69.0338%
IMFORTEL POR MANO DE OBRA 26.0757% S448,673 .38 23.4806% *i15,005.86 26.0392% 443,654 21 31.9284% 554, 3 21.8725%
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9,3438% S100,774.42 4.9229% S87,008.66 3.2084% 554,664 31 2.9680% 551,023 83 9.0937%

51,183,722 68
$3/504/.18

S155429 17

~

[

- IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,720,655 4% 100.0000%| 51,76/,443.79 100.0000%| S1./03,791 64 100.0000%| 51,719,115 07 100.0000% | 51,714,6499.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.61099% $130,958.91 7.46371% $131,916.92 9.52000% $162,200.56 9.70000% 5166,754.16]  11.59000% 5198,733.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03131% 576490 0.00000% $0.00 0.44500% $8,303.67 0.00000% 50.00 0.01796% 5343 05
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $203,761.72 B8.50000% Slolddbeo) 10.83330%) 5203048 14|  10.50000%% 5198016270 10,33000% $197,693.09

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60049% $10.245.83 0.58592% $10.444.77 0.61269% 51036777 0.60914% SL0471. 19 0.61879%| S10,35843
IQ. PRESUPUESTO TOTAL 352,060, 380,82 $2,071,251.15 $2,087,812.18 $2,094 357.29 $2,121,827.82

g Tecnologia Aplicada en 5
Carlos Omar Martinez Alvarez Codecam Conttucsionts, Servicios de Infraestructura, Grupo V yCG, S.A. de CV. Fora Soludanes Constructivas,
S.A. de CV. SA.deCV:
S.A. de CV. 2

. IMPORTE POR MATERIALES 70.6055%| 51,295 955.06 68.2763%| S51,200,010.490 66.5824% $1,188,788.95 67.2664% S1.276,080.99 71.0844% 51,322,141 89
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.7415% 5386,746.01 25.4368% S447,072.74 28.2502% $504,390.30 22.5389% $427 574.96 21.3093% $396,340 10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 7.6530% $136,134.32 6.2868% S110,496,23 5.1674% 592,260.98 10.1847% $193,359.66 7.6063% 214147546

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,778,838.39 100.0000% | 51,757.579.87 100.0000%| 51,785440.23 100.0000% 100.0000%| $1,85%,969.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.40000% 513103404 9.00000% 515818214 8.36917% 514342653 6.66190% 8.93159% $166,124 82
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49201% 5 / 0.00000% S0.00 0.00000% $0.00 0.04265% 0.00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 10.25000% 5196 365.61 10.18000% 5196,969.44 6.30004% 6.86600% 913911163
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59659% 0.60388% $10,696.53 0.60001% 510 737.05 0.57000% 5 2 0.58498% 511,064 37

9. PRESUPUESTO TOTAL §2,122,454.5% $2,122,824.50 $2,142,573.24 $2,162,758.90 $2,176,270.28
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Karwo Constructors, S.A. de | Alan Proyectos y Infraestructura Global Kube,

José Arturo Mupiz Carrillo Juan de Dios de la Torre Tosca IS

CV, Construcciones; S.A. de CV. SA. deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.9576% $1,262,430.97 774751%)  51,424,654.93 73.4828%|  S14b61,304.50 76.9024%| 51,522,881.64 66.3953%| S1,301,320.32
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.0577% $547,859.09 19.2309% $353,627.86 2058774 $409,413.59 18.3147% $362,682.17 29.4877% $577,947.41
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.9848% §75,129.70 3.2940% S60,572.24 5.9296% 5117,917.50 4,7829% 994,715.31 4.1170% 580,691.96)
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,885419.76 100.0000%] 51,838,855.03 100.0000%| $1,988,635.59 100.0000% 100.0000%| $1,959,959.69

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.06140% : 11.63683% $213,984.43 10.00000% 5198863 56 13.42747% 13.36385% $261,926.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47848% 0.00000% S0.00 0.00000% S0.00 0.00000% 0.38674% $8,592.92
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%% 3. 11.66667% 5235,498.01 10.00000% 5218,749.51 9.00000%|  5202,156.25 10.00000% $223,047.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59200% 511,161.65 0.62644% 511,521.84 0.60804% $12,091.69 0.62129% $12,224.38 0.62906% 512,756.64
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,232,329.76 $2,303,859.31 $2,418,340.76 $2,460,561.14 $2,466,283.19

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resuitado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RDAROS Constructora Jalisdense D'Victoria Urbanizadoray Creadones Constructivas Cu::t:mr:m; 22’1‘ d
Novart, SA.de L.~ Edificadora, 5.4, de €V, NRSAde CVe s poAnSNGOn S Ce R L. 0a

£ OO TR e

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S5 .d4u 4] 51,226, 49| sal,182.94

3 3d
MATERIALES
16, INSUFICIEMCIA PARCIAL DE MANO! S0.00 S0.00 50.00 564,441 .13
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 518,204.44 550,548,719 554,189.27 S000
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS S40,017 81 $39,059 81 $B,775.76 54,242 57 40 00
INDIRECTOS
18 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,409.50 $2,174.46 50.00 $2.170.46 $1,830.81
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: 5196, 875,78 585,148.14 $120,507 49 5208,036.20) $149,205.52
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S0, BE5 94 $76,2971.52 $82,540.65 $10,019.93 548,487 57
UTILIDAD - |HSUFICIENCIA TOTAL SR | | s i Ja -
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Code‘cznrc-onmucdonel,
SA.deCV.

Temuloﬁa Aplicada en

Fora Soluciones Constructivas,
S.A. de CV,

RUBROS Carlos Omar Martinez Alvaru Servicos de Infraestructura, = GrupoVyCG,S.A. de CV.

S.A. de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S10,69% 00 $06,645. 16 574.802.11 5000 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $52,742.50 S0.00 $0.00 $11,913.55 $43,142.41
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 S0.00 51295212 S0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 939,342 69 §12,794 54 §21,550.20 544,596.73 $4,851.90
INDIRECTOS

19. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE S0.00 52,174 .4¢ 52,174.46 S1,31138 $2,174.96
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $102, 78419 81,014.15 5114543 88 87,821 67 $50,168.78
15+16+17418+419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $89,204.03 S114,7 382,425.55 $69,709.96 588,942,860
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL MU T ) -

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE

'~ Karwo Constructora, S.:A. de' Alan Proyectosy :‘lnims_tmdyr_ne,loha‘“(ube, j' o Bl g 1
cv. | Construcdones, SA.de CV, |\~ SA.doc. % EARRER 2108 A6 Tone Tose

RUBROS José Arturo Mufiiz Carrillo

15 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $4,225.09 S000 S0.00) Suue U]

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5000 SE5 860,65 $30,074.92 576,800.34 30,00/
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $30,053 40 Sdd 640 g6 S0.00| 510,497 19 $24521.14
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUHCIENCIA PARCIAL DE COSTOS 518,985 50 S0.00 S0.00 So00 50,00
INDIRECIOS

1. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00! $2,174.46 $2174.46 $2,174.46 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQIENCIA TOTAL: 553,293 4 $132675 97 §32,249.38 589,478 59 $24,521.14
15#16:17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 9120,714.58 S106,822 04 S180,500,54 112,677.66 S198,526.73|
UTILIDAL - INSUFICIENCIA TOTAL - o )

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/ - o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA REx:{ﬁZﬁz;M RESULTADO DE LA EVALI{ACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA
1{Constructora Jalisciense Novart, S.A. de $2,066,386.82 $2,397,008.71 CUMPLE SOLVENTE
2|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. $2,071,251.15 $2,402,651.33 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
3|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,087,812.18 $2,421,862.13 CUMPLE SOLVENTE
4]Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. $2,094,357.29 $2,429,454.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
5|Eselia,S.A. de C.V. $2,121,827.82 $2,461,320.27 CUMPLE SOLVENTE d
6[Carlos Omar Martinez Alvarez $2,122,454.59 $2,462,047.32 CUMPLE SOLVENTE
7|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,122,824.50 $2,462,476.42 CUMPLE SOLVENTE
8|Tecnologia Aplicada en Servicios de $2,142,573.24 $2,485,384.96 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V.
9|Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,162,758.90 $2,508,800.32 CUMPLE SOLVENTE
10|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $2,176,270.28 $2,524,473.52 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
111José Arturo Muiiz Carrillo $2,232,329.76 $2,589,502.52 CUMPLE SOLVENTE
12{Karwa Constructora, S.A. de C.V. $2,303,859.31 $2,672,476.80 CUMPLE SOLVENTE
13|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de $2,418,340.76, $2,805,275.28 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
14|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,460,561.14 $2,854,250.92 CUMPLE SOLVENTE
15{Juan de Dios de la Torre Tosca $2,466,283.19 $2,860,888.50 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexta sesion extraordinaria del dia 25 de enero de 2024, en el cual se determino adjudicar el contrato
al licitante: Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Cuevas Dominguez CCT 14DPR2578W,
en la localidad Obrera, municipio de Tequila, Jalisco., por un monto de $2,397,008.71 /(dos millones
trescientos noventa y siete mil ocho pesos 71/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas. ]

. Bl
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $719,102.61 (setecientos
diecinueve mil ciento dos pesos 61/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1972-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024
alas 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

\
//A
0w
g X
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. -
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V. ‘

\

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Carlos Omar Martinez Alvarez :

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

fecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Joseé Arturo Muiiz Carrillo

Karwo Constructora, S.A. de C.V.
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: RAZON SOCIAL it  REPRESENTANTES (FIRMA) ;

Reylo Ingenieria y Diseio, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. ‘

Juan de Dios de la Torre Tosca

; REPRESENTANTE DEL ORGANOC INTERNO
. DE CONTROL

Lics /(Zﬂl Mﬂéﬂz&"_

REPRESEI\'T{ANTE DE LA CONTRALORIADEL | : . 5
| _ESTADO DE JALISCO :

<. facapeo AL W it/
HRLEND ToRpez /‘/M |
. : U .

| TESTIGO SOCIAL T T
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