GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i

-@- Infraestructura i )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL "
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023, para *
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 135 -
CCT14DSTO0144H, en la localidad Citala, municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

l

Con fecha de publicacion del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero -
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.*

2 Juan de Dios de la Torre Tosca *

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

4 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. -

5 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

6 Infradell Construcciones, S.A. de C.V. *

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. "’

8 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V."
9 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.-

i0 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. °

11 Armagqop, S.A. de C.V. °

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V."

13 Grupo Vy CG, S.A.de C.V. -

14 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.'

15 Neoingenieria, S.A. de C.V."

16 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. "~

17 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.’
18 José Omar Fernandez Vazquez '

19 Constructora Campujal, S.A. de C.V."

20 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.-

21 Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V. *
22 Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V.’
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23 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. *

24 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. "
25 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V."
26 Disefo, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

27 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V."
28 Mospal Construcciones, S.A. de C.V."

29 Ricardo Diaz de la Torre *

30 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. *
31 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V."*

32 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. '

33 Anitsuj, S.A. de C.V.”

34 Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V."
35 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. *

36 Imex Construcciones, S.A. de C.V. *

37 Murverk Constructora, S.A. de C.V. °

38 Reylo Ingenieria y Diseno, S.A. de C.V.’

39 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

~Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto - o 22
proposiciones por servicio postal o paqueleria 0
proposiciones por medios electronicos 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona F|5|ca Documentacnén Importe c;n]\}A 5

1 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

2 |Juan de Dios de la Torre Tosca No se presento $0.00

3 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S A.de C.V. Se acepta $10,537,764.00 |
4 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,975,284.35

5 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $10,592,100.00

6 | Infradell Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,352,605.28

7 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 g(i/rporatlvo Chévez Constructor, S. de R.L. de No se presenté $0.00

9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $11,144,215.85

10 |Rencoist Construccnones S.A.de C.V. Se acepta $11,093,160.11

11 |Armaqop, S A. de C V. Se acepta $11,417,668.61

12 | Codecam Construcaones S.A. de C V No se presento $0.00

13 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. Se acepta $10,472,375.45

14 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

15 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

dal S.A.

17 Eevcco Construcciones de Guadalajara, de Se.acepta $11,713,092.17

18 Jose Omar Fernandez Vazquez Se acepta $11,874,827.99

19 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,976,449.20

20 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

21 | Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V. Se acepta Sll 368 994.87 N
22 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presento S0.00

23 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A.deC.V. No se presento $0.00

24 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. - Se acepta $11,874,822.76

I t I S.A.d ]

25 gci?struccuones e Instalaciones Gomora, e — $11,775,786.77

% gi\s/eﬁo Construccién y Servicios Doxos, S.A. de 7 56 aéepta Sll 7227077 96 |
27 | Grupo Constructor Innoblack S A de C.V. No se presenté S0.00

28 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,275,773.97

29 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00
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30 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

31 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $11,585,988.74

33 | Anitsuj, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y
S t 4 ;

ok Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. € acrepﬁ.iamiﬁ $12:§ 877262

35 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 |Reylo Ingenieria y Diseno, S.A. de C.V. Se acepta $11,209,275.48 |*

39 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,789,933.95 !

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Anitsuj, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ~ \

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos economicos E1, £2, 3, E13, E14, E15,
E16 y E17 que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y lI.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A.de C.V. ‘ $10,472,375.45
‘ 2 |QObrasy Proyecto;é.;;ua Clara, S.A. de C V 7 | 510,7537,77(;4.5
| 3 | Proyectosy Servnaos l:cllflkate S. Al?eév - $7i6,75927;‘l00.00g
| 4 | Viéo{wrst;uictgra CampUJal S.A. de C VV 7 §1097644‘;20
_; 1 ‘F}encmst Construcciones, SA de C.v. - 7‘7;17],7(737973;,160.;
6 Amomé ;royect;s ;e Inge;n;rla S Aﬁ cTe EV | 311144721;35
V 7 rReon Ingenieria y Disefio, S.A. de C. V - $11,2OV9,275.48
—g ” Mospal Construcrcilrc;;;s S A. deic V. o 7 311,275;7%3.97 V
L)V » Vlnfradell Construcciones, S A.de C. V a ‘ Sll 352,605. 28
10 | Termo Acustlc;)siae Ocmdenté JlV] S A de C V R | Sll %6879757)74 87 |-
11 |Armaqop, S.A. de C.V. - 7 S11; 417 ,668. 617 |
12 |Urbanismo de CalldaciiS/; Eieicﬁ\/ - S11,585,988.7v4m >
13 Hecco Cou1stru7c£;é;;esvc17e Gua(;;;J;ra S. A d;: C. VW 7 7 ASll 713,992.17
¥1Aé>1 Disefio, Construccnon y Servnuos Doxos S A de E.V. 311,5:22:077.9677 ‘
15 7 Consirucc:ones e Instalauones (‘omord S A. de CV $11,775,786.77 |
16 Bartorres Constructora, S.A. de C.Vv. - 7 g{1,874,822.76
17 |Jose O;ar Fernéndez Va’zquez 7 Sll,;SV74-,782;.§9_N \ !
18 7 -Urbesw Constructora, S.A. de C.V. — " $11,975,284.35
19 7D;co,})<;s‘a?r;]osigriqllilgéicrtomcos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. 312751;8 7772 62
20 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Sl27,777é79,933.95

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. a A
1 v

2.- Obras 3.- Proyectos a.- Constructora- R i
DOCUMENTOS 1.- Grupo V y CG, y CIOVEEOA. . 22 Reneoist
SA deCV Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A. Construcciones,
N £ Clara, S.A. de C.V. S.A.de C.V, de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.- i
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasiclanitecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ecanomica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la \
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Grupo V y CG,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS
Clara, S.A. de C.V. S.A.de C.V,

2.- Obrasy 3.- P?oyectos? 4.- Constructora
Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A.

GOBIERT

de C.V.

A

4

Jalisco

10 DEL E

5.- Rencaist '
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las

|
|
|

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

| trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
IVianifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de CUMPLR s ‘ CUMELE

\

!

la Ley de Obra Publica del | '
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de l

su Reglamento para evadir

sus efectos. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ’
i
|
i
|

|
|

CUMPLE
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DOCUMENTOS l 1.- Grupo V y CG, | 2.- Obrasy 3.-.Proyec.tc.)s y 4.- Cons.tructora 5:s Renc'mst
S.A.deCV Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A. Construcciones,
| S Clara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y [
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,

CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i

| Documento T9.-
| Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los C \
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en ia convocatoria y
| bases delicitacion...
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DOCUMENTOS 1. GrupoV'y CG, 2.- Obrasy 3.-.P.royectt'>s y 4.- Cons-tructora 5.- Renc.oust
SA deCV Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A. Construcciones,
AT s Clara, S.A. de C.V. S.A. de C.V, de C.V, S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
| maquinaria y equipo de
| construccion, propuesto

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
| caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
| Publica en la convocatoria...

Documento T11.- |

Programa calendarizado y |

| cuantificado del suministro

de los materiales y equipo |

de instalacion permanente, CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante, |
expresada en unidades

convencionales y
volumenes necesarios...

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE

| propiedad, arrendadas con

0 5in opcion a compra, su

| ubicacion fisica, modelo y
| usosactuales..

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

|
|
| \
| Documento T12.- ’
|
|
|
|

Documento T13.- |
Listado de insumos que | |

[ intervienen en la CUMPLE | CUMPLE CUMPLE , CUMPLE CUMPLE

| integracion de la | |

[ propaosicion... t |

Documento T14,-

¢ : S CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... [

Documento T15.-

“| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

d

54
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Grupo V' y CG, 2.- Obrasy 3.-'P'royec.tc‘>s Y 4.- Cons.tructora 5.- Renc'mst
S.A de C.V Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A. Construcciones,
754 oo Clara, S.A. de C.V. S.A.de C.V. de C.V. ~S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o [
negativa, para descontar de '
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo.

Documento T20.
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acte de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| (SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad
que dicha opinion es
| fidedigna en cuanto a su
| contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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(o)

DOCUMENTOS

GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

7.- Reylo Ingenieria
y Disefio, S.A. de
C.V.

8.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Infradell

Construcciones,

S.A. de C.V.

10.- Termo
Actsticos de
Occidente JM, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto..

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer ¢l sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 15.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 34




<

(A

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma
Proyectos e

Ingenierfa, S.A. de

C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

7.- Reylo Ingenieria
y Disefio, S.A, de
C.V.

8.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

COBIERN

7;‘1\

)

Jalisco

DEL ESTADO

9.- Infradell

Construcciones,

S.A. de C.V.

10.- Termo
Actisticos de

Occidente JM, S.A.

de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual

debera ser congruente con
las caracteristicas,
| compiejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta,

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
| cantidades por gjecutar,
[ calendarizado, en periodos
| no Mayor a un mes
[ calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

///

R

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

7.- Reylo Ingenieria
y Disefio, S.A. de
C.V.

|

\ ) t xR

Jalisco

EL£ES1ADO

8.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V,

9.- Infradell
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Termo
Actisticos de
Occidente JM, S.A.
de C.V.

| Documento T10.-
| Programa calendarizado y
[ cuantificado de la
i utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
} convocatoria...

|
|

Documento T11.-
Programa calendarizado y
| cuantificado del suministro
| de los materiales y equipo
| deinstalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccian,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

v

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(rT Infraestructura ) ) INELA “;5‘-
1901 yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL : .
- Y
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 JG&[SLO
o8l NO Dt ESTAL
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= 6.- Axioma [ Era Lo Sagcgerm
| 7.-Reylo| | s & |
DOCUMENTOS Proyectose | eyloPEenieriay| s Mospal 2 Il R F i sticos de
T y Disefio,S.A.de | Construcciones, Construcciones, | Occidente SM. S.A
g e ’ V. S.A. de C.V. SA.decv. |2 Z:gv r 3

Escrito en el que haga |
constar su aceptacion o |
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El |
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T18.- | |
|
|
|
|

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
‘proposi(ioncs, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o maodificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO 1
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE

b’ / Pagina 14 de 34
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Armaqgop, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

12.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de C.V.

Jalisco

13.- Hecco

Construcciones de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

) DEL ESTAC

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotegjo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato..

Documento 13.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S 15.-
14.- Diseno, :

: Construcciones e
Construccidn y ;

2% Instalaciones
Servicios Doxos, Gomora S.A. de
S.A. de C.V. G

C.v.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
Pagina 15 de 3¢
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(0)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Armagqgop, S.A.

de C.V.

T
|
|

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

12.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de C.V.

155 ;

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
[ Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
| sus efectos.
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
N0 mayor a un mes

I calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

13.- Hecco 14.- Disefo, 2
3 4 Construcciones e
Construcciones de | Construcciény g
¥ iy Instalaciones
Guadalajara, S.A. | Servicios Doxos, Gomora s.A d
de C.V. S.A. de C.V. Edbnbic
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
|
[
|
|
[
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura o t'»uliﬁ
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 J(lllSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Hecco 14.- Disefio, Constnlus::iones e
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, S.A. 12.- Urbanismo de | Construcciones de | Construcciény stilacionas
de C.V. , Calidad, S.A, de C.V. | Guadalajara, S.A. | Servicios Doxos, R aa0e Avde
de C.V. S.A. de C.V, A

C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construcciéon, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
‘\ los plazos determinados
| por la Secretaria de
; Infraestructura y Obra

Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
| cuantificado del suministro
| de los materiales y equipo
.i de instalacion permanente, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| propuesto por el licitante, |
expresada en unidades ;r
|

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

. | equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 5in opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

_ usosactuales..

|
|
|
|
|
|

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién..

Documento T14.

% . CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bhasicos... |
e - .
Documento T15.-
«| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

|
|
|
T
Documento T16.- |
Integracion del catalogo de CUMPLE ’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lisco

RHO DEL E Do

i Infraestructura ) ) )
L@?’l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 a

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Hecco 14.- Disefio, 15'?
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, S.A. 12.- Urbanismo de | Construccionesde | Construcciony Cﬁ:::;?:z;:::: 2
de C.V. Calidad, S.A. de C.V. | Guadalajara, S.A. | Servicios Doxos,
‘ de C.V. S.A. de C.V. G°m°::a;ls'A' ge

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
«| negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia |

estimaciones SECIP con a CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE 3 CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar |
modificaciones al contrato [ ‘
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de |
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo |
protesta de decir verdad |
que dicha opinion es
fidedigna en cuantoa su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes. 3 |

RESULTADO
CUMPL | MP |
EVALUACION BINARIA EUMPLS E | CUMPLE : CUMPLE CUMPLE
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(o)

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

ACTA DE JUNTA DE

PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Q

\S U s12l
DN

o)
1
7
=

{
Al

Jalisco

GOBIERN(

-

Documento T1.-
Manifestacion bajo

‘ protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocateria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de

| los profesionales técnicos y

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

19.- Daco, 7
: 20.- Grupo
16.- Bartorres 175 Josk Oiar 18.- Urbesur Desarrollos Cori
Constructora, S.A. Fern.éndez Viiaies Constructora, S.A. | Arquitecténicos y Stra:s r:i\o;
e, S.A,
de C.V. q de C.V. Construccién Obra C' v g
Civil, S.A. de C.V, 2687
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
|
[
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE
|
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
| |
[ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
|
o |
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

U Infraestructura
) y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

17.- José Omar
Ferndndez Vazquez

18.- Urbesur
Constructora, S.A.

Jalisco

GUBIERNO

19.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

(

20.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

|

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberad ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

___calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

de C.V.

| CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

1 77 CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE ’

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

'::'\L\I* 35 j‘.".(‘\/-)

Jalisco

DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

[0\

GOBIERN

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Grupo
Constructor

19.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y

18.- Urbesur

17.- José
PR Omar Constructora, S.A,

DOCUMENTOS Constructora, S.A.

de C.V.

Ferndndez Vazquez

Strade, S.A. de

de C.V.

Construcciéon Obra

C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria...

Documento T11.
Programa calendarizado y

| cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

l
l Civil, S.A. de C.V.
|
l
|

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

17.- José Omar
Fernandez Vazquez

18.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V,

19.- Daco, g

Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccién Obra

Civil, S.A. de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
| conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no
podra invocar su i
| desconocimiento o solicitar [
modificaciones al contrato

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es

| fidedigna en cuanto a su

| contenido, en lo que en ella

i se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

por este motivo. | —

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica Estatal.

b 5
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

) )]! ‘1}‘1",.,’

Jalisco

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 |[GrupoVyCgG, SA deCV

$10,472,375.45

2 | Obrasy Proyectos Santa Clara 5 A de Gx V

$10,537,764.00

3 | Proyectos y Servicios Ed|f|l<ate, S.A.de C.V.

4 Constructora CampUJaI S.A. de C V.

510,592,100.00
Sl() 976,449. 20

Rencoist Construcciones, S. A de C.V.

5
&) Axloma Proyectose lngemena SA deCV

| SRS A —

7 Reylo Ingemena y Diseio, 5 A de C V

Sll 093, ]60 11

$11,144,215.85
il mimissinea|
$11,209,275.48

8 l\/lospal Construcaones S. A de C.V.

.9 |Infradell Constnuccnones SA de ¢ V

S]'J.,275,773.97

$11,35 2 ,605. 28

10 Termo Acustlcos de Ocmdente M, S A de C. V

11 | Armaqop, S.A. de C.V.

12 Urbanlsmo de Calldad SA deCV

13 Hecco Construcaones de Guadala]atd, S.A. de C.v.

14 Duseno Construccuon Y Servmos Doxos S A. de C.V.

15 Construcaones = Instalauones Gomora S A. de C.V.

b— - ——— —— e

16 Bartorres Construclora S. A de C V

17 Jose Omar Fernandez Vazquez

18 Urbesur Constructord S.A.de C.V.

19 Daco Desarrollos Arqultectomcos v (_Onstrucuon Obra (_IVI| S.A. de C V

20 Grupo Constructor Strade S. A de GV,

i

Sll 368 994.87

$11,417,668.61

$11,585,988.74

$11,713,992.17
$11,722,077.96

$11,775,786.77
$11,874,822.76

$11,874,827.99
$11,975,284.35

$12,648,772.62

$12,789,933.95
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E& (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de /
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
[I. Determinacion de precios de mercado;
[Il. Determinacion de insuficiencias;

N/
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio
/v Pagina 24 de 34
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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|

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-1973-2023 : : - | Techo Financiero [IS

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 135 CCT14DST0144H, en la

localidad Citala, municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco. $13,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPULSTO $9,027,909.87
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,025,805.13
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,872,584.33
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,353,471.98
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 58,391,696.68
éMPRESA IMPORTE Df LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
BT PROPUESTA SIN IVA PRO_PU,ESTQ CON'_I_\,(QV;. ! E}[ALU&CIﬁN el
LiGrupo Vy CG, S.A. de C.V. $9,027,909.87 $10,472,375.45 SE ACEPTA ]
2|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $9,084,279.31 $10,537,764.00 SE ACEPTA
3|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $9,131,120.69 $10,592,100.00 SE ACEPTA
4{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,462,456.21 $10,976,449.20 SE ACEPTA
%|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,563,069.06 $11,093,160.11 SE ACEPTA
6|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $9,607,082.63 $11,144,215.85 SE ACEPTA .
7|Reylo Ingenieria y Disefo, S.A. de C.V. $9,663,168.52 $11,209,275.48 SE ACEPTA
8|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. §9,720,494.80 $11,275,773.97 SE ACEPTA
9|Infradell Construcciones, S.A. de C.V. $9,786,728.69 $11,352,605.28 SE ACEPTA
10|Termo Aclsticos de Occidente JM, S.A. de C.V. $9,800,857.65 $11,368,994.87 SE ACEPTA
11|Armaqgop, S.A. de C.V. $9,842,817.77 $11,417,668.61 SE ACEPTA
12 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $9,987,921.33 $11,585,988.74 SE ACEPTA
131Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,098,269.11 $11,713,992.17 SE ACEPTA
14|Diseno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $10,105,239.62 $11,722,077.96 SE ACEPTA
15|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $10,151,540.32 $11,775,786.77 SE ACEPTA
16|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,236,916.17 $11,874,822.76 SE ACEPTA
17|José Omar Fernandez Vazquez $10,236,920.68 $11,874,827.99 SE ACEPTA
18|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $10,323,520.99 $11,975,284.35 SE ACEPTA
19| Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra $10,904,114.33 $12,648,772.62 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.
20|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,025,805.13 $12,789,933.95 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Etimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: IMPORTE IMPORTE COSTO DE
RUBROS MENCR MAYOR MERCADO
PROPUESTO ' PROPUESTO

10. MATERIALES 54,758 286.27| S5816.874.77 $5,285,018.25
11. MANO DE OBRA $1,815751.91] $3,052115.98, $2,661,308.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5187.245.50 $487,118.93 $348,388.58
13, COSTOS INDIRECTOS 550603969 S832029.16 $675,279.35
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $73064.29 $4,141.65

Obrasy Proyectos Santa Clara, || PrayectosyServidos ' ConstructoraCampujal, - Rencoist Construcclones,
VPN O6, M 4 L SA.deCV. . Edifikate, S.A.de CV. SA.4eCV. S.A.de CV.

1, IIMPORTE POR MATERIALES 65.5847%| $%,193,885.00 73.1194%| 55.448,450.01 62.5324%| 54,758,286 69.1942%| 55,458,228.12 61.6216%| 54,993,9%0.70
2. 1MPORTE POR MANO DE OCBRA 30.80568%| $2,439,622.80 24.3678%| 51,815,75191 33.3012%| 52,533,994 65 26.1560%| 52,063,258 59 34.3695%| 52,785,400.02
3. IMPORTE POR IMAQUINARIA Y EQUIPO 3.6085% $285,847.66 2.5129% $187,24550 4.1664% $217,030 60 4.6497% $366,782.40 4.008%% §324 895 85

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 7,919,355 46 100.0000%| 57,451,447.42 | 100.0000%| $7,605,311.56 | 100.0000%| $7,888,269.11 | 100.0000%| $5,104,286.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.38991%| 550603969 10.00000%| 574514074  6.89574%| S524.71834| 9.00000%| $709,.94322| 8.30400%| Ses677139
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.25050%|  $20,53245|  0.00000% S000|  0.00000% 5000|  0.10000% $8,761.06¢
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.61725%| 555752946 10.00000%| $82171246| 11.70000%| S9s168150| 9.50000%| 581683027 8.50000%| s74543862
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000%| 544,985 26 0.60956%|  545.44222| 0.60001%|  $45408.29| 059977%|  saza12s1|  050000%| 54781535
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,027,009.87 $9,084,279.31 $9,131,120.69 $9,462,456.21 $9,563,069.06/]

b4
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AxiomaProyectose + Reylo Ingenieria yDisefio, | Mospal Construcciones, S.A. de 'Infradell Construcdones, S.A. {Termo Aciisticos de Occidente

RUBROS

Ingenierla, S.A. de C.V. S.A. de C.V. ('8 de CV. IM, S.A. de CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 61.7937%| S5,013,985.16 59.8689%| $4,620,45254 63.9148%|  95,355,850.51 62.1728%|  S5,0/062944 59.5591%|  $4,763,82457
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.1929%| $2,774,439.98 35.6696%] $2,871999.95 315073%|  $2,640,207.84 33.8222%| 52,758 43157 34.90465%|  52,791,840.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFOD 4.0134% $325,650.15 44615%| $359,222.48 4.5779% $383,617.04 4.0050% $326,634.03 5.5362% $042,815.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,114,075.29 100.0000%| 58,051,674.52 100.0000%| 58,379,675.39 100.0000%6] $8,155,701.04 100.0000%| 57,998,480 50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.34900% 5677,444.15 9.00000%| 572465071 6.84349% $573,881.23 742471% 9605,537.15 9.34740% 5747649.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12000% §10,549.82 0.00000% S0.00 0.02039% 51,825.63 0.06229% §5,457.38 0.00177% S154.81
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.60000% $756,977.96 9,55000%| 5838 139.00 8.00000¢ 5716,430.58 11,08000%| 5971,349.87)  1150000%|  $1,005822.81
18. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59200% $48,035.41 0.60005% $48,704.23 0.58000% 548,681.97 0.60001% $48,683.25 0.61269% $48,749.57

ILPRESUPUESTO TOTAL $9,607,082.63 $9,663,168.52 $9,720,494.80 $9,786,728.69 $9,800,857.65

Urbanismo de Calidad, S.A. de Hecco Construcciones de Disefio, Construccion y Constriicciones e Instalaciones

RUBROS Armagop, S.A. de C.V.

cV, Guadalajara, S.A.de CV. Sarvidos Doxos, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de C.\.

1. IMPORTE POR MATERIALES 618339%| 99,143305.04)  618165%| $5184082.47  67.3420%|  sssess3963  66.4747%| 562220060  64.6020%| 554426209
2, IMPORTE POR MANG DE OBRA 32.7808%| 5272668445  328000%| $275675170|  301042%)  S2498274.44)  309035%| $260374120]  31.3900%|  52.644.560.39
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y £QUIZO 53852%|  $447941.16 S37as%|  $451589.62 2.5538% 5211,930.77 2.6217% 522073906 4.0080% $337,665.40
4. IMPORTE POR COSTG DIRECTO 100.0000%| 58,317,930 65 100.0000%| 58,402 43379 100.0000%| 58,298,744 84 1000000%| $8457.74096 |  100.0000%| 5842484825

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  spesdzads|  750000%| 563018253  10.00000% 582987448 9.00000%  Sie11secs|  7.50000% $631,863.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02000% $1,796.67|  0.02200% s108718)  0.06250%, 55,705.39)  0.06250%| $576184|  0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  580866456|  10.00000%|  S903460.35|  10.00000% §5913,43247)  9.00000%|  S83022295|  1153000%|  $1044238.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059168%|  sasosia3|  0.59435% $99,857.48]  0.60842% 5051193 0.59741% 550317.18]  0.60249% 550,58957
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,842,817.77 $9,987,92133 $10,098,269.11 $10,105,239.62 $10,151,540.32

Daco, Desarrollos
Arquitectonicos y Construccion
Obra Civil; 5.4, de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A.
de CV.

Bartorres Constructora, 5.A. Urbesur Constructora, S.A, de

RUBROS José Omar Ferndndez Vdzquez

de CV, cV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.6735%|  $5,382,816.01 64.3307% 55,646,990 64 63.6087%|  $5472,29341 64.0149% 55,816,8724.77 60.9707% $5,528,912.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9237%|  $2,573,800 46 31.0171% $2,722,699.39 32.2474%|  52,774,263.83 32.2841% $2,933,578.06 33.6575% $3,052,115.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPG 4.4028% 9366,451.44 4.6523%) $408,361.33 4.1438% 935649427 3.7010% $336,305.46 5.3718% $48/,118.93
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 58,323,067 91 100.0000%| $8,778,071.36 100.0000%| 58,603.05151 100.0000%| $59.085,758.29 100.0000%| 59.068,147.43

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.72830% $643,281.18 7.31328% 564196143 8.00000% 5668,244.12 7.67323% $697,247.86 9.17529% 5832,029.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00679%| S608.82 0.12111%| $11,408 60 0.00000%| S0.00 0.00000% 50.00) 0.73801% $73,064.29
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.59333%|  51,218908.18 8.00000%| $754,515.31 10.55000% $980,231.69 10.89167% $1,065,641.66 10.00000%) $997,324.09
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61498%| 551,050.09 0.58311%| $50.963.98 0.59997% $51,993.67 0.60000% $54,406 51 0.60794%| $55,240.16
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,236,916.17 $10,236,920.68 $10,323,520.99 $10,504,114.33 $11,025,805.13

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Obras y Proyectos Santa Clara, Proyectos y Servicios Constructora Campujal,  Rencoist Construcciones, [

BUBROS GrupoV ¥C6, SN de C V. S.A.de C.V. Edifikate, S.A. de C.V. SA de CV. S.A. de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 291,/33.25 Su.00 $52/,331.98 SU.00] 5291,627.49
MATERIALES

16. INSUFICIENCGA PARCIAL DE MANO 5221,685 85 $845,556.74 $127,313.96 $598,050.06 $0.00
DE OBRA

1% INSUFICIENCIA PARCIAL DE 562,58092 $161,143.08 $31,357.98 50.00 $23,492.71
TAAQUENARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $169,239 6b S0.00 $150,561.01 $0.00 S18,507 9b
INDIRECTOS

15, INSUFIQENCIA PARCIAL DE 54,141.65 Su.00 S4,141 65 54,141,685 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $549,341.32 $1,006,699.82 $840,706 57 $602,191 71 $333.628 16
15¢16+17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 58,188 14 $184,987.36 $110974 93 5214,638 % SA11,806.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL I R

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE |

Axloma Proyectos @ Reylo Ingenieriay Disefio,  Mospal Construcciones, S.A.de Infradell Construcciones, S.A. Termo Acisticos de Occidente

GYBRAS Ingenleria, S.A. de CV. SA.de CV. cV. de CV. M, S.A. de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 527163308 $465, 165,66 SUUU $214,988 81 $521,794.68
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00] S0.00 521,100.81 Su.ue S0.00°
DE OBRA

17. INSUFIGIENCA PARCIAL DE 52273843 SU.00] s0.00 921,75%4.55 SO0
MAQUINARIA Y EOUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL OE COSTOS) 50.00 S0.00 S10L,398 12 Su00
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $4,141.65 §2,316.02 S0.00 $3,986.84
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL; $294,371.51 S4€9,307.30) 5124814 94 3306,485.55 $525,740,52
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: b2 bUb.4d ©368,831.76 5591,615.64 S664,.864 52 $480,042,29
UTILIDAL: - INSUFICIENCIA TOTAL o PRy e [ R
22. CALINICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Urbanismo de Calidad, S.A. de Hecco Construcdiones de Disefio, Construcddn y Construcdones ¢ Instaladones
RUBROS Armaqop, S.A.de C.V. A
cv. Guadalajara, S.A. de C.V. Servidios Doxos, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 142,313.21 591,525 78 U0 su.uo) S0 00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $163,034.21 $47.567.45 516,747.76
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE S0.00 50,00 $136,457.81 5126,649.42 $10,723.18|
MACQUINARIA ¥ EQUIFO k
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 59,844.90 545,096.81 50.00) S0,00 543,415.73
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,344,97 5215447 SU.00) SU0u £4,141 65
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5154.503.08 S138,777 0o §299.492 02 914,216 €7 575,028 32
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: Sb54,1b1 48 5764,683.29 5013940 45 5650,000 05/ 5909,210 56
UTILIDAD - iNSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOIVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Daco, Desarrollos
Arquitecténicos y Construedén
Obra Civil, S.A. de CV.

Bartorres Constructora, S.A. Urbesur Constructora, S.A. de

5 . Grupo Constructor Strade, S.A.
de CV. losé Omar Fernéndez Vizquez V.

de CV. .

15 INSUFICIENCA PARCIAL DE| U0 Su | pU LU Su S0 W)
IMATERIALES |

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO; $87 50819 S0 .0uf S0.00| SU.00) S0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE! $0.00 S0.00) S0.00 512 083.12 S0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $31,998.17 93331792 S0.0U| SO 50.00]
INDIRECTOS

19. - INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $3532.83 50.00) S 141 65 54,141 65 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $123.039.19 $33,317.92 53,141 65 516,224.77 S0.00
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1.095,868.99 $721,1597 39 S976,090.04 51,049 416,90 $997 32404

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION

7 BT I

ENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA ~ IMPORTE DE LA Re:\‘::m‘zlg?“ RESULTADO DELA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA X . TASACION ARITMETICA
o 2 BINARIA 3
HGrupoVyCG, S.A. de C.V. 59,027,909.87 $10,472,375.45 CUMPLE SOLVENTE
210brasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $9,084,279.31 $10,537,764.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de $9,131,120.69 $10,592,100.00 CUMPLE SOLVENTE
C.V. y
4{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,462,456.21 $10,976,449.20 CUMPLE SOLVENTE
5{Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. $9,563,069.06 $11,093,160.11 CUMPLE SOLVENTE
b|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $9,607,082.63 $11,144,215.85 CUMPLE SOLVENTE
CV.
7IReylo Ingenieriay Disefo, S.A. de C.V $9,663,168.52 511,209,275.48 CUMPLE SOLVENTE
8|Mospal Construcciones, S.A. de C.V, $9,720,494.80 §11,275,773.97 CUMPLE SOLVENTE
9linfradell Construcciones, S.A. de C.V. $9,786,728.69 511,352,605.28 CUMPLE SOLVENTE
18] Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de $9,800,857.65 511,368,994.87 CUMPLE SOLVENTE
€\
11{Armaqop, S.A.de C.V. $9,842,817.77 511,417,668.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $9,987,921.33 511,585,988.74 CUMPLE SOLVENTE
13|Hecco Construcciones de Guadalajara, $10,098,269.11 $11,713,992.17 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
14|Disefio, Construccion y Servicios Doxos, $10,105,239.62 $11,722,077.96 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
15|Construcciones e Instalaciones Gomora, $10,151,540.32 $11,775,786.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
16|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,236,916.17 $11,874,822.76 CUMPLE SOLVENTE (
17|José Omar Fernandez Vazquez $10,236,920.68 $11,874,827.99 CUMPLE SOLVENTE
18|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $10,323,520.99 $11,975,284.35 CUMPLE SOLVENTE %
19|Daco, Desarrollos Arquitectonicos y $10,904,114.33 $12,648,772.62 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
20|Grupe Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,025,805.13 $12,789,933.95 CUMPLE SOLVENTE
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, v

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexta sesion extraordinaria del dia 25 de enero de 2024, en el cual se determind adjudicar el contrato
al licitante: Grupo V y CG, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 135 CCT14DST0144H, en la localidad Citala, municipio de
Teocuitatldn de Corona, Jalisco., por un monto de $10,472,375.45 (diez millones cuatrocientos setenta y *
dos mil trescientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

A

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,141,712.64 (tres millones ciento *
cuarenta y un mil setecientos doce pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024
alas 14:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

|
o w7
7
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ REPRESENTANTES (FIRMA

RAZON SOCIAL

GrupoVyCG,SA.deCV. °

. Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.*

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRVA) e

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

‘¢

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Diseno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
ji Civil, S.A. de C.v.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. k \

i REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNG
S ATl " DECONTROL

Lir; ZJL%@Z_QZM
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