GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023 * Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Plblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Acolmiztli CCT *
14DPBO068F, en la cabecera municipal de Tuxpan, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 José Arturo Muhiz Carrillo ~

2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. *

3 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. *

4 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.*

5 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.”

6 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.-

7 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.*

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

9 Constructora Celica, S.A. de C.V.*

10 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V:
11 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ~

12 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. °

13 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. °

14 Constructora Copur, S.A. de C.V.”

15 Ricardo Diaz de la Torre

16 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.*

17 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.~ .
18 Murverk Constructora, S.A. de C.V.*

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas ‘Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 8 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos ] 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empfesa y/o Persona Fisicah 2 § Documentacion Impoi'fe con IVA
1 |José Arturo Muiiz Carrillo Se acepta $2,943,342.88
- 2 7 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. detv Se acepta $2,842,890.33
3 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presénté $0.00
4 | Z&T Eéfficaciones Vexicanas, SA cié_C.V. No se presento $0.00
5 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $2.,815,626.68
6 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. No se presento $0.00
7 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presentd SO.OOV »
8 V L}rcon Construcciones, S.A. de C.V. No é'G_!"I)"‘Bsent() $0.00
9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $2,553,874.21
10 ?.c-\!/c'co Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se ace;t_a—ﬂ ' $2.649,265.47
11 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,747,370.05 ]
12 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Nd se presento 50.00
13” Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. Se acepta B B S2, ég{§09 64
14 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $2,990,331.91
15 |Ricardo Diaz de la Torre - No se present6 $0.00
16 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00 R
17 Edificacio;es San Julian, S.A. de C.V. - No se Presentsw N $0.00 o
18 MJNerk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $C.00
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Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,553,874.21
2 |Hecco Construcciones de Guadalajara:S.A. d;e C.v. N >$2,649,265.4:/4
3 | Karwo Constructora S A. de C.V. $2,747,370.05
7;"+P7royectos y Construccnones Cupe S.A. de C.V. o 52,815,626.68 ‘
5 | Obras y Proyectos Santa Clara, S/; EE( - $2,842,890.33 e
6 |Grupo Constructor A;a;;a;o, S.A.de C.V. - 7 $2,882,509.64 '
77 —sté Arturo Mufiiz Carrillo - - 752,943,342.88
8 |Constructora Copur, S.A. de C.V. B $2,990,331.91

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

.

2.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A, de
C.V.

Jal{sco

GOBIERNO DEL

ESTADO

L

3.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de
C.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos = econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

° Iy
conocer las especificaciones

particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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; 2.- Hecco S A% Proyectos y 5.- Ob %
DOCUMENTOS 1.- Constructora Construcciones de Const'ru RS 5 Construcciones Pr 2 X rass yt
Celica, S.A. de C.V. | Guadalajara, S.A. de "7 1 Cupe, S.A. de SycEioyanta
cV de C.V. cv Clara, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

 Inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

D/ iy Pagina 5 de 20



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3;/
(j 5%
@ Infraestructura § [”“gM
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023 JQ[[SCO

UGOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Hecco 3 Karwe 4. Profécfos y ; 5.- Ob 5
DOCUMENTOS 1.- Constructora Construcciones de Const‘r 2 SA Construcciones p g vrasy
Celica, S.A. de C.V. | Guadalajara, S.A. de Hetarangih Cupe, S.A. de TRyestes Saiia

CV. de C.V, cV. Clara, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
. delos materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... !

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

poaumento T, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Celica, S.A. de C.V.

2.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

3.- Karwo

Constructora, S.A.

de C.V.

4.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de
C.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

>

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT)} y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y4
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6.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor 7.- José Arturo 8.- Constructora

Ayaveco, S.A. de Mufiiz Carrillo Copur, S.A. de C.V.
C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 13.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

_ proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

tecnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Pablica

6.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

7.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
ias caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NS

Ja[»ifsnco

UBIERNO DEL £STADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6. Grupo :
DOCUMENTOS Constructor 7.- José Arturo 8.- Constructora
Ayaveco, S.A. de Muiiiz Carrillo Copur, S.A. de C.V.
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
s Ducumento T34 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

-

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

N

\J

3
[N/

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 7.- José Arturo 8.- Constructora
Ayaveco, S.A. de Mufiiz Carrillo Copur, S.A. de C.V.
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de |os CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrata
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| Decumento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante , . Importe con IVA

1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,553,874.21
2 Heccé VConstrucciones de Guadalajara, S.A. de C.V. 7 | $2,649,265.47 |
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. N S2,747,370.05 ‘

7 Proyectos y Construcciones Cupe S.A. de C V. : ' $2,815,626.68 |+
5 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C V. - SZ,842}89033 .
6 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. - 32,7882,509.64
7 |José Arturo Mufiiz Carrillo - S2,94;3,342.88 ¢
8 C?mstructora Copur, S.A. de C.V; $2 990 331.91 |

Z.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
senalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No: SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-1977-2023 Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Acolmiztli CCT 14DPBO068F, en la cabecera
municipal de Tuxpan, Jalisco.

$3,000,000.00| ©
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,201,615.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,577,872.34
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,425,431.76
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,789,246.52
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,061,617.00
ey IMPORTE DE LA IMPORTEDELA  RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN'IVA | PROPUESTA CON IVA EVALUACIO_N
1|Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,201,615.70 $2,553,874.21 SE ACEPTA
2|Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,283,849.54 $2,649,265.47 SE ACEPTA
3{Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,368,422.46 $2,747,370.05 SE ACEPTA
4|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $2,427,264.38 $2,815,626.68 SE ACEPTA o
5|0bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,450,767.53 $2,842,890.33 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $2,484,922.10 $2,882,509.64 SE ACEPTA
7|José Arturo Mudiz Carrillo §2,537,364.55 $2,943,342.88 SE ACEPTA
8|Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,577,872.34 $2,990,331.91 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercad
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para iImporte de Materiale
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR :::i‘::s;
S PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $1,342,939.56| 51.708.521.28 $1,517,020.61
11. MANO DE OBRA $302,778.83 $553,736.82 $386,792.93
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $36,937.92 $96,155.64 $75,226.05
13. COSTOS INDIRECTOS $144,881.45 $316,910.10 $178,748.57
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $9,511.74 $3,377.86

Constructora Celica, S.A. de Hecco Construcciones de Karwo Constructora, S.A. Prayectos y

Guadalajara, S.A. de C.\. de C.V. C°"‘"““;°":;c“"°' $A.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.1538%| $1,342,939.56 78.7813%| $1,513,603.67 76.5111%| $1,450,865.22 75.5555%| $1,502,224.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.8202% $377,057.83 18.6981% $359,242 63 19.3945% $367,774.83 15.6083% $389,860.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.0259% $91,020.77 2.5206% 548,427 36 4.0943% $77,639.75 4.8362% $96,155.64

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $234,707.95 8.50000% $178,023.81 $246,209.68| 10.00000% $219,557.82
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% $11.008.13 0.59436% $1142803 0.62449%| 511844 69 0.61041% $12,128.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,201,615.70 $2,283,849.54 $2,368,422.46 $2,427,264.38

$1,811,018.16 100.0000%| $1,921,273.66
$144,881.45 9.00000% $172,514.63
$0.00 0.01000% $209.42

100.0000%
11.28991%

$1,896,279.80 100.0000%| $1,988,240.28
$214,088 28| 10.03098% 199,439,938
S0.00 0.36102% $7,897.86

P ctosSanta G A g C , SA.
Obras y Proye a rupo Constructor Ayaveco José Arturo Mufiiz Carrillo onstructora Copur, S.A. de

RUBROS Clara, SA. de CV. S.A. de C.V. cV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 834142%| S51,708,521.28 72.5060%| $1,509,013.84 71.4766%( 51,545,100.85 78.7766%| $1,581,315.53
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.7824% $302,778.83 23.2536% $483,960.06 25.6159% $553,736.82 17.0804% $342,862.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 1.8034% $36,937.92 4.2404% 588,253.03 2.9075% $62,851.19 4.1430% $83,164.19

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,048,238.03 100.0000%| $2,081,226.93 100.0000% | $2,161,688.86 100.0000%| $2,007,341.84

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $163,859.04 8.00000% $166,498.15 7.20230% $155,691.32 15.78755%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21577% $4,773.04 0.00000% 50.00 0.41045% $9,511.74 0.31781%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $221,687.01 10.00000% $224,772.51 8.50000% $197,785.81 10.00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59827% 512,210.40 0.59698% 51242451 0.58689% $12,686.82 0.64207%

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,450,767.53 $2,484,922.10 $2,537,364.55 $2,577,872.34
\
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

Constructora Celica, S.A. de
CcV,

Hecco Construcciones de
Guadalajara, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A.

de C.V.

Proyectosy
Construcciones Cupe, S.A.

de C.V.

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $174,081.05 $3,416.94 $66,155.39 514,796.05
MATERIALES

16. {MLJUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $9,735.10 $27,550.30 §19,018.10 $50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $26,798.69 S0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $33,867.12 $5,833.94 $0.00 50.00
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,377.86 $3,168.44 $3,377.86 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $221,061.12 566,768.31 $88,551.35 $14,796.05
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $13,646.83 $111,255.50 $157,658.33 5204,761.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Obras y Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco,

S.A.deC.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

Constructora Copur, S.A. de

cv.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $8,006.77 $0.00 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 584,014 10 S0.00 $0.00 543,930.81
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $38,288.13 50.00 $12,374.86 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 514,889.53 $12,250.41 $23,057.25 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $3,377.86 $0.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $137,191.75 $23,635.05 $35,432.11 543,930.81
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 584,495 26 $201,137.46 $162,353.70 $189,233.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

B2
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA REZ:/J:K}Z%EZLA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARTMETICA
BINARIA

1iConstructora Celica, S.A. de C.V. $2,201,615.70 §2,553,874.21 CUMPLE SOLVENTE
2{Hecco Construcciones de Guadalajara, $2,283,849.54 §2,649,265.47 CUMPLE SOLVENTE

SA.deCV.
3|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $§2,368,422.46 $2,747,370.05 CUMPLE SOLVENTE
4|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $2,427264.38 52,815,626.68 CUMPLE SOLVENTE

CV.
5|0bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,450,767.53 $2,842,890.33 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $2,484,922.10 $2,882,509.64 CUMPLE SOLVENTE
7|Jose Arturo Muniz Carrillo 62,537,364.55 $2,943,342.88 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,577,872.34 $2,990,331.91 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexta sesion extraordinaria del dia 25 de enero de 2024, en el cual se determino adjudicar el contrato -
al licitante: Constructora Celica, S.A. de C.V.,/ﬁara ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de °
infraestructura en la Escuela Primaria Acolmiztli CCT 14DPBO068F, en la cabecera municipal de Tuxpan,
Jalisco., por un monto de $2,553,874.21 id’os millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta -
y cuatro pesos 21/100 M.N.), [.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $766,162.26 (setecientos sesenta °
y seis mil ciento sesenta y dos pesos 26/10C M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1977-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024 -
alas 14:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ®
dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

Ly

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL : ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V. .

-

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

4

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. ~

José Arturo Muiiz Carrillo

.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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G2
Infraestructura h) kl& .

y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
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