GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal a Precio Mixto, No. SIOP-E-UMON-0OB-LP-
262-2023, para la contratacion de obra publica: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales,
ciclovias, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de
Av. Juan Gil Preciado a Av. Adolfo Lopez Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco

e 7 g

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de marzo de 202?;, para la Licitacidon Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-262-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Camala, S.A. de C.V. -~

2 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

3 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

4 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

5 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

6 Celio & Co., S.A.de C.V.

7 GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V.”~

8 Constructora Livem, S.A. de C.V.” '

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V:

10 Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

11 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. ./

12 Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

13 Ingenieria y Proyectos Liderazgo, S.A. de C.V.

14 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

15 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

16 Sokaklar Constructora, S. de RL de C.V,, en_aso_ciacién en participacion con Construcciones, -~
Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

17 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

18 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

19 Pixide Constructora, S.A. de C.V.”

20 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociacidn en participacién con Armaqop, S.A’."'

de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-262-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 15 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

, :  Importe Importe
No. Em'pr_esa y/o Persona Fisica | Documentacion Catalogo A Catdlogo B importe total
' : {Precio alzado} | {(Precios unitarios) :
A d .
1 ((;ciinstructora Lamal, Resde No se presentd $0.00 S0.00 $0.00
i izaci S.A.

2 g"a”g'co Urbanizaclongs, Se acepta $70,697,752.86 | $12,772,877.87 | $83,470,630.73

Premium Ingenieria,
3 | Proyectos y Construccion, Se desecha $0.00 $0.00 S0.00

S.A.de C.V. y
4 EO\PSUUCC'O”ES Mot SRR et $18,479,638.67 $7,697,151.50 | $26,176,790.17
¢ Rutaes Infraestructura, S.A. No se presentd $0.00 $0.00 $0.00

de C.V.
6 | Celio &Co., S.A. de C.V. No se presentd S0.00 $0.00 $0.00

i i i S.A.
7 j:CM\fq”'”a”a ¥EQHIRD: Se acepta $18,124,761.07 | $9,155226.46 | $27,279,987.53
8 Eovnstructora Livem, 5.A. de No se presenté $0.00 $0.00 $0.00
9 gr\?anlzadora Altang 5. e No se presentd $0.00 $0.00 $0.00
i i S.A.d

10 éc'mco”s”“cc'on' . Se acepta $15,017,312.08 | $7,955,292.57 | $22,972,604.65

/-

/
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| Importe importe
No. | Empresay/o Persona Fisica | Documentacion Catalogo A Catalogo B Importe total
{Precio alzado) | (Precios unitarios)

Ingenieria y Construccién

11 S
Ducis, S.A. de C.V. e acepta $15,383,665.45 $7,411,301.34 $22,794,966.79
Codeca Ingenieria y ,

12 Eanstruceidn, S5, de . No se presento $0.00 $0.00 $0.00
Ingenieria y Proyectos :

13 N g 1
Liderazgo, S.A. de C.V. o se presenté $0.00 S0.00 $0.00
Constructora Onte, S. de R.L.

14 | o0 V“ s Se acepta $17,279,087.33 $8,466,912.12 | $25,745,999.45
Samier Edificaciones, S. de B

15 e No se presentd $0.00 S0.00 $0.00
Sokaklar Constructora, S. de /
R.L. de C.V., en asociacion en
participacion con

16 | Construcciones, No se presentd S0.00 $0.00 S0.00
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V.
Disefio e Ingenieria de

17 S 1 18,450,658.31 . :
pavimentos DIP, S.A. de C.V. e acepta $18,450,658.3 $9,059,601.42 $27,510,259.73
D tC t i

g (| SR e Se acepta $15,150,544.63 $8,638,845.76 | $23,789,390.39
S.A.deC.V.

19 E"\‘/’de e Lo [ — $0.00 $0.00 $0.00
Vialitek Grupo Constructor,
S.A. de C.V., en asociacion en

20 g i Se acepta 515,351,677.44 $8,950,758.01 $24,302,435.45
participacion con Armaqop,
S.A.de C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T5 digital en los formatos solicitados que

integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pdblica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

f
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

N.o. Licitante Importe con IVA
1 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $22,794,966.79
2 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $22,972,604.65
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. ; $23,789,390.39

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Armagqop,

“ S.A. de C.V. $24,302,435.45
5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $25,745,999.45
6 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $26,176,790.17 ~
7 | GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $27,279,987.53 -
8 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $27,510,259.73
9 | Dinamo Urhanizaciones, S.A. de C.V. F $83,470,630.73

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 15 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificara que la documentacion que integran las proposiciones no se encuentre en los
supuestos que se sefialan en los incisos del apartado 6.3.1 del capitulo 6.3 Evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procediod a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ingenieriay
Construccion
X
Ducis,
S.A. de C.V.

2.-
Aminoconstruccion,
S.A.deC.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
deC.V., en
asociacion en
participacion con
Armaqop,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Onte,
S.de R.L. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, sus
Anexos y modelo de
contrato..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
Anexos de las Bases de
Licitacidn y circulares
aclaratarias, y que han
sido censideradas en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdmica.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERHO DEL ESTADO

4.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
2.~ 3.- Dommont de C.V., en
Aminoconstruccion, | Construcciones, asociacion en
S.A.de C.V. S.A. de C.V. participacion con
Armagop,
S.A.de C.V.

1.- Ingenieriay

DOCUMENTOS Construccion
Ducis,

S.A.deC.V.

5.- Constructora
Onte,
S.deR.l.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de las
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Ingenieria y
Construccion
Ducis,
S.A. de C.V.

2.-
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

3,- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Vialitek Grupo

Constructor, S.A.

de C.V., en
asociacion en
participacion con
Armaqop,
S.A. de C.V.

5.~ Constructora
Onte,
S.de R.L. de C.V.

caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismas, esta
descripcion debera ser
cangruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8A.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos a precio
alzado, propuesto por
el licitante, conforme
al Catalogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8B.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al Catalogo
de Conceptaos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catdlogo de Partidas y
a los plazos
determinados por la
Secretaria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ingenieriay
Construccion
Ducis,
S.A.deCV,

2.-
Aminoconstruccion,
S.A.de C.V.

3,- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V., en
asociacion en
participacion con
Armagop,
S.A. de C.V,

5.- Constructora
Onte,
S.deR.L.de C.V.

jornadas, conforme al
Catdlogo de
Conceptos...

Documento T10A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion,
indicando si san de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Ingenierfa y
Construccion
Ducis,
S.A.de C.V.

2.-
Aminoconstruccion,
S.A.deC.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V., en
asociacion en
participacion con
Armaqop,
S.A.decC.V,

5.- Constructora
Onte,
S.deR.L.de C.V.

Documento T13A.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion, en
correspondencia can
los trabajos a ejecutar
considerados en el
Catalogo de Partidas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13B.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién, en
correspondencia con
los trabajos a ejecutar
consideradas en el
Catalogo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Conceptos...

Documento T14A.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T148.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15A.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en

el cual el licitante
analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos

de construccidn..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15B.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo, documento

en el cual el licitante
analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccién..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
2

Pagina 9 de 25



(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Ingenieria y
Construccion
Ducis,
S.A.de C.V.

2.-
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V., en
asociacion en
participacién con
Armaqgop,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Onte,
S.deR.L.de C.V.

Documento T17.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trahajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia de estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(i
Construcciones
Mirot,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

7.-GH
Maguinaria y
Equipo,
S.A.de C.V.

8.- Disefio e
ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

9.- Binamo
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

=3
N
AN @?/r’--(

&7_ K I?I())

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, sus
Anexos y modelo de
contrato..

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
Anexos de las Bases de
Licitacién y circulares
aclaratorias, y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

i
_
/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ 7.-GH 8.- Disefioe A
DOCUMENTOS Construcciones Magquinariay Ingenieria de N
; 4 5 Urbanizaciones,
Mirot, Equipo, Pavimentos DIP, S.A de C.V
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. 5 Ra

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectas.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ 7.-GH 8.- Disefioc e

BOCUMENTOS Construcciones Magquinaria y Ingenieria de
Mirot, Equipo, Pavimentos DIP,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

9.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8A.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos a precio
alzado, propuesto por
el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Catalogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T8B.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
Catalogo de Conceptos,
detallado por
conceptos indicando

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos na mayor a
un mes calendario..

Documento T9A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catélogo de Partidas y
a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria...

Documento T9B.-
Programa
calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catdlogo de
Conceptos...
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 6.~ 7.-GH 8.- Disefio e ;
DOCUMENTOS Construcciones Maguinaria y Ingenieria de 9y I?ma.mcn
Mirot, Equipo, Pavimentos DIP, Urbanizaciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Silitlo GV

Documento T10A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T10B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T11A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T11B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica,
modelo y usos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

actuales...

correspondencia con

los trabajos a ejecutar
consideradas en el

Catalogo de Partidas...

Documento T13A.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

#—
L

r 4
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J 6 7.- GH 8.- Disefio e A
DOCUMENTOS Construcciones Maquinaria y Ingenieria de : _ma'm i
4 7 : Urbanizaciones,
Mirot, Equipo, Pavimentos DIP, SAicv
S.A. de C.V. S.A. de CV. S.A deC.V. i
Documento T13B.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
PIOFas I e1t CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

correspondencia con
los trabajos a ejecutar
considerados en el
Catalogo de
Conceptos...

Dasme e T O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T14B.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramienta,
maguinaria y equipos
de construccion...
Documento T15A.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en
el cual el licitante
anallz.a e integra los CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramientas,
magquinaria y equipos
de construccidn..

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15B.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo, documenta

en el cual el licitante
anailz.a eintegra los CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramientas,
macuinaria y equipos

de construccion..

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
'Integracmn del CUMPLE CUMPLE CURAGE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Escrito en el que haga

constarsu.aceptacmn o CUMPLE CUMPLE
negativa, para

descontar de las

| estimaciones de los

CUMPLE CUMPLE
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: : 6. 7.- GH 8.- Disefio e

DOCUMENTOS Construcciones Maquinaria y ingenieria de
Mirot, Equipo, Pavimentos DIP,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

9.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T18.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia de estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podré
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T19.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)

RESULTADO <l

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacidon Publica Estatal.
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No. _ Licitante : Importe con IVA

1 |Ingenieriay Construccidon Ducis, S.A. de C.V. $22,794,966.79
2 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $22,972,604.65
3 | bommont Construcciones, S.A. de C.V. $23,789,390.39

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociacidn en participacién con Armagop,

4 lsa decy. $24,302,435.45
5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $25,745,999.45
6 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. ) $26,176,790.17
7 | GH Magquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $27,279,987.53
8 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $27,510,259.73
9 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $83,470,630.73

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

a} Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente a la suma del presupuesto total sefialado en el Catalogo de Partidas
propuesto por el licitante (documento E2A) mas el Catdlogo de Conceptos propuesto por el licitante
(documento E2B), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

b) Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

¢) Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes entre si
o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes de las
fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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d) Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes entre si
0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios de partidas y/o en las tarjetas de precios de conceptos y que ello derive
en una variacion en el presupuesto total sefialado tanto en el Catalogo de Partidas como en el Catalogo de
Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B).

e) Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan
con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de precios
unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pdblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptahle y 7
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-262-2023 Techo Financiero

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de
estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Av. Juan Gil Preciado a Av.
Adolfo Lopez Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

$29,044,000.00(

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENCR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$19,650,833.44
$71,957,440.28
$21,893,776.77

$25,177,843.29
$18,609,710.25

RESULTADO DE LA

Pl IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $19,650,833.44 $22,794,966.79 SE ACEPTA
2|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $19,803,969.53 $22,972,604.65 SE ACEPTA
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $20,508,095.16 $23,789,390.39 SE ACEPTA
4|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociacién $20,950,375.39 $24,302,435.45 SE ACEPTA
en participaciéon con Armaqop, S.A. de C.V.
5|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $22,194,827.11 $25,745,999.45 SE ACEPTA /
6|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $22,566,198.42 $26,176,790.17 SE ACEPTA
7|GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $23,517,230.63 $27,279,987.53 SE ACEPTA
8|Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. §23,715,741.15 $27,510,259.73 SE ACEPTA
9|Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $71,957,440.28 $83,470,630.73| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

4
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lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
{ PROPUESTO . PROPUESTO
. MIATERIALES 54,421,076.25

COSTO DE
MERCADO.

58,210.232.22)  $5467,504.32
11, MANO DE OBRA 55642,541 85 $9.921,04104]  57,368,822.18|
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 52,789,208.83| $7,631,352.94|  $4,550,025.89
13. COSTOS INDIRECTOS 5E26,024.91] $2,133.908 28  $1,542,258.14

14. FINANCIAMIENTO 0.00 $262.713.07 13,560.91

-

Vialitek Grupo

ingenieria y Construccién Aminoconstruccion, S.A.de = Dommont Construcciones, Cosstructor, SA. de CV, Constructora Onte, 5. de
€n asociacdion en

i V. V. . . 5
Ducis, 5.A. de C!! CV. S.A.de CV. Siatiicmacits on R.L.de C.V.

RUBROS

| Armagop. 5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 27.2625% | %4,425,224.94 41.6455%| 58,812571.31 38.0021%| 56,335087.28 31.0312%] 55,248,096.26 27.4839%| 54,998,953.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 47.0141%| 57,631,285.16 34.4931%| 55,642,543.85 A5 2663%| %7,546,060.83 41.7626%| $7,063,0l16.07 38.5487%| 57,011,509.48
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.7233%| 54,175,385.05 23.8615%| $3,903,376.92 16.7315%| 52,789,208.83 27.2062%| 54,601,194.50 33.9674%| $6,178,219.08
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $16,231,895.15 100.0000% | 516,358,492.08 100.0000%| 516,670,356.94 100.0000%| 516,912,306.83 100.0000%| 518,188,682.23
5 {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.08B90% 5826,024.91 5.07813% $830,705.49 8.55014%| 51,425,338.86 9.35000%| 51,581,300.69| 10.88142%| $1,979,186.36
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000%| $0.00 0.44964% $81,365.49 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.62500%| $2,494,720.81 14.63333%| 52515,352.01 12.26000%| $2,228,507.71f 12.71800%| 52,352,017.00 9.50000%| 51,915,94752
£ IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,60532% $598,192.57 0.60530% | $99.41995 0.61511% 5102.526.17 0.61938% 5104.750.87 0.61013% $111,011.01
9. PRESUPUESTO TOTAL

§10,650,833.44 $19,803,969.53 $20,508,095.16 $20,950,375.39 $22,194,827.11

e

-~ 7

Construcciones Mirot, 5.A. de GH Maquinaria y Equipo, 5.A. Disefio e Ingenieriade

RUBROS

CV. de C.V, Pavimentos DIP, 5.A, de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 23.6079%| 54,421,0/6.25 41.1925%| $8,210,232.22 25.0340% 54,985,092.48
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 35.6419%| 56,674,708.49 41.5744%] $8,286,353.06 49.8210%| $9,921,041.04
3, IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPO 40,7502%] 57,631,352.98 17.2331%] 53,434,803.83 25.144%% 55,007,175.98
4. IMPORTE POR COSTO RIRECTO 100.0000%] $18,727,137.72 100.0000%] 519,931,389.11 100,0000%) 519,913,309.50
5. IMPORTE POR COSTOS NDIRECTOS B99779%| 51,685,028.53 10.70627%| $2,133,908.28 B.79808%| $1,751,988.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%| 50.00 1.19062% 5262,713.07 0,00000% 50.00
7. \MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 52,041,216.62 4.80000%] 51,071,744.51 8.91667% 51,931,823.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60250% 5112,815.55 0.58996% 5117,475.66 0.59547% 5118,619.58
9, PRESUPUESTO TOTAL $22,566,198.42 $23,517,230.63 $23,715,741.15
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insalventes.

: Vlali:ek Gr'upo

Ccnstru:tur_. S._A. de 6V Constructora Onte, 5. de
€n asociacion.en

Ducis; 5.4, de C.V. ' AT A, V. . M.
ucis, 5.A. de C. S.A, de C participacidn con R.L. de C.V.

Ingenieria y Construccion |~ Aminoconstruccion; 5.A. de Dommaont Construcciones,

RUBROS

Armagop, 5.A. de C.\.

45} INSURICIENCIA PARCIAL DE $1,042,279.38 $0.00 50.00 $219,408.06 5468,550.65
MATERIALES

16 [HSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $1,726,278.33 50.00 $305,806.11 $357,312.70
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $374,640.84 $646,608.57 $1,760,817.06 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $716,233.23 $711,552.64 $116,919.28 50.00 50.00
INDIRECTOS

19/ INSUFICTENCIA PARCIAL BE $13,560.91 513,560.91 $0.00 $13,560.91 $13,560.91
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,146,714.37 $3,098,040.86 $1,877,736.34 $538,775.09 $839,424.27
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $348,006.44 -$582,688.86 $350,/71.37 $1,813,241.91 51,076,523.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION = SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- 4 3 /

P

| Construcciones Mirot, 5.4, de | GH Maquinaria y Equipo, .A. Disefio e Ingenieria de

RUBROS : B c\. de C.V. Pavimentos DIP, 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 51,046,428.07 S0.00 $482,411.84

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $694,113.68 50.00 50.00

DE OBRA

17. | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $1,115,222.05 50.00

MAGUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00

INDIRECTOS

185 INSUFRICIENCIA PARCIAL DE $13,560.91 50.00 513,560.91

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,754,102.68 51,115,222.06 5495,972.76

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $287,113.95 -543,477.56 $1,435,850.41

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
/)
4
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

g IMPORTEDELA | impoRTEDELA | RESRTADO BELA  peqiirano b La evaLuacion por
_ PROPUESTA ' [PROPUESTA CON IVA e ~ TASACION ARITMETICA . d

llIngenieria y Construccion Ducis, S.A. de $19,650,833.44 $22,794,966.79 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
2[Aminoconstruccion, S.A. de C.V. 519,803,969.53 $22,872,604.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $20,508,095.16 $23,789,390.39 CUMPLE SOLVENTE
4|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V,, $20,950,375.39 $24,302,435.45 CUMPLE SOLVENTE

en asociacion en participacian con
5|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $22,194,827.11 §25,745,999.45 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $22,566,198.42 $26,176,790.17 CUMPLE SOLVENTE
7|GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $23,517,230.63 $27,279,987.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $23,715,741.15 $27,510,259.73 CUMPLE SOLVENTE

S.A.de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesidon extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.;"para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos
de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Av. Juan Gil Preciado a Av.
Adolfo Lépez Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $22,794,966. 9/(veintid65
millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos 79/100 NI.N.,),%/.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
& /

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,838,490.04 (seis millones
ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 04/100 M.N.). ‘
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las ohligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-262-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023
alas 15:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.
7

Los trabajos deberan esteyeo’ncluidos en un plazo de 215 dias naturales,}omando como fecha de inicio el
dia 25 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 25 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

-

Concluida la junta de pronunciamityto de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Pablica

isneros Salcedo e
Director de Integraeion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.(

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociacidon en
participacion con Armaqop, S.A. de C.V. s

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

GH Magquinaria y Equipo, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO iNTERNO-__,
. DE CONTROL e

/i ___.-t); ——
e o L}/ o LA A Z A "/ \
A SN CEC EANICEA TONLEANS / i

REPRES&NTANTE DE LA CONTRALGR%A DEL

_ ESTADO DE JALISCO b ////

ALy MOISES HAVEGLET OPTEEL
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