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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal a Precio Mixto, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-
263-2023, para la contratacion de obra publica: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales,
ciclovias, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de
Av. Adolfo Lépez Mateos Sur a San Martin de Las Flores, en los municipios de Zapopan y San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 14 de marzo de 2023, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023, sé inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Camala, S.A. de C.V.

2 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

3 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. d
4 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.”

5 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.-

6 Celio & Co.,S.A. de.C.V. ~

7 GH Magquinaria y Equipo, S.A. de C.V. ~

8 Constructora Livem, S.A. de C.V.

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.”

10 Aminaconstruccion, S.A. de C.V.~

11 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

12 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. /

13 Facility Services Depot, S.A. de C.V.

14 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. -

15 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. ~

16 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V., en asociacidn en participacién con Construcciones,

Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
17 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

18 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

19 Pixide Constructora, S.A.de C.V. ~ )}, - I /
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20 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Armagop, S.A. -
de C.V.
e /.I
Con fecha del dia 15 de mayo de 2023, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recihieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciaones por servicio postal o paqueteria 0 r
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Importe _ Importe
No. | Empresa y/o Persona Fisica | Documentacidn Catslogo A Catdlogo B importe total
(Precio alzado) | {Precios unitarios)
Ald

i Eovnstructora Camala; 3 g No se presentod S0.00 $0.00 $S0.00

Di izaci A ;
2 inamo Urbanizaciones, 5.A No se presentd S0.00 $0.00 $0.00

de C.V.

Premium Ingenieria,
3 | Proyectos y Construccidn, Se desecha S0.00 $0.00 $0.00

S.A.de C.V.

i i Ald
4 ED\?SUUCCIOHES Miret. 5 € No se presentd $0.00 $0.00 S0.00
Inf A ,

g ||FUERIMEESCHRAR: | oo o iasEnes $0.00 $0.00 $0.00

de C.V.
6 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00 $0.00 S0.00

inari i S.A. /
7 S:CM\fq“'”a”a y Equipo, Se acepta $15,598,802.23 $5,843,147.30 | $21,441,949.53 |/
8 Eci/nstructora Lhtenm 5. le No se presento $0.00 $0.00 $0.00
i Alt S.A.d
9 gr\ll:)anlzadora A | No se presentd S0.00 $0.00 $0.00
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! Impotrte importe
No. | Empresay/o Persona Fisica | Documentacion Catdlogo A Catalogo B Importe total
{Precio alzado) | {Precios unitarios)
Ami t ion, S.A.d
10 CT/'”OCO”S ruccion € Se acepta $10,386,438.08 | $4,997,932.93 | $15,384,371.01
Ingenieria y Construccion
11 t . ;
Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $10,850,781.58 $4,434,713.77 $15,285,495.35
Codeca Ingenieria y .
N ) : ;
12 Construccidn, S.A. de C.V. OSeITEsEnt 50.00 $0.00 $0.00
Facili i t, S.A. -
g | SEREESDERL, No se presenté $0.00 $0.00 $0.00
de C.V.
truct Onte, S. de R.L.
14 EZ”CSV“’C S Se acepta $13,179,321.42 $5,282,547.33 | $18,461,868.75
Samier Edificaciones, S. de
’ 5 .00 ;i ;
15 8 ol No se presenté S0 $0.00 $0.00
Sokaklar Constructora, S. de
R.L. de C.V., en asociacidn en
participacién con
16 | Construcciones, No se presentd $0.00 $0.00 S0.00
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A. de C.V.
Orssa Obras Responsables, S.
191. ) :
17 de R.L de C.V. Se acepta $12,984,191.89 $5,571,067.59 $18,555,259.48
b .
1g | Dommont Construcciones, Se acepta $11,049,720.60 | $4,863,596.08 | $15,913,316.68
S.A.de C.V.
ixi truct S.A. d
19 ?Cde Constrictara, € Se acepta $11,166,751.24 $5,554,126.54 | $16,720,877.78
Vialitek Grupo Constructor,
20 e .d? C'\./',' enasocadion en |y, e presenté $0.00 $0.00 $0.00
participacién con Armaqop,
S.A.de C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

=

%

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T5 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publ
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Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA

1 |Ingenieriay Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $15,285,495.35

2 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $15,384,371.01 -
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $15,913,316.68

4 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $16,720,877.78

5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $18,461,868.75

6 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $18,555,259.48 |~
7 | GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $21,441,949.53

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificara que la documentacion que integran las proposiciones no se encuentre en los
supuestos gque se sefialan en los incisos del apartado 6.3.1 del capitulo 6.3 Evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| yi

Pagina 4 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA £

87

((‘\ L(%} ;)

ﬁh Infraestructura b)) \7‘?, &

O ] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 Jalisco
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Ingenierfay 5 oA e LR g

DOCUMENTOS Conetniician ol 2. : 3.- Domrfwnt 4.- Pixide 5.- Constructora

Ducis Aminoconstruccion, | Construcciones, Constructora, Onte,
S Aida (': v S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C\V. S.deR.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y

econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persana facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial -
vigente con fotografia
| parasu cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, sus
Anexos y modelo de
contrato..

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
Anexos de las Bases de
Licitacion y circulares
aclaratorias, y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica.
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1.- Ingenieria y

o 2.- i { .- Pixi i
DOCUMENTOS CoRetrucEian : : 3 Domr.nont 4.- Pixide 5.- Constructora
Ditle Aminoconstruccion, | Construcciones, Constructora, Onte,
1 S.A.deC.V. S.A. V. LA V.
S.A. de C.V. de C.V S.A.de C.V S.deR.L.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
bientales asi
AMENIRIREBs) sama CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary | .
sus implicaciones de -~
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respunsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu’
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral

propuesta porel /
licitante para el /
desarrollo y
organizacién de los
trahajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Ingenieria y

DOCUMENTOS Construccién e le g 2 Dommont 4.- Pixide 5.- Constructora
G Aminoconstruccion, | Construcciones, Constructora, Onte,
cRilicy S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.de R.L.de C.V.

Documento T8A.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos a precio
alzado, propuesto por
el licitante, conforme CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al Catalogo de
Partidas, detallado por
partidas,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T8B.-
Programa general de
ejecucion de los
trahajos, propuesto
por el licitante,
conforme al Catédlogo
de Conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias’

propussta aneI 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalogo de Partidas y
a los plazos
determinados por la
Secretaria...

Documento T9B.-
Programa
calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catdlogo de
Conceptos...
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1.- Ingenieriay

DOCUMENTOS Gonctiicaion . 2.- : 3.- Domr.nont 4.- Pixide 5.- Constructora
: : Ducis Aminoconstruccion, | Construcciones, Constructora, Onte,
S é'v S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V.

Documento T10A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T10B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T11A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
5un:un|5tru deAIns CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T11B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas |
con o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13A.-

intervienen en la
integraciondela

proposicién, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correspondencia con

Listado de insumos que
los trabajos a ejecutar
considerados en el

Catdlogo de Partidas... =
A
/7
— /——%’F
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4.- Pixide 5.- Constructora

Constructora, Onte,
S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V.

¢ 1.- Ingenieriay '
: . .- D
DOCUMENTOS Construecion : & : ] omr-nont
! Ducis Aminoconstruccion, Construcciones,
S.A deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,

Documento T13B.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracidn dela
BropesIc Bnien CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correspondencia con
los trabajos a ejecutar
considerados en el
Catélogo de
Conceptos...

CUMPLE CUMPLE

PnaueRERLIAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Dacumento T14B.-
Tarjetas de basicos, | .
documento en el cual /| i

el licitante integra los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramienta,
maguinaria y equipos
de construccion...
Documento T15A.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en

el cual el licitante /

ana!lz‘a e integra los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE clikipte
materiales, mano de
obra, herramientas,
magquinaria y equipos
de construccion..

CUMPLE

Documento T15B.- /
Tarjetas de conceptos/
de trabajo, documento
en el cual el licitante
anshizserintenilos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramientas,
maguinaria y equipos
de construccion..

Documento T16.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos”
de indirectos...

Documento T17.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Pagina 9 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3:;
R‘\ gf"»-t
/)
ﬁ Infraestructura 2[7
O] yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023 JC!.I.[SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Ingenieriay

DOCUMENTOS Can il . 2 ; 3.- Domr:nont 4.- Pixide 5.- Constructora
Ducis Aminoconstruccion, | Construcciones, Constructora, Onte,
S.A. de ": v 5.A.de C.\V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V.

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia de estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, ~~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd [
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T19.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del

et de presentarioiy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)
RESULTARO -
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
BINARIA
7.-GH vl
6.- Orssa Obras e
DOCUMENTOS L e Maquinaria y
: ; Responsables, Eoiine
S.deR.L de C.V. v
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

1 /II =
L] —
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: 7.-GH
BOCUMENTOS | 5 PR s iy
Responsables, Equipo
SidsRibacev TR
Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacidn, sus

Anexos y modelo de

contrato..

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion |
aplicables, asi como
estar :c.mfurme con el CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
Anexos de las Bases de
Licitacion y circulares
aclaratorias, y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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: o
POCUMENTOS: a0 e o narla
) Responsables, fiifive
S.deR.L.decC.V, S A datV.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del | CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8A.-
Programa general de |’

ejecucion de los £

trabajos a precio
alzado, propuesta par
el licitante, conforme al
Catalogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE
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7.-GH
6.- O
DOCUMENTOS s Dhiasl L Madiny
Responsables, ;
Equipo,

S.deR.L.deC.V. S.A. de C.V.

Documenta T8B.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
Catalogo de Conceptos,
detallado por
conceptos indicando

cantidades por )

ejecutar, calendarizado,

en periodos no mayor a
un mes calendario..

CUMPLE CUMPLE

Documento T9A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catédlogo de Partidas y
a los plazos
determinados por la

CUMPLE CUMPLE

Secretaria...

Documento T9B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano de obra CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, confarme al
Catalogo de
Conceptos...

Documento T10A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

utilizacién mensual dg CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T10B.- /
Programa
calendarizado y

Pagina 13 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
O 1 yobra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- GH
DoGUMENTOS | e DU ey
Responsables, .
Equipo,

S.deR.L.de C.V. S.A deCV.

Documento T11A.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion o
permanente, propuesto”
por el licitante..,

Documento T11B.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando

¢

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica,
modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13A.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion, en /| CUMPLE CUMPLE
correspondencia con
los trabajos a ejecutar
considerados en el
Catdlogo de Partidas...

Documento T13B.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propasicidn, en
correspondencia con
los trabajos a ejecutar
considerados en el
Catalogo de
Conceptos...

CUMPLE CUMPLE

b

Documento T14A.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE
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7.-GH
DOCUMENTOS o e ot inariay
Responsables, Eqiiitio
S.deR.L. de C.V. ’
S S.A. deCV.

Documento T14B.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

Documento T15A.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en

el cual el licitante

analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccion..

CUMPLE CUMPLE

Documento T15B.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo, documente’”

en el cual el licitante
anallz.a eintegra los CUMPLE CUMPLE
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos

de construccidn..

Documento T16.-

Integracién del

catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |
negativa, para
descontar de las CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T18.-
Manifestacion escrita/
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
guia de estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
/]
/,
//L_
‘ e
L} —_—
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: 7.-GH
DOCUMENTOS | & Orssa Obras |\ p o inariay
Responsables, Eniilne
L
S.deR.L.deCV. S.A deCV.
Documento T19.- 1
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la f'echal fiel CUMPLE CUMPLE
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida |
por el Servicio de A~
Administracion
Tributaria (SAT) )
'RESULTADO b,
EVALUACION CUMPLE CUMPLE e
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidén Publica Estatal.

No. : Licitante : Importe con IVA

1 |Ingenieriay Construccién Ducis, S.A. de C.V. $15,285,495.35 |~

2 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $15,384,371.01 H

3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $15,913,316.68 |~

4 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $16,720,877.78

5 |Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $18,461,868.75

6 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $18,555,259.48 s
7 | GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $21,441,949.53 /

A

A = =
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2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

a) Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente a la suma del presupuesto total sefialado en el Catalogo de Partidas
propuesto por el licitante (documento E2A) mas el Catdlogo de Conceptos propuesto por el licitante
(documento E2B), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

b) Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

¢) Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes entre si
0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes de las
fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

d) Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes entre s
0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios de partidas y/o en las tarjetas de precios de conceptos y que ello derive
en una variacion en el presupuesto total sefialado tanto en el Catalogo de Partidas como en el Catalogo de
Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B).

e) Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan
con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de precios
unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

| F
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V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1 T——— Pagina 18 de 24
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-0B-LP-263-2023 Techo Financiero

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de
estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Av. Adolfo Lépez Mateos $20,648,000.00 -
Sur a San Martin de Las Flores, en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlagquepaque, Jalisco, ¢

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |
'EL MAS BAJO: '
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$13,177,151.16
$18,484,439.25
$14,661,326.50

$16,860,525.48
$12,462,127.53

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA ,. PROPUESTA CON IVA EVALUACION
l{Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $13,177,151.16 $15,285,495.35 SE ACEPTA
2|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $13,262,388.80 $15,384,371.01 SE ACEPTA
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $13,718,376.45 $15,913,316.68 SE ACEPTA
4|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $14,414,549.81 $16,720,877.78 SE ACEPTA
5|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $15,915,404.09 $18,461,868.75 SE ACEPTA
6(Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $15,995,913.34 $18,555,259.48 SE ACEPTA
7|GH Maquinaria y Equipo, 5.A. de C.V. $18,484,439.25 $21,441,949.53| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando caon el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

A A
\?
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
prapuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros abhsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PROP 0 PROP 0

10. MATERIALES 52,565,863.96| 53.998927.98]  $3,126,476.79)
11. MANO DE OBRA $3.288,546.27| 55753,372.35 $4,408,761.85
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 52,626,979.32| 55,812 828.50| $4,291,81835|
13. COSTOS INDIRECTOS 5633912.49] 51 584 680.70 $967,906.44
14, FINANCIAMIENTO $0.00 5$54.427.28 $0.00

Ingenlerfay Construccidn Aminoconstruccon, S.A. de - Dommont Construcdones, | Pixide Constructora 5.A. Constructora Onte, S. de - Orssa Obras Responsables, S.
Duds, 5.A, de CV. CV. ' S.A de CV. de CV. Rl deCV, : de R.L. de C\V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 23.2515%/ 52,565,863.96 26.7554%| 5297042656 358610%| 53,998,927.48  28.0837%| $3,267888.73( 23,9075%| $3,118557.05) 23.5255%|  53,149,034.83
2, IMPORTE POR MANG DE OBRA 44.1843%| 54,875.852.61 296208%| $3.28854027| 40.5812%| 54,525286.45| 354157%| 54,121054.69)  31.5300%| $4,112,853.64 42.9817%| 55.753,372.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUEPO 32.5642%( 53,593,53834 A3.6239%| $4,843,191.56]  23.5578%| 52,626,979.32|  36.50073| $4.247307.12| 44.5624%| $5.812.828.50 33.4929%| 54,483,236.38
4, IMPORTE POR CQSTO DIRECTO A00,00(K0% 511,035,254.91 100.0000%| 511,102,164.39 | 160.0000%] $11,151,193.25| 100.0000%] 511 636,250,594 | 100,0000%| 513,044, 239.19 100.0000%] 513,385,643.56
5. IMPORTE POR COSTOS |NDfRECTOS 5.74443%|  $63391249) 5.73193%| S63636829| B55014%| $953442.63| 9.35000%| $1,087,989.43| 12.14B51%| S1,584,680.70 8.91870%| 51,193,825.39
6. IIAPORTE POR FIHANGIAMIENTO 0.00000% 50,00 0.00000% 5000/  0.44964% 554,427.28]  0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.36667%| $1,443,087.42 12.41667%)| 51,457,534.87) 12.26000%| 51490701 14| 12,71800%| $1,618,268.84| 8.25000%| 51,205,885.89 9.16667%| 51,336.451.81
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59709%|  $64.896.34 0.59729% 56632125 0.61511%|  S6861213) 0.61938% 572.04101|  0.61008%|  $79.598.31 0.59750% $79,992.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,177,151.16 $13,262,388.80 $13,718,376.45 $14,414,549.81 $15,915,604.09 $15,995,813.3¢

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. /
A i___________\ % Pagina 20 def 24
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7

ingenierfay Construccén Aminoconstrucdon, S.A.de’  Dommont Construcciones, = Pixide Constructora, 5.A. ConstructoraOnte,S.de  Orssa Obras Responsahles, S,
Ducls, 5.A. de CV. cV. 5.A.deCV. de C.V. Ri.decCV, deRL. deCV.

15 INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE H500,612.83 156,050 24 $0.00 50.00) $7,919.74 S0.001
IAATERIALES

16, INSUFICENCIA PARCAL DE MAND 50.00| $1,120,215 58 $0.00) S287,707.16 $295,908 21 £0.00)
DE OBRA

17, INSUFICIENGA  PARCIAL  OE $698,280.01 50.00 $1,664,839.03 $44,511.23 50.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 5333,093.94 $331,538.14 $14,463.80 50,00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $0.00 50.00 50.00] 50.00 $0.00 $0.00)
FINANCIAMIENTQ

20. INSUFICIENCIA TOTAL $1.592,B86.78 1,607,603 95 $1,679,302.83 $332,218.39 $303,827.95 50.00)
15+16417+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -5149,799 36 -5150,269.09) -5188,601.69) $1,286,050.45 $903,057.94 $1336,451.81
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL

22, CALIFICACION {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  [INSOLVENTE, S5E DESCALIF{CA| SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:S;IT:::IEEN[A RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA : BINARIA TASACION ARITMETICA

1{Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de $13,177,151.16 515,285,495.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

C.V.
2|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $13,262,388.80 $15,384,371.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Dammont Construcciones, S.A. de C.V, $13,718,376.45 515,913,316.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

e

4|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $14,414,549.81 $16,720,877.78, CUMPLE SOLVENTE /
5|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $15,915,404.09 $18,461,868.75 CUMPLE SOLVENTE
6|Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de $15,995,913.34 $18,555,259.48 CUMPLE SOLVENTE

C.v.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue infor;nado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesion extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V.ﬁ)ara ejecutar los trabajos consistentes en:

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de estacionesy
camellones del Periférico Manuel Gomez Morin, tramo de Av. Adolfo Lopez Mateos Sur a San Martin de
Las Flores, en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., por un monto de

$16,720,877.78 (dieciséis millones setecientos veinte mil ochocientos setenta y siete pesos 78/100 M.N.),

A7
A s A
% Pagina 21 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ“ﬁ Infraestructura ) )
( y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0OB-LP-263-2023

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,016,263.33 (cinco millones
dieciseis mil doscientos sesenta y tres pesos 33/100 IVI.N.)./

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-UMON-OB-LP-263-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 ~
alas 15:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

a
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 215 dias naturales}omando como fecha de inicio el
dia 25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 25 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de =
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puhlica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

alyador Cisneros Salcedo il
on y Control de Expedientes Técnicos

Ar
Director de |
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. //

Aminoconstruccion, S.A. de C.V. s

Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. s

Pixide Constructora, S.A.de C.V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

GH Magquinaria y Equipo, S.A. de C.V. /

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
LABL A M ENNDEZA Yaia) /X5 ')';/k/ k
. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL R _
ESTADO DE JALISCO i B

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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