GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N
-@- Infraestructura g@@

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023" JG.HSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién del drea de Hospitalizacién en el Antiguo Hospital Civil, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco
bk

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-

-

Con fecha de publicacion del dia 14 de marzo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. *

1

2 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.”

3 Edificaciéon y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

4 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V _

5 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

6 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. ;
7 Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V./
8 Sicta, S.A. de C.V.

9 Sisega Construcciones, S.A. de C.V/. /’

10 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.”

11 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V:~

12 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Maguce, S.A. de C.V.

15 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

16 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

17 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

18 MTQ, de México, S.A. de C.V.

19 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 gi!].ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Ko sestiresenes $0.00
A osepresems | 5000
3 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00 v d
6 | M3 Creacidn, S.de R.L.de C.V. Se acepta $16,197,608.21
7 ij;\:;icr:c:;’ngfazfgifs y Construccion Méndez T, $18,017,022.83
8 |Sicta, S.A.de C.V. Se acepta $17,883,359.32
9 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,043,491.25
10 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 (Sjc;fl'ca'\ionstrucciones, Proyectos y Asesoria, S.A. Seiatapta $16,864,773.81
12 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V, No se presenté $0.00
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Maguce, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. Se acepta $17,343,391.20
16 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,072,196.19
17 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $17,749,763.58
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
18 | MTQ de México, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
19 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $17,027,043.05

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- MTQ de México, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T14, T15y T16 en los formatos
solicitados que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los
numerales|l1.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacidn: inciso P
(b) y 11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Panaobras, S.deR.L. de C.V. $16,072,196.19
2 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $16,197,608.21
3 | Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V., $16,864,773.81
4 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $17,027,043.05 //
5 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $17,043,491.25
6 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. $17,343,391.20
7 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $17,749,763.58
8 |Sicta, S.A. de C.V. $17,883,359.32
9 |Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $18,017,022.83

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

|
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Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidon previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

" / P - 7
3.- Sofia
Construcciones, 4.- Orssa Obras 5.- Sisega

DOCUMENTOS 1.- Panaobras, 2.- M3 Creacion,

Proyectos y Responsables, Construcciones,
S.deR.L.deC.V. | S.deR.L. V.
de & s el Asesoria, S.deR.L. de C.V. S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Breposicion tesnisny CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
madelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Panaobras,
S.de R.L.de C.V.

2.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC.V.

3.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria,
S.A. de C.V.

4.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

5.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 5 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g

-@- Infraestructura i %)
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Sofia
i Const i - .~ Si
DOCUMENTOS | 1.-Panaobras, | 2.- M3 Creacion, °:;;:§:;°::5' 4Re5°;:zii'|’;:5 Consstrilzfiiies
S.deR.L.deC.V. | S.deR.L deC.V. G £ &
Asesoria, S.deR.L.de C.V. S.A.deC.V.
S.A.de C.V.
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el
fititante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

la maquinaria y equipo
de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y

1 ,/‘"’
ST — 4
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3.- Sofia
Construcciones, 4.- Orssa Obras 5.- Sisega
Proyectos y Responsables, Construcciones,
Asesoria, S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V.
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS 1.- Panaobras, 2.- M3 Creacion,
S.deR.L.deC.V. | S.deR.L deC.V.

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. = 1
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3.- Sofia
DOCUMENTOS | 1.- Panaobras, | 2.- M3 Creacién, C°::’;;:z:;°s":" ‘:“;fp’;f]as;?:s Coni;ri'z;iies
S.deR.L.deC.V. | S.deR.L deC.V. ; )
Asesoria, S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO P
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
—/‘%“”H Pagina & de 22
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7.-Ingenieria y
DOCUMENTOS 6. C?;::t;:dora Construccién
! Ducis
S.A.de C.V. £
z S.A. de C.V.

9.- Servicios
8.- Sicta, Profesmna!es y
Construccion
S.A.de C.V. 5
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
dia constiuccibn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

CUMPLE
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

|
———
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9.- Servicios

7.- Ingenieria
& y Profesionales y

6.- Constructora

DOCUMENTOS Construccion 8.- Sicta, il
Amoc, Ducis S.A. de C.V Construccion
S.A. de C.V. i i B Méndez Martinez,
S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacidn de los
trabajos que se licitan,

la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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9.- Servicios

7.- Ingenieria
[ Y Profesionales y

6.- Constructora

DOCUMENTOS Construccién 8.~ Sicta, .
Amoc, Diicis SA. de CV Construccién
3 WA, V. i
S.A.deC.V. S.A de CV. Méndez Martinez,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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9.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

7.- Ingenieriay
Gic
DOCUMENTOS O it e on 8. Sicta,

S AA?:Z' v Ducis, S.A.deC.V.
G Gl S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Amoc,
S.A.de C.V.

7.- Ingenieria y
Construccidn
Ducis,
S.A.de C.V.

8.- Sicta,
S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

descanocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn bhinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidon Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Panaobras,S.deR.L.de C.V. $16,072,196.19
2 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $16,197,608.21
3 | Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. $16,864,773.81
4 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $17,027,043.05
5 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $17,043,491.25
6 |Constructora Amoc, S.A. de C.V. $17,343,391.20
7 | Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $17,749,763.58
8 |Sicta, S.A. de C.V. $17,883,359.32
9 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $18,017,022.83

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

/7
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

Iv. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o gue estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023

Techo Financiero

Rehabilitacion del drea de Hospitalizacién en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de

Guadalajara, Jalisco. $18,463,000.00 'd ‘

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $13,855,341.54
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $15,531,916.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $14,791,801.78
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$17,010,572.04
$12,573,031.51

PORTE DE LA PORTE DE LA H ADO D
5 i ; @ ROP U 0
1|/Panaobras, S. de R.L. de C.V. $13,855,341.54 $16,072,196.19 SE ACEPTA
2|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $13,963,455.35 $16,197,608.21 SE ACEPTA
3|Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de $14,538,598.11 $16,864,773.81 SE ACEPTA
C.V.
4|0rssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $14,678,485.39 $17,027,043.05 SE ACEPTA
5|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $14,692,664.87 $17,043,491.25 SE ACEPTA
6|Constructora Amoc, S.A. de C.V. $14,951,199.31 $17,343,391.20 SE ACEPTA
7| Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $15,301,520.33 $17,749,763.58 SE ACEPTA
8|Sicta, S.A. de C.V. $15,416,689.07 $17,883,359.32 SE ACEPTA
9|Servicios Profesionales y Construcciéon Méndez $15,531,916.23 $18,017,022.83 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO BE

RUBROS MENOR MAYOR MERCADO

PROPUESTO || PROPUESTO

10. MATERIALES $8,666,686.16) $9,979,871.77]  $9,273,222.08 /
11. MANO DE OBRA $2,029,059.76| $3,016,181.04 52,617,944.40
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $416,925.94|  5609,567.96 $488,621.08
13. COSTOS INDIRECTOS $700,546.51| $1,418,307.81|  5$1,029,362.58
14. FINANCIAMIENTO $0.00) 5176,479.95 $21,922.07
P rd 3 ~ / v

Sofia Construcciones,

Orssa Obras Responsables, Sisega Construcciones, S.A.

Panaobras, S.de RL.de C.V. M3 Creacién, S.de RL.de CV. Proyectosy :—s:swﬁ. SA. S daRl de V.
1, IMPORTE POR MATERIALES 73.8152%| SB,666,686.16) 78.0156%| $8,680,030.55| 77.4345%| $9,540,963.74| 74.7780%| $9,301,073.83| 72.4495%| $9,104,237.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.0564%| $2,589,650.53 18.2371%| $2,025,059.76| 19.0746%| $2,350,246.23| 20.5534%| $2,556,483.90|  24.0021%| %3,016,181.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1285%|  $484,724.74 3.7473%|  $416,925.94 3.4909%| $430,119.54 45686%|  $580,686.90 3.5485%|  $445,911.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,741,061.43 100.0000%|$11,126,016.25 100.0000%{512,321,329.51| 100.0000% | $12,438,244.63 100.0000%| $12,566,330.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000%| $962,767.04 11.49299%| 51,278,711.94| 6.50000%| $800,886.42| 8.30488%| 51,032,981.29| 557479%| $700,546.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33260% $42,252.93 0.00000% s0.00[  0.00000% 50.00  0.00000%| s0.00[ 0.17432% $23,126.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.16000%| $1,040,080.24 12.00000%| 51,488,567.38| 10.24000%| $1,343,714.91| 8.41667%| $1,133,828.63| 10.00000%| 51,329,000.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59004% $65,179.90 0.62750% $70.155.79| 0.58998% $72.667.27)  0.59005% $73,430.84| 0.58460% $73.651.18
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,855.341.54 $13,963,455.35 $14,538,598.11 $14,678,485.39 $14,692,664.87
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Constructora Amoc, S.A. de Ingenieria y Construccién Servicigs Prafasianales y

CV. Ducis, S.A. de C.V. Sicta, 5.A. de C.V. Construccion Méndez

Martinez, S.A.de C.V.
1, IMPORTE POR MATERIALES 76.5891%| $5,623,409.36 73.4553%| $9,190,482.61 73.4650%| $9,472,356.78 75.5281%| $9,979,871.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.8589%| $2,495,275.70 22.1406%| $2,770,162.68 22.8001%| $2,939,775.51 19.8587%| $2,624,016.24
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.5520% $446,308.13 4.4041%|  $551,021.92 3.7350% $481,575.07 4.6132% $609,567.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $12,564,993.19 100.0000%| $12,511,667.21 100.0000%| $12,893,707.36 100.0000%| $13,213,455.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $879,549.52 10.62000%| 51,328,739.06 11.00000%| $1,418,307.81 6.97700% $921,902.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.61539% $88,074.71 1.24850% $176,479.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.65000%| $1,431,843.80 10.00000%| $1,384,040.63 6.52500% $939,605.86 7.98390%| $1,142,642.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59495% 574,812.80 0.61147% $77,073.43 0.59784% $76,993.32 0.58774% $77,434.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $14,951,199.31 $15,301,520.33 $15,416,689.07 $15,531,916.23

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

b 3 i Sofia Construcciones, | .
RUBROS | Panaobras, S, de RL.de C.V. | M3.Creaddn, S. de R.L. e C.V. || Proyectos v Asesarfa, S.A. {lias Dbrat Remansanles, Sies Construcdanes, 5.8,

i P 5 S.de Rl deC\V, de C.V.

) | de C.V.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $606,535.92 $593,191.53 50.00 50.00 $168,984 38
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5$28,293.87 $588,884.64 $267,698.17 $61,460.50, 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,896.34 $71,695.14 458,501.54 50.00 $42,709.79
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $66,595.55 $0.00 $228,476.17 50.00 $328,816.07
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $21,922.07 $21,922.07 $21,922.07 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $705,321.68 $1,275,693.38| $576,587.94 $83,382.56 $540,510.25
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $334,758.56, $212,874.00, $767,116.97 $1,050,446.07 $788,490.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

= T
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Servidios Profesionales y
Construccién Méndez
Martinez, S.A. de CV.

Constructora Amoc, S.A. de
CV.

Ingenieria y Construccién

Ducis, S.A. de CV. Sicta, S.A.de C.V,

RUBROS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $82,739.47 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $122,668.70 $0.00 $0.00 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $42,312.95 $0.00 $7,046.01 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $149,813.06 $0.00 $0.00 $107,459.76
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $21,922.07 $21,922.07 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $336,716.78 $104,661.54 $7,046.01 5$107,459.76
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,095,127.02 $1,279,379.09 $932,559.85 $1,035,183.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

econdémicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:‘L::{?JDA‘:IEELA RESULTADO DELA E\.’ALL!ACIGN POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA BINARIA TASACION ARITMETICA

1{Panaobras, S. de R.L. de C.V. $13,855,341.54 $16,072,196.19 CUMPLE SOLVENTE
2|M3 Creacidn, S.de R.L.de C.V. $13,963,455.35 $16,197,608.21 CUMPLE SOLVENTE
3(Sofia Construcciones, Proyectos y $14,538,598.11 $16,864,773.81 CUMPLE SOLVENTE

Asesoria, S.A. de C.V.
4|0Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de $14,678,485,39 $17,027,043.05 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
5|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $14,692,664.87 $17,043,491.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Amoc, S.A. de C.V. $14,951,199.31 $17,343,391.20 CUMPLE SOLVENTE
7] Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de $15,301,520.33 $17,749,763.58, CUMPLE SOLVENTE

C.V.
8|Sicta, S.A. de C.V. $15,416,689.07 $17,883,359.32 CUMPLE SOLVENTE
9|Servicios Profesionales y Construccion $15,531,916.23 $18,017,022.83 CUMPLE SOLVENTE

Méndez Martinez, S.A, de C.V,

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitaciéon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Panaobras, S. de R.L. de C.V.;’para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién del area de Hospitalizacién en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco., por un monto de $16,072,196/.1f9' (dieciséis millones setenta y dos mil ciento noventa y seis pesos

/ //7
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GOBIERNO DEL ESTADO

) ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e
19/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
- /I‘.V

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,821,658.86 (cuatro millones
ochocientos veintiun mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 86/100 M.N.). _

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 13:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberédn estar concluidos en un plazo de 150 dias néturales,_tomando como fecha de inicio el
dia 25 de mayo de 2023y de terminacion el dia 21 de octubre de 2023.,

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 23 de mayo de 2023, €n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ok,

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Jaimco

GUOBIERNO DEL ESTADO

RAZON SOCIAL

Panaobras, S. de R.L. de C.V. o~

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de
C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V,

Constructora Amoc, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V.

Sicta, S.A. de C.V. =

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S.A. de C.V. .

i REPRESENTANTE DEL ORGANO !NTERNO
: DE CONTROL '

(;"n‘-\ DKLEC Neanoea ) EANAY D
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