GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) 3
EOE y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 / w

BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 08 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2023, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

i Constructora Campujal, S.A. de C.V. <

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

3 Dinamo Urbanizaciones, 5.A. de C.V. -

4 Jorge Armando Torres Zermefio

5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

6 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. °

7 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

8 Constructora Belio, S.A. de C.V. .

9 Constructora Celica, S.A. de C.V.

10 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.

11 Extra Construcciones, S.A. de C.V. .

12 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

14 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

15 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

16 Juan de Dios de la Torre Tosca

17 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

18 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

19 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Nantli, S.A. de C.V. K
21 Murverk Constructora, S.A. de C.V. /
22 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. \
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23 Cinco Constructores, S.A. de C.V.
24 Maguce, S.A. de C.V.
25 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

26 José Luis Frausto Miranda
27 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
28 Femarco, S.A. de C.V.

29 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

30 SDT Constructora, S.A. de C.V.

31 Celio & Co., S.A. de C.V.

32 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
33 Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

34 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
35 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
36 Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.”

37 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

38 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
39 lyT Ingenieria, S.A. de C.V. -

40 Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

41 Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V.”

42 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

43 lorge Andrés Diaz Saavedra

Con fecha del dia 27 de abril de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del ”
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas /
proposiciones recibidas en el acto 17 A
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 \/
proposiciones por medios electronicos 0 ) ‘-."ﬁ

y

|
_E — ® Pagina 2 de 33



(c
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f'r'l'f"l"iﬁl estructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Jﬁli&‘ﬁ_@

GOBIERHO DEL ESTA

KR

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,217,331.32
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Jorge Armando Torres Zermefio T No se presentd S0.00
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. _S"t;é“cepta $5,289,944.97
8 | Constructora Belio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. No se presenté o $S0.00
B | s &
11 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta SS,é—é?,OZS.SS
12 | GSS C(‘Jnstrucciones, S.A. de C.V. - No se presento $0.00
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,962,389.93
14 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presento 50.06
¥715 Constructora Cadérnu, S.A.de C.V. Se acepta SS,«ELI:E7,541.86
16 |Juan de Dios de la Torre Tosca No se presentd $0.00
17 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $4,970,204.05
18 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se présenté SO.OOW
_19 Mospal Construcciénes, S.A.de C.V. Se a‘éepta 55,296,557:.‘37
20 Constructor%_ﬁéntli, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
21 | Murverk Constructora, S.A. de C..V. 7 No se presento $0.00
22 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
23 |Cinco Constructores, S.A. de C.N-. Se desecha 7 $0.00
24 Maguce, S.A.deCV. No se ;rlé;enté S(SOO
75 Constructora A_r_noc, S.A. de C.V. - No se presentd S0.00
26 |José Luis Frausto Miranda N No se presentd $0.00
57 E?VrTstrucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de S anepiia $5.549.932.92
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No. Em{:resa y/o Persona Fisica Documentacion : Importe con VA |

28 | Femarco, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

29 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

30 |SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 |Celio & Co.,S.A. de C.V. No se presentd S0.00

37 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Nise prescrits $0.00 o
GV _ ]

33 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. Se acepta $5,402,712.74

34 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

35 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de

36 COV”S "R Se acepta $5,685,388.10

37 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $5,061,145.77

1g I—Cﬂi/cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se acepta $4,719,366.21

39 |JyT Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $5,706,117.88

41 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. Se acepta $5,493,074.75

42 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

43 | Jorge Andrés Diaz Saavedra Se acepta $4,772,775.99

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Femarco, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Cinco Constructores, S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta

técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
reguiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
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la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,719,366.21

2 - Jorge Andrés Diaz Saavedra $4,772,775.99

3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. | $4,962,389.93

4 | Khin Infraestructura, S.A. de C.V. $4,970,204.05

5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $5,061,145.77

6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V, $5,217,331.32 N
7 -Abastecedora Civil glectromecénica, S.A. de CV $5,289,944.97

8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. S5,296,557.3;
9 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $5,402,712.74
10 .Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 55,437,541.86_
11 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $5,493,074.75
12 Construcciénes e Instalaciones Gromora, S.A.de C.V. $5,549,932.927
13 | Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. - $5,685,388.10
14 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,687,025.88
15 HrUrb—Top—Con, S.A. de C.V. 55,706,117.88_.

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Canvocataria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. f
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

o

1.- Hecco [/ /

£ 3 3.- Lircon 4.- Kbin - i
DOCUMENTOS Construcciones 2.- Jorge Andrés . PLiGIpD EI’!"}FJOI'IG
3 ; Construcciones, Infraestructura, Contemporaneo,
de Guadalajara, Diaz Saavedra A de SA decCv Shdacy
AL V. .A. de C.V. A, V.
S.A de C.V. :
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion teenicay, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto...

m—
I
|
|
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DOCUMENTOS

1.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A. de C.V.

2.~ Jorge Andrés
Diaz Saavedra

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de las
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser

CUMPLE

CUMPLE

3.~ Lircon 4.- Kbin 5.- Grupo Emporio
Construcciones, Infraestructura, Contemporaneo,
S.A. de C.V. S.A. de C.V., S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 7 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r"'f‘i Infraestructura ) )
O ] v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ae
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 J@i SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Hecco i ; g
DOCUMENTOS | Construcciones | 2.-Jorge Andrés | 3'; hireon L 4.- Kbin 5(-:- Grupo Emporio
de Guadalajara, Diaz Saavedra Qustrutaiones, niraestructura, ontemporaneo,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Hecco

DOCUMENTOS Construcciones 2.- lorge Andrés

de Guadalajara, Diaz Saavedra
S.A.de C.V.

3.- Lircon 4.- Kbin 5.- Grupo Emporio
Construcciones, Infraestructura, Contemporaneo,
S.A. de C.V. S.A.de C V. S.A, de C.V.

Documente T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
canstruccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los j
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para /
ser aportado

voluntariamente...

— — \ Pagina 9 de 33
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1.- Hecco

DOCUMENTOS Construcciones 2.- lorge Andrés

de Guadalajara, Diaz Saavedra
S.A. de CV.

3.- Lircon 4.- Kbin 5.- Grupo Emporio
Construcciones, Infraestructura, Contemporaneo,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP p

con la metodologia para ‘
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida /

por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE ¢ CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA ;
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DOCUMENTOS

6.- Constructora

Campujal, S.A. de

C.v.

Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

GOBIERHO DEL ESTADO

7.- Abastecedora /| 8.- Constructora Vi

Servicios
Novacrea, 5.A. de
C.\V.

9.- Grupo
Constructor Sauxi,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(/’ﬁ' Infraestructura
__Q;__ y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

8.- Constructora y
Servicios
Novacrea, 5.A. de
C.V.

9.- Grupo
Constructor Sauxi,
S.A.de C.V,

10.- Constructora
Cadamu, 5.A, de
C.v.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nomhre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.\.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V,

8.- Constructora y
Servicios
Novacrea, S.A. de
C.V.

9.- Grupo
Constructor Sauxi,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
lamano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fl Infraestructura i . S
{0} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL DN L
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 JGMSEG

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R 7.- Abastecedora | 8.- Constructora y
DOCUMENTOS Lt Civil Servicios
Campujal, S.A. de s
cv Electromecdnica, | Novacrea, 5.A. de
i S.A.de C.V. C.V.

9.- Grupo 10.- Constructora
Constructor Sauxi, | Cadamu, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, 5.A. de
Y,

7.~ Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A. de C.V.

8.~ Construé:c-c;r;? '

Servicios
Novacrea, S5.A, de
G

\1‘1&
Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

9.- Grupo
Constructor Sauxi,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Gerencia e;1
Construccion
QO&R, 5AdeC.V.

12,

Construcciones e

instalaciones
Gomora, S.A. de
C.V.

13.- ;
Construcciones
Civiles en
Movimiento, S.A.
de C.V.

14.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Urb-Top-Con,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persana facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.-
11.- G i Const i i .-
DOCUMENTOS erenc‘le'i en ons rucc.:unes e Con?trfuccmnes 14 Exfra 45U Top.Con
Construccion Instalaciones Civiles en Construcciones, SA 2
O&R,S.Ade C.V. | Gomora, S.A.de | Movimiento, 5.A. S.A. de C.V. pape GV,
C.V. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convacatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bhajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de G HEbELETOR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al

servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[«’rhﬁ\i Infraestructura

O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 JAlLSCOo

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3 it R ¥
DOCUMENTOS 11.- Gerenc.r? en Construcc.lones e Conrl.tr.uccmnes 14.- Ex'tra 15 Urb-Top-Con.
Canstruccion Iinstalaciones Civiles en Construcciones, SA d
O&R,S.AdeCV. | Gomora, S.A.de | Movimiento, S.A. S.A. de C.V, LER OV,
C.V. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolio y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

,,_\._ - - —— ( Pagina 17 de 33



&)

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gerencia en
Construccion
O&R, 5.Ade C.V.

12.-
Construcciones e
instalaciones
Gomora, 5.A. de
C.\V.

13.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento, S.A.
de C.V.

14.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁi Infraestructura ) )
9] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.-

11.- G i i i -

DOCUMENTOS erenc.i‘cll en Construcc.sones e Cons.tl"ucclones 14. Ex_tra 15, Urb-Top-Con,
Construccion Instalaciones Civiles en Construcciones, A

O&R, S.Ade C.V. | Gomora, S.A.de | Movimiento, 5.A. S.A.de C.V, el Aeh

C.V, de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato par este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény

© apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir

=y

verdad que dicha
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Ll\] Infraestructura . .
O ] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.-
DOCUMENTOS 11. Gerenc]:? en Construcc.iones e Conrrtl:uccmnes 14. Ex?ra 15 Urb-Top:Con,
Construccion Instalaciones Civiles en Construcciones, SA deCV
O&R, S.Ade CV. | Gomora, S.A.de | Movimiento, §.A. S.A.de C.V. HEE p
C.V. de C.V. |
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Jorge Andrés Diaz
Saavedra, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al Ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademas que para el dltimo mes
calendario de ejecucion se programardn los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los

trabajos”, omite considerar para el dltimo mes calendario de ejecucién la programacion de los trabajos que

representen al menos el 20% del importe total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura ) . \ (&
[0 yobrapablics LICITACION PUBLICA ESTATAL P TP
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Kbin
Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Ultimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefalado en las presentes bases),considerando ademds que para el Gltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, omite considerar para el dltimo mes calendario de ejecucion la programacion de los trabajos que
representen al menos el 20% del importe total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,719,366.21
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. S4,962,389.93—
3 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de EV - S5,061,1ﬂ;5.77
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. - $5,217,331.32—
5 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $5,289,944.97 N
6 | Mospal Constru;;i_(;nes, S.A. c_i_é_C.V. -. $5,296,557.37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ_jj Infraestructura ] )
O] vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante importe con IVA
7 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $5,402,712.74
8 | Constructora Cada;ﬁU, S.A. de C.V. $5,437,541.86
9 |Gerencia erwngo-;;rAuccién O&R, S.A de C.V. ) $5,493,074.75
10 | Construcciones e Instalaciones Gorﬁora, S.A.de C.V. $5,549,932.92
11 C;;w--strucciones Civiles en Movimiento, S.A-.rde C.V. S5,685,388.10
12 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,687,025.88
13 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. ‘- " 55,706-,117.88

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

L. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2}, sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultadas de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del .M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
& Anélisis, célculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nomina determinado co o0 establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco

vigente.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Lircon Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al [.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del .LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el célculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexica nos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
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néminas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargas obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En [a convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta elimporte
mas alto y el mas bhajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahle
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

I.ICITACION PUBLICA ND. SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023

Techo Flnanciero

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el municipio de Guadaia]ara,
lalisco. Quinta etapa. Frente 1.

$5,554,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,363,056.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,919,067.14
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI | $4,699,186.77
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,404,064.79
$3,994,308.76

IMPORTEDELA SORTE DE LA

| RESULTADODELA

Sdrhea | PROPUESTASIN VA PROPUESTA CON VA EVALUACIGN
1{Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,363,056.70 $5,061,145.77 SE ACEPTA
?|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $4,497,699.41 $5,217,331.32 SE ACEPTA
3|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $4,560,297.39 $5,289,944.97 SE ACEPTA
4|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,565,997.73 $5,296,557.37 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $4,657,510.98 $5,402,712.74 SE ACEPTA
6|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $4,687,536.09 $5,437,541.86 SE ACEPTA
7|Gerencia en Construccion O&R, S.Ade C.V. $4,735,409.27 $5,493,074.75 SE ACEPTA
8|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $4,784,424.93 $5,549,932.92 SE ACEPTA
Y|Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. $4,901,196.64 $5,685,388.10 SE ACEPTA

10|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $4,902,608.52 $5,687,025.88 SE ACEPTA
11|Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $4,919,067.14 $5,706,117.88 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 53,110.318.58 $2,934,273.21

11. MANO DE OBRA 5283,082.09] 51,008 796.08 SB60,817.56)
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 28436319 575263591 §225331.25
13. COSTOS INDIRECTOS S200477.15]  $309552.24 $294,138.90
14. FINANCIAMIENTO 50.00) $5,028.61 $1,433.15

Grupo Emporio
{ Contemporaneo, 5.A. de C
1. {MPORTE POR MATERIALES 13.9600%| 52,652,968,

52,340417.95  772852%| S3,055302.30f 73.2299%| 52,936,184.96 4456 52,986,319.89

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.5126% $771,060.94 7.0893% $783,082.09 24.5579%| 51,000,543.17 19.3726% S705,855.07 24.6660% $988,994.87 20.1063% 5785,444.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 45070%| 5162,383.85 18.8484%| 575263591 17.9976%| 573326049 3.3422% 5132,126.21 2,10413% $84,363.19] 3.4482% 5134,702.33

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,587.013.29 100,0000%| 53993,102.65 | 100.0000%| 54,074,221 61 | 300 03X%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00833%|  5359,000.13 S31Y448.210 5.00000%| 520371108|  6.823B9%

53,953,283.64 | 100,0000%| 54,009 543,02 100.0000%| 53,906,466.27
5269,767.73 5.00000%| 520047715 8.00000% $312,517 30

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01306% $515.35 S000) 0,05096% 52180031 0.07584% $3,702.76]  0.06866% 52,890.60) 0.11919% 55,028.61 /"
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 539465288 516323005  6,00000%| 52568060 /6]  7.50000%| 5316969.00( 10.00000%| 542129108 10.42400% $440,311.03 ‘/
8. IMPDRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60817%| 52187500 SA1Y1850)  0.55958% $23377.490]  0.57750%| 522,774 54| 0.58080% $23.309.13 0.60000% §23,212 88 s

3. PRESUPUESTO TOTAL 4,363,056,70 $4,497,639.41 $4,560,297.39 $4,565,997.73 54,657,510.98 $4,687,536.09
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.'Gerentla;ent:pnsw?ﬁﬂn i} u’ndnnaseinstala&uﬁes Construcdnnasclvﬂesen Extra Constricciones, S.A.de M 3 s

i OER,SAdeCY. | GomoaSAdeCV.  Movimiento, SA.de

1 IMPORTE POR MATERIALES 74.4047%| 52,912,106.06 77.3542%| $3,110,318.58 71.8544% 52,934,796.76 72.8546% $3,027,313.67 72,8576%| 52,946,082.05
2, 1MPORTE POR MANO DE OBRA 18.3732% 5718,104.32 19.9071% 5800,439.08 24.6990%|  $1,008,796.08 22.5211% 5935,814.02 24.0938% $979,502.53
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 7.2221% 5282,662.99 2.7387% $110,120.58 3.4467% $140,774.96 4.6244% 5192,156.17 3.4386% 5139,793.70
4, IMFORTE POR COSTO DIRECTO. 100.0000%| 53,913,873.37 100.0000%| 5402087824 100,0000%| 54,084,367.80 100.0000%| 54,155,283.86 100.0000%| 54.065,378.28

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.44211%|  5369,552.23 7.00000% 5281,461.48 7.07000% $288,764.80 7.44574% $309,391.63 7.45780% 5303,187.78
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00232% $99.38 0.05000% $2,151.17 0.01424% 5622.73 0.00000% $0.00 0.02830% 51,236.30
7. \MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 542835250 10.60000% $456,276.03 11.50000% $502,981.86 9.25000% $412,982.48 12,00000% $524,376.28
8. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60497% 523,531 80 0.59498% 523,658.01 0.60000% 524,459.44 0.58987% $24,950.54 0.60496% $24,888.49
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,735,409.27 $4,784,424.93 $4,901,196.64 $4,902,608.52 $4,519,067.14

2.3.- Etapa de determinacidon de insuficiencia y eliminacidon de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupo Emporio

ﬁunaos
15, INSUHQENQA PARCIAL DE 528130471 S0 §5493,855.20 S0.00) Suuu 50.00) J-:'
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC 589,156 62 $577,73547 50.00] 594,962.49 S0.00 §75,373.51
DE DBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 56294740 SO.001 50.00| 54320504 514056800 590,628 92
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS S0.00] 50.001 S90427.82 52437118 $93661.75 50.001
INDIRECTOS
19, INSURIQENOA ~ PARCIAL  DE 5917.80) $1,433.15 50.00) 50.00 50.00 50.00]
FINANCAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5434326.53 5579, 168.62 5684,283 09 5212.538.71 5234,629.82 5166,002.43
15+16417+1§+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 539,673,606 5415,9348.57 542747632 510443035 5186661 26) 5274308 60
UTILIDAD - INSUFFCIENCIA TOTAL
22, CAIFICACION IHSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [ HSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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|| Gerenciaen Construceidn - Constrlcciones e Instaladories:  Construcclones Civllesen - Extra Construceiones, S.A. e oy c. 'd- :
: Gomorg, SA.deCV: -~ Movimlento, 5.A.de CV. L CV. § paTontan, 5.4, fe L

0&R, 5A de CV:

PARCIAL  DE

15, INSUFICIENCIA 522,167.15 50.00 50.00 50.00 50.00
MATER{ALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5141,713.24 $60,378.48 50.00 50.00 50,00
DEOBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $115,210.67 $84,556.29 $33,175.08 $85,537.55
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $12,677.43 $5,374.10 50.00 $0.00
{NDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $1,333.77) 50.00 5810.41 51,433.15 5196.84
FINANCIAMIENTO

20, INSUFJCIENCIA TOTAL: $165,214.16 $188,266.58 $90,740.81 $34,608.23 585,734.40
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $263,138.33 $268,009.45 5412,241.06 $378,374.25 5438,641.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA

| RESTADODELA |

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DELA

. EMPRESA © PROPUESTA  PROPUESTACONIVA -E_‘_’;';J”::f 4  msacovanmvines [
1|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $4,363,056.70 $5,061,145.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,497,699.41 $5,217,331.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. $4,560,297.39 $5,289,944.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

de C.V.
4|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 54,565,997.73 $5,296,557.37 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. 54,657,510.98 $5,402,712.74 CUMPLE SOLVENTE
b|Constructora Cadamu, S.A. de C.V, 54,687,536.09 $5,437,541.86 CUMPLE SOLVENTE
7|Gerenciaen Construccion O&R, S.A de §4,735,409.27 45,493,074.75 CUMPLE SOLVENTE
CV.
8|Construcciones e Instalaciones Gomora, 54,784,424.93 $5,549,932.92 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
%|Construcciones Civiles en Movimiento, 54,901,156.64 55,685,388.10 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
SA deCV. TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $4,902,608.52 $5,687,025.88 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11{Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $4,919,067.14 §5,706,117.88 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitagidn y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023, en el cual se determind .
adjudicar el contrato al licitante Mospal Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes .
en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Lépez Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Quinta etapa. Frente 1., por un monto de $5,296,557.37 (cinco millones doscientos noventa y seis mil ~
quinientos cincuenta y siete pesos 37/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,588,967.21 (un millon
quinientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 21/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 12:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trahajos deheran estar concluidos en un plazo de 129 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ‘

Jorge Andrés Diaz Saavedra

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Khin Infraestructura, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ' REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

f/ 0 r} / = Cyg’-/’ - — f:}p'i( {4"’3—7"

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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