

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023**, para la contratación de obra pública: **Mejoramiento del camino rural de Villa Corona – Atemajac de Brizuela, en el subtramo El Tecuan, Ojo de Agua, Lagunillas, en los municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela, Jalisco, incluye: construcción de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construcción de obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de contención, bordillos y lavaderos. Frente 1**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:45 horas**, del día **29 de mayo de 2023**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **25 de marzo de 2023**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. ✓
- 2 Infaravit, S.A. de C.V. ✓
- 3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ✓
- 4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. ✓
- 5 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
- 6 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 7 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
- 8 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
- 9 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 10 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. ✓
- 11 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 12 Constructora Grina, S.A. de C.V.
- 13 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
- 14 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. ✓
- 15 Sergio Cabrera
- 16 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
- 17 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ✓
- 18 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
- 19 Her-Padi, S.A. de C.V.
- 20 Shot Constructora, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 21 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 22 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
- 23 8 Toren Construcciones, S.A. de C.V.
- 24 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
- 25 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. ✓
- 26 Construcciones GHEC, S.A de C.V.
- 27 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
- 28 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 29 Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
- 30 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.
- 31 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ✓

Con fecha del día **18 de mayo de 2023**, a las **14:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	18
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,509,129.95
2	Infaravit, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,392,038.76
4	Ciarco Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,483,110.87
6	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,353,548.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
7	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
8	Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,597,619.67
10	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,520,240.94
11	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
12	Constructora Grina, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,968,998.95
13	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,533,298.01
14	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,458,772.83
15	Sergio Cabrera	No se presentó	\$0.00
16	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
17	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,991,860.84
18	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
19	Her-Padi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,650,793.72
20	Shot Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
21	Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,698,554.25
22	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,367,409.71
23	8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
25	Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,431,415.79
26	Construcciones GHEC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,671,651.73
27	Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
28	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,759,289.76
29	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,429,849.16
30	Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,544,066.54
31	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,597,619.67
2	Nogaforfe Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	\$7,991,860.84
3	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	\$8,367,409.71
4	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$8,520,240.94
5	Her-Padi, S.A. de C.V.	\$8,650,793.72
6	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$8,671,651.73
7	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$8,759,289.76
8	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$8,968,998.95
9	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$9,353,548.43
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$9,392,038.76
11	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	\$9,429,849.16
12	Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	\$9,431,415.79
13	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	\$9,458,772.83
14	Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	\$9,483,110.87
15	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$9,509,129.95
16	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,533,298.01
17	Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	\$9,544,066.54
18	Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,698,554.25

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **18 de mayo de 2023**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	4.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	5.- Her-Padi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	4.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	5.- Her-Padi, S.A. de C.V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	4.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	5.- Her-Padi, S.A. de C.V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	4.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	5.- Her-Padi, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	4.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	5.- Her-Padi, S.A. de C.V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	4.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	5.- Her-Padi, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	7.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	8.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	9.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	7.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	8.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	9.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	7.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	8.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	9.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	7.- Firmitas Construata, S.A. de C.V.	8.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	9.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	7.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	8.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	9.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	7.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	8.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	9.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	12.- Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	13.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	14.- Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	15.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	12.- Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	13.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	14.- Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	15.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	12.- Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	13.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	14.- Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	15.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	12.- Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	13.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	14.- Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	15.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	12.- Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	13.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	14.- Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	15.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	17.- Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	18.- Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	17.- Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	18.- Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	17.- Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	18.- Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	17.- Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	18.- Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,597,619.67
2	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	\$7,991,860.84
3	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	\$8,367,409.71
4	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$8,520,240.94
5	Her-Padi, S.A. de C.V.	\$8,650,793.72
6	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$8,671,651.73
7	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$8,759,289.76
8	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$8,968,998.95
9	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$9,353,548.43
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$9,392,038.76
11	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	\$9,429,849.16
12	Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	\$9,431,415.79
13	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	\$9,458,772.83
14	Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	\$9,483,110.87
15	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$9,509,129.95
16	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,533,298.01
17	Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	\$9,544,066.54
18	Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,698,554.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.


La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).
- II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición.
- III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.
- IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
- V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** “Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética”, se observa que en el **Documento E9.-** “Análisis de los precios unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria y bases de licitación y su anexo económico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023				Techo Financiero
Mejoramiento del camino rural de Villa Corona – Atemajac de Brizuela, en el subtramo El Tecuan, Ojo de Agua, Lagunillas, en los municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela, Jalisco, incluye: construcción de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construcción de obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de contención, bordillos y lavaderos. Frente 1.				\$10,500,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$6,549,672.13 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$8,360,822.63 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$7,847,427.30 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$9,024,541.40 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$6,670,313.21				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$6,549,672.13	\$7,597,619.67	SE DESCALIFICA
2	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	\$6,889,535.21	\$7,991,860.84	SE ACEPTA
3	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	\$7,213,284.23	\$8,367,409.71	SE ACEPTA
4	Her-Padi, S.A. de C.V.	\$7,457,580.79	\$8,650,793.72	SE ACEPTA
5	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$7,475,561.84	\$8,671,651.73	SE ACEPTA
6	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$7,551,111.86	\$8,759,289.76	SE ACEPTA
7	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$7,731,895.65	\$8,968,998.95	SE ACEPTA
8	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$8,063,403.82	\$9,353,548.43	SE ACEPTA
9	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$8,096,585.14	\$9,392,038.76	SE ACEPTA
10	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	\$8,129,180.31	\$9,429,849.16	SE ACEPTA
11	Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	\$8,130,530.85	\$9,431,415.79	SE ACEPTA
12	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	\$8,154,114.51	\$9,458,772.83	SE ACEPTA
13	Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	\$8,175,095.58	\$9,483,110.87	SE ACEPTA
14	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$8,197,525.82	\$9,509,129.95	SE ACEPTA
15	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,218,360.35	\$9,533,298.01	SE ACEPTA
16	Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	\$8,227,643.57	\$9,544,066.54	SE ACEPTA
17	Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,360,822.63	\$9,698,554.25	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$3,558,796.50	\$4,786,073.80	\$3,893,817.96
11. MANO DE OBRA	\$1,409,228.76	\$2,276,645.87	\$1,919,366.44
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$131,436.92	\$1,194,773.82	\$758,379.38
13. COSTOS INDIRECTOS	\$296,130.22	\$747,244.23	\$500,924.06
14. FINANCIAMIENTO	\$18,007.38	\$139,130.07	\$51,483.82

	RUBROS	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con:	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	Her-Padi, S.A. de C.V.	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	Firmitas Construcca, S.A. de C.V.	Constructora Grina, S.A. de C.V.
1.	IMPORTE POR MATERIALES	65.8427% \$3,812,088.98	64.3720% \$3,934,744.72	59.6425% \$3,558,796.50	58.3971% \$3,762,648.31	58.7979% \$3,762,648.31	58.3971% \$3,762,648.31
2.	IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.3403% \$1,409,228.76	24.2571% \$1,482,716.06	38.1547% \$2,276,645.87	30.1801% \$1,944,566.87	29.7207% \$1,901,911.87	30.1801% \$1,944,566.87
3.	IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.8170% \$568,371.92	11.3709% \$695,049.39	2.2028% \$131,436.92	11.4229% \$736,001.18	11.4815% \$734,732.87	11.4229% \$736,001.18
4.	IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,789,689.66	100.0000% \$6,112,510.17	100.0000% \$5,966,879.29	100.0000% \$6,443,216.36	100.0000% \$6,399,293.05	100.0000% \$6,443,216.36
5.	IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.25000% \$419,752.50	6.29215% \$384,608.31	12.52320% \$747,244.23	4.59600% \$296,130.22	5.89600% \$377,302.32	7.20000% \$463,911.58
6.	IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.29000% \$18,007.38	0.42470% \$27,593.26	0.47292% \$31,752.43	1.25440% \$84,538.36	1.25447% \$85,010.36	1.25440% \$86,643.01
7.	IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.08000% \$627,726.91	10.00000% \$652,471.17	10.00000% \$674,587.60	9.00000% \$614,149.65	9.50000% \$651,852.54	10.00000% \$699,377.10
8.	IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59499% \$34,358.75	0.59004% \$36,101.32	0.62493% \$37,117.25	0.58010% \$37,527.24	0.59000% \$37,653.59	0.60000% \$37,741.60
9.	PRESUPUESTO TOTAL	\$6,889,535.21	\$7,213,284.23	\$7,457,580.79	\$7,475,561.84	\$7,551,111.86	\$7,731,895.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.		Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.		Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.		LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.		Kalmari Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.7307%	\$4,786,073.80	53.3990%	\$3,660,646.57	53.0124%	\$3,599,886.17	70.7444%	\$4,690,781.33	53.1586%	\$3,654,856.98	55.2310%	\$3,762,648.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.2332%	\$1,775,095.40	29.1724%	\$1,999,849.68	29.8963%	\$2,030,150.45	27.1759%	\$1,801,924.17	29.8148%	\$2,049,877.90	32.3769%	\$2,205,698.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.0361%	\$205,442.48	17.4285%	\$1,194,773.82	17.0914%	\$1,160,614.04	2.0798%	\$137,900.75	17.0266%	\$1,170,645.36	12.3920%	\$844,214.98
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,766,611.68	100.0000%	\$6,855,270.07	100.0000%	\$6,790,650.66	100.0000%	\$6,630,606.25	100.0000%	\$6,875,380.24	100.0000%	\$6,812,561.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.36418%	\$498,305.46	7.70105%	\$527,927.78	7.94469%	\$539,496.14	10.00000%	\$663,060.63	7.90639%	\$543,594.38	7.19900%	\$490,436.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.25269%	\$19,084.21	1.50163%	\$110,868.31	0.31650%	\$23,199.91	0.83380%	\$60,814.59	0.33250%	\$24,668.09	1.25555%	\$91,692.79
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.15000%	\$739,326.14	7.50000%	\$562,054.96	10.00000%	\$735,334.67	10.00000%	\$735,448.15	9.00000%	\$669,927.84	10.00000%	\$739,469.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59584%	\$40,076.33	0.59054%	\$40,464.02	0.59857%	\$40,498.92	0.61311%	\$40,601.24	0.59301%	\$40,543.96	0.60000%	\$40,935.69
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,063,403.82		\$8,096,585.14		\$8,129,180.31		\$8,130,530.85		\$8,154,114.51		\$8,175,095.58

RUBROS	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.		Incamm Construcciones, S.A. de C.V.		Grupo Sanperc, S.A. de C.V.		Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	66.4003%	\$4,524,458.02	53.1414%	\$3,618,329.29	53.1586%	\$3,654,856.98	61.8255%	\$4,312,209.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.5335%	\$1,807,969.88	29.8137%	\$2,029,973.33	29.8148%	\$2,049,877.90	26.4803%	\$1,846,951.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.0662%	\$481,482.61	17.0449%	\$1,160,565.65	17.0266%	\$1,170,645.36	11.6941%	\$815,643.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,813,910.51	100.0000%	\$6,808,868.27	100.0000%	\$6,875,380.24	100.0000%	\$6,974,804.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.38960%	\$571,659.84	7.93636%	\$540,376.30	7.90639%	\$543,594.38	6.43618%	\$448,910.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.39670%	\$29,298.56	0.30120%	\$22,135.92	0.31640%	\$23,473.64	1.87413%	\$139,130.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$741,486.89	10.93330%	\$805,935.14	10.00000%	\$744,244.83	10.00000%	\$756,284.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60152%	\$41,170.02	0.60351%	\$41,044.72	0.59835%	\$40,950.49	0.59937%	\$41,693.07
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,197,525.82		\$8,218,360.35		\$8,227,643.57		\$8,360,822.63

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	Obras Chiles Especializadas, S.A. de C.V.	Her-Padi, S.A. de C.V.	Construcciones GHEC, S.A. de C.V.	Firmitas Construtora, S.A. de C.V.	Constructora Grina, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$81,728.98	\$0.00	\$335,021.46	\$131,169.65	\$131,169.65	\$131,169.65
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$510,137.68	\$436,650.38	\$0.00	\$0.00	\$17,454.57	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$190,007.46	\$63,329.99	\$626,942.46	\$22,378.20	\$23,646.51	\$22,378.20
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$81,171.56	\$116,315.75	\$0.00	\$204,793.84	\$123,621.74	\$37,012.48
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$33,476.44	\$23,890.56	\$19,731.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$896,522.11	\$640,186.67	\$981,695.31	\$358,341.69	\$295,892.47	\$190,560.33
15+16+17+18+19						
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$268,795.20	\$12,284.50	-\$307,107.71	\$255,807.96	\$355,960.07	\$508,816.76
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	Kalmanl Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$233,171.39	\$293,931.79	\$0.00	\$238,960.98	\$131,169.65
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$144,271.04	\$0.00	\$0.00	\$117,442.27	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$552,936.90	\$0.00	\$0.00	\$620,478.63	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$2,618.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,487.74
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$32,399.61	\$0.00	\$28,283.90	\$0.00	\$26,815.73	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$732,226.14	\$233,171.39	\$322,215.70	\$737,920.90	\$265,776.71	\$141,657.40
15+16+17+18+19						
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$7,100.00	\$328,883.57	\$413,118.98	-\$2,472.75	\$404,151.13	\$597,811.68
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	Ocolll Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$275,488.67	\$238,960.98	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$111,396.56	\$0.00	\$0.00	\$72,415.13
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$276,896.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,013.12
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$22,185.26	\$29,347.89	\$28,010.18	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$410,478.59	\$304,836.57	\$266,971.16	\$124,428.24
15+16+17+18+19				
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$331,008.30	\$501,098.58	\$477,273.66	\$631,856.26
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en	\$6,889,535.21	\$7,991,860.84	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	\$7,213,284.23	\$8,367,409.71	CUMPLE	SOLVENTE
3	Her-Padi, S.A. de C.V.	\$7,457,580.79	\$8,650,793.72	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$7,475,561.84	\$8,671,651.73	CUMPLE	SOLVENTE
5	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$7,551,111.86	\$8,759,289.76	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$7,731,895.65	\$8,968,998.95	CUMPLE	SOLVENTE
7	Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$8,063,403.82	\$9,353,548.43	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$8,096,585.14	\$9,392,038.76	CUMPLE	SOLVENTE
9	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	\$8,129,180.31	\$9,429,849.16	CUMPLE	SOLVENTE
10	Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.	\$8,130,530.85	\$9,431,415.79	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.	\$8,154,114.51	\$9,458,772.83	CUMPLE	SOLVENTE
12	Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	\$8,175,095.58	\$9,483,110.87	CUMPLE	SOLVENTE
13	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$8,197,525.82	\$9,509,129.95	CUMPLE	SOLVENTE
14	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,218,360.35	\$9,533,298.01	CUMPLE	SOLVENTE
15	Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	\$8,227,643.57	\$9,544,066.54	CUMPLE	SOLVENTE
16	Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,360,822.63	\$9,698,554.25	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima octava sesión extraordinaria del día 29 de mayo de 2023**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mejoramiento del camino rural de Villa Corona – Atemajac de Brizuela, en el subtramo El Tecuan, Ojo de Agua, Lagunillas, en los municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela, Jalisco, incluye: construcción de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construcción de obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de contención, bordillos y lavaderos. Frente 1., por un monto de \$8,367,409.71 (ocho millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos nueve pesos 71/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,510,222.91 (dos millones quinientos diez mil doscientos veintidós pesos 91/100 M.N.)**

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **30 de mayo de 2023 a las 15:45 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **92 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de junio de 2023** y de terminación el día **31 de agosto de 2023**.

El presente acto fue presidido por la **C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:48 horas** del día **29 de mayo de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


C. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Campujal, S.A. de C.V.	
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociación en participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Her-Padi, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Construcciones GHEC, S.A de C.V. ✓	[Redacted]
Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Constructora Grina, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]
Kalmani Constructora, S.A. de C.V. ✓	[Redacted]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Sanperc, S.A. de C.V.	
Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gofierrez	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	
TESTIGO SOCIAL	