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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal,No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce CCT
14DJN0375X, en el municipio de Amatitan, Jalisco -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:40 hdras, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
pracedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.”

2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.’

4 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

5 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

6 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V:

7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

8 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.\:
9 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

10 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
11 Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
12 Neoingenieria, S.A. de C.V:~

13 Sistemas Ecolagicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
14 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V:

16 Yuhcoit, S.A. de C.V:

17 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.
18 Constructora Capla, S.A. de C.V.

19 Constructora Camala, S.A. de C.V.

20 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

21 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
22 Juan de Dios de la Torre Tosca _
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23 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

25 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

26 Murverk Constructora, S.A. de C.V.” -

27 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V./

28 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.”

29 Bufette Constructor, S.A. de C.V.<
30 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023;, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica o Documentacion Importe con IVA
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. N No se presenté S0.00
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00 o
4 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | GrupoVyCG, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
bu67 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $7,078,752.90
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,311,468.79
& | Construccion y Supervision Flwcé,hS—A de C.V. No se presento $0.00
9 | Grupo Constructor Ikheo, S;de E:\: Se acepta $6,902,964.34
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No. Empresa y/o Persona Fisic; Documentacion Importe con IVA
10 Infraestru.ctura, Pavimentos, Asfaltos y No se pressntd $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.

11 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $6,875,296.27
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 ii.s;;t.emas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de N sevpresents $0.00

14 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

16 | Yuhcoit, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

17 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $7,634,827.95
18 |Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $7,440,151.18
19 |Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $7,023,195.74
22 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta S?,“919,249.70
23 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,473,550.50
26 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00

27 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

)8 Ellf/rfwento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presento $0.00

29 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

30 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Yuhcoit, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el documento técnico T9 en digital de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $6,875,296.27
2 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $6,902,964.34 /
—3 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,023,195.74
4 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,078,752.90
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,311,468.79
6 |Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,440,151.18
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,473,550.50
8 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,634,827.95
9 [Juan de Dios de la Torre Tosca $7,919,249.70

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 08 de mayo .~
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

|
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

p : s
e 3.- Consorcio : 3
DOCUMENTOs | 1 Arca Disefoy 2y S1ubo Consteiotor: i1z YIPGEquipoy 2 Mospal
Construccion, Constructor tkheo, Valvul Maquinaria, Caonstrucciones,
S.AP.L deC.V. S.A. de C.V. S S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades del
proyecto...
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3 Consorcio < 2
4.- MDG Equipoy 5.- Mospal

DOCOMENTOS | o2 Pisefoy Fa0LIRd Constructor S !
Construccion, Constructor kheo, Valvula Maquinaria, Construcciones,
S.A.P.l. de C.V. S.A.de C.V. S.A ;e C’V S.A.de C\V, S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propédsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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3.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S5.A. de C.V.

1.- Arca Disefioy | 2.- Grupo
Construccion, Constructor lkheo,
S.AP.L.deCV. S.A.de C.V.

4.- MDG Equipoy
Magquinaria,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

CUMPLE
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4.- MDG Equipoy 5.- Mospal
Magquinaria, Construcciones,
S.A.de C.V. SA . deCV.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A. de C.V.

1.- Arca Disefioy 2.- Grupo
Construccion, | Constructor tkheo,
S.A.P.l. de C.\V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Daocumento T14.-

; ‘s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUMPLE
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para

cargar estimaciones,

por lo que no podra
invocar su

= —
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3.- Consorcio

- isen = 4.- i -

DOCUMENTOS 1.- Arca DrsFFo v 2.- Grupo i MDG .Equpu y 5 Mos_pa!
Construccion, Constructor tkheo, Valvala Magquinaria, Construcciones,
S.A.P.l. de CV. S.A. de C.V, SA de CIV S.A.de C.V. S.A.de C.V.

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
- i s
7.- Mayar
: 6.- Constructora > 8.- Operadora de ;
DOCUMENTOS Corporativo de R 9.- juan de Dios
Eaphy, Ingenierias Pelyedos AR, de la Torre Tosca
S.A.de C.V. § S.A.de C.V.
S.A.de C.V,
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicin técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

o B



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Qo

iu"jtﬁyié

Infraestructura 3
LICITACION PUBLICA ESTATAL N L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023 JGELSLO

GOBIERNO DEL ESTADO

T
ﬂ-& y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Juan de Dios

7-M ;
bl 8.- Operadora de
de la Torre Tosca

6.- Constructora Corvartive de
P Proyectos ARH,

DOCUMENTOS
Lapla, ingenierias
r
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T2.-
CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
perlcilisesraganomles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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7.-.1\_/1ayar
6.~ Const -
DOCUMENTOS T Cormorativo deo | CARRSIRCEIARE G o e e s o
Eapls, Ingenierias RIoVEC o ARt de la Torre Tosca
S.A. de C.V. L A.deC.V.
g S.A. de C.V. ek

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de

la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conformea |
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7.- Mayaé
6.- Constructora i
DOCUMENTOS Corporativadas | coperadarddens o0 it e
Lapla) Ingenierias Fayectos ARH, delaTorre T
S.A. de C.V. : A, figass
¢ S.A. de C.V. ppcie ey,

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puhlica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

arrendadas con o sin
Y
. A
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8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

7.- Mayar
DBCUMENTOS o S ECaISUUCiOB e e ative de

Capla, Ingenierfas
S.A.deCV. S.A. de C.V.

9.- Juan de Dios
de [a Torre Tosca

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

2 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

puia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de CV.

6.- Constructora
Capla,
S.A.de C V.

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

9.- Juan de Dios

DOCUMENTOS
> de la Torre Tosca

vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO -
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE !
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas can incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $6,875,296.27
2 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $6,902,964.34 /,..-'
3 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,023,195.74
4 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,078,752.90
5 | Mospal Constrtlccic;;es, S.A. de C.V. "57',311,468.79
6 | Constructora Capla, S.A. de C.V. 57:440,151.18
7 ” Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. ] $7,473,550.50

A
[
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No. Licitante importe con IVA
8 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,634,827.95
9 |Juan de Dios de la Torre Tosca $7,919,249.70

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
II. Determinacion de precios de mercado;
l& % Pagina 15 de 23
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Ill. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubraos:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 16 de 23
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UCITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC- OB-LP-333-2023 Techq Financiera

Me;oramlento de infraestructura en el Preescolar Manuel M Ponce CCT 14DINO375X, en et
municipio de Amatitan, Jalisco. =

$8,280,000.00

RANGOQ DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,926,979.54
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,826,939.40
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,264,151.65
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$7,203,774.40
$5,324,528.90

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN IVA :PROPU_ESTA CON IVA EVALUACION
1|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $5,926,979.54 $6,875,296.27 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $5,950,831.33 $6,902,964.34 SE ACEPTA
3|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,054,479.09 $7,023,195.74 SE ACEPTA
4|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,102,373.19 $7,078,752.90 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,302,990.34 $7,311,468.79 SE ACEPTA
6 [Constructora Capla, S.A. de C.V. $6,413,923.43 $7,440,151.18 SE ACEPTA
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,442,715.95 $7,473,550.50 SE ACEPTA
8|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $6,581,748.23 $7,634,827.95 SE ACEPTA
9(Juan de Dios de la Torre Tosca $6,826,939.40 $7,919,249.70 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se ohtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
ficiencia

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de i
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE €OSTO DE
RUBROS MENOR MAYOR MERCADO
PROPUESTC PROPUESTO -
10. MATERIALES 53,389, 46.66 $4,141,14088]  s3e7s.231.02]
11. MAND DE OBRA 51,043,237.57] $1,536,382.90]  $1,405,162.19| 7
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5155094.32 $323,959.39) $220,671.55
13. COSTOS INDIRECTOS 6353 088.72 £515,0689.18 5436,271.20
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $11,041.91 5273.84
./‘

-
: Arca Disefio y Construccién,  Grupo Constructor lkheo, 5.A Cansarcio Constructor - MDG Equipo y Maquinaria,  Maspal Construcdones,

{ S.APLdeCV. de C.V. - Vélvula, 5.A. de C.V., S.A. deCV, i S.A,de C.V,

i nwo_ms POR MATERIALES - 68.8074%| $3,4U3,441.69 66.7840%| 53,389,246 66|  69.6764%| 53,534,038.59|  75.3846%)| 53./39.92132]  70.6317% 53,871,234.75

L IMFORTE POR MANG DE OBRA - 26.7902%| $1,323,211.48 29.6055%| 51,502,912.65 27,2658%| 51.38294262 21.0283%] 51,043,237.57 25.6404%| 51,405,319.43
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3024% $5212,500.80 3.6305% 5184,302.69 3,0578% $155,094.32 3.5871% $177,962.08 3.7278% 5204,317 64

| RUBROS

. IMBORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%
. IMPORTE POR COSTOS INBIRECTOS 8.54501%|  $422,051.20
. IMPFORTE POR FINANCIAMIENTQ ©.00000% 50.00
_IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $536,120.52
IMPDRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $29,653.86
. PRESUPUESTO TOTAL $5,526,979.54

$4,939,153.97 100.0000%| 55,076,462.00 100.0000% | 55,072,075.53 100.0000%] 54,961,120.97 100.0000%| 55,480,871.82
$406,116.96 8.85000% 5448,878.68| 10.39461% $515,689.18 6.44220% 5353,088.72
50.00 0,20000% $11,041.91 0,03500% 51,916 .88 0.00000% 50.00
$438,606.32 8,90000% 5492,347.65| 10.82500%; $593,072.20 7.50000% 5437,547.04
$29,646.05 0.59686% $30,135.31 0.61501% 530,573.96 0.57500% $31,482.75

§5,950,831.33 56,054,479.09 $6,102,373.19 56,302,990.34
S P T /

! Constructora Capla, S.A. de Mayar Corporativo de Operadora de Proyectos ARH, i Juan de Dios de la fbrre
c\V. Ingenierias, S:A. de C.V. S.A.de C.V. | Tosca

RUBROS

1. IMPORTE POR MATER|ALES 67.8115%| S3,663,068.34 69,9331%| 53,784,889.12 67.1402%| $3,751,029.62 71,5720%( $4,141,140.88
2. {IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.6002%] 51,490,920.25 24.0996%| 51,304,311.55 27.4999%| $1,536,382.90 24.8547%| %1,426,517.34
3. IIVIPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.5882% $247,847.76 5.9673%| 5322,959.39 5.3599% $299,447.80 3.7733%| $218,322.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0080%| 55,401,836.35 100.0000%| $5,412,160.06 100.0000%| 55,586,860.32 100,0000%| $5,785,980.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.38976% $507,219.47 8,18000% 5442,714.69 6.56110% $366,559.49 7.95644%| $460,357.90
6, IIMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% S0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $472,724.47 9.49000%|  $555,627.61 10.00000% $5085,341.98 8,75000%| 5546,554.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59367% $32,143.15 0.59521% $32,213.58 0.58803% $32,986.44 0.58996% 534,046.60
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,413,923.43 56,442,715.95 $6,581,748.23 $6,826,939.40

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utu'




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA .
™~
_ m@
Infraestructura ﬂ}/ :
O] vy obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023 JCII.[SCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Arca Disefio y Construccidn, | Grupo Constructor tkheo, S.A. - Consorcio ansgrndnf MDE Equipo y Maguinarfa, | Mospal Construcciones,
SAPLdeCV. de C.V. Vilvula, §.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deCV.

' RUBROS

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $274,790.23 5288,985.26 5144,193.33 50,00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $81,850.71 50.00 522,219.57 5361,924 62 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 58,170.75 $36,368.86 $65,577.23 542,709.47 $16,353.91
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,220.00 530,154.24 50.00 50,00 583,182 48
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5273.84 5273.84 $0.00 50.00 5273.84
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $379,405.53 5355,782.20 5231,950 13 5404,634.09 599,810 23
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5156,714.99 $82,824.12 5260,357.53 5188438 11 $337,736.81
UTHIOAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION : SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

-~ / i 2

.- Constructora Capla; S.A!de Mayar Corparativo de Operadora de Proiﬁ_zctds ARH, j.uan de Pios de ia Torre
i CV. . Ingenier(as, S.A. de CV. - SA.decy. o Tosea

. RUBROS

15, | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,163.58 S0.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $100,850.64 S0.00 S0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00 $2,349.47
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $69,711.71 50,00
IND}RECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $273.84 $273.84 $273.84 $373.84
FINANGIAMIENTD

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $15,437.42 $101,124.48 $69,985.55 $2,623.31
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $457,287.05 $454,503.13 $525,356.43 $543,931.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:S;{AU%;;LA RESULTADO DE’LA EVAI.l!AClON POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA BINARLA TASACION ARITMETICA

1|Arca Disefioy Construccion, S.AP.I. de 65,926,979.54 96,875,29%.27]  CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $5,950,831.33 56,902,964.34  CUMPLE SOLVENTE
3|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de 96,054,479.09] 702319574  CUMPLE SOLVENTE

Cv.
4IMDG Equipo y Maguinaria, S.A. de C.V. $6,102,373.19 §7,078,752.90)  CUMPLE SOLVENTE
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 56,302,990.34 §7311,468.79]  CUMPLE SOLVENTE
6(Constructora Capla, S.A. de C.V. 96,413,923.43 §7,440,151.18)  CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de 96,442,715.95 §7.473,550.50  CUMPLE SOLVENTE

CV.
8|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 56,581, 748.3 57,634 827.95 CUMPLE SOLVENTE
9{Juan de Dios de [a Torre Tosca $6,826,939.40 67,919,249.70,  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind - "

adjudicar el contrato al licitante Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce CCT 14DJN0375X, en
el municipio de Amatitan, Jalisco., por un monto de $6,875,296.27 (seis millones ochocientos setenta y
cinco mil doscientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,062,588.88 (dos millones sesepta y dos mil -

quinientos ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 12:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacidn el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:43
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
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Grupo Constructor lIkheo, S.A. de C.V. /

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 4

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

- Constructora Capla, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de C.V. 7

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Lapice  Vleipeen Danix AYAS

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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