GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ ™ Infraestructura )
{0 yobra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Quinta etapa. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo !as 14:05 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SiOP-E-iVTUR-OB-LP-335-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

5 Edifica 2001, S.A. de C.V.

6 lteracion, S.A. de C.V.

7 Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
9 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
10 Carreteras y Puentes f\ngel, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor de la Regidn, $.A. de C.V.
12 Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V.
13 Urbaconst, S.A. de C.V.

14 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

15 Construcciones Covirnex, S.A. de C.V.

16 Gallery Proyect, S.A. de C.V.

17 Constructora e Inmoehbiliaria Especializada C.Villa, 5.A. de C.V.
18 Procopesa, S.A. de C.V.

19 Femarco, S.A. de C.V.

20 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

21 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
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SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las I

proposiciones recibidas en el acto 23

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. E;ﬁpresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Gabriel Plascencia Lépie-z Se aceptar $7,875,736.42
| 3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ' No se presenté 50.00
4 | Constructora Anguibara NG S.A. de C.V.  Nose presento 50.00

%

Pagina 2 de 39 "%

o
~ /



N

6]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica
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SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalilsco

=L ESTADO

- - - l o

No. _"Empresa y/o Persona Fisica Docﬁméntacién irﬁporte coniVA
5 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $9,047,469.83
6 |Ilteracion, S.A.de C.V. Se acepta $8,888,222.86
7 | Construccion y Asesoria Vi[:)ra, S.A.de C.V. _ Se acepta $8,311,482.13
ol e sescests | sw1ss 25
9 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. Ngse presento R 50.00 !
10 |Carreterasy Puentes Angel, S.A. de CV. Se acepta 7 58,490,582.86
11 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V. Se acepta 58,859,651.70
13 | Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. No se Preﬁsienté $0.00
15 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 7
16 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. Se acepta $7,774,287.15
17 gﬂwls;;ucc.t\(/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Ripise presetit $0.00
18 | Procopesa, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 |
19 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Fora Solucioneé Conéaactivas, S.A. de C.V. Se acepta $8,288,625.15
21 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,555,696.34
59 22v(i:r-r\1fntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Se acepts $8,705,741.91
23 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. | No se presento $0.00
24 | Sandstone Glohal, S.A. de C.V. — Se acepta 7 $8,108,031.86
25 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. ~ Se acepta $9,623,783.64
26 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de CV_ Se acepta $9,284,141.35
28 AxiV(-J“r_r;a Proyectos e Ingenieria, S.A. de- CV_ Se acepta 7$8,002,24O.34
59 El.e\alr.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de- o ' %o sEepts $7 945,934.73
30 Infraestruc_iijra Gl_obal Kube, Sﬂ:_c;egv Se acepta $8,131,023.91
31 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,252,401.59
32" ArRencoist Construcciones, S.A. de C.V. -VVSe acepta $8,309,067.32
33 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. - _S_e acepta S8,056,869.34
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No. Empresa y/o Pérsona Fisica Documentacion g impbrte con IVA
34 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,185,725.66
35 | Desarrolladara en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $8,376,286.95

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Procopesa, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnicay IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. §7,774,287.15
2 | Gabriel Plascencia Lopez $7,875,736.42
3 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. S7,9A45,934.73_
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,002,240.34
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,056,869.34
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,108,031.86
7 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,131,023.91
_——8- ——I;;;;structura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A.--dé CY. $8,155,742.57
9 | Construcciones Lamarsa, S.A. de CV_ o $8,185,725.66
10 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,252,401.59
11 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $8,288,625.15
12 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,309,067.32 k
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No. Licitante Importe con IVA
13 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $8,311,482.13
14 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. 58,376,286.957
15 | Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V. S8,490,582.86¥
—2[6 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V-. _. 7 55,705,741.91
17 | Obras Internacionales en Tequrila, S.A. de CV | 7- 58,859,651.70—
18 | Iteracion, S.A. de C.V. $8,888,222.86 1
19 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,047,469.83
20 |Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. $9,284,141.35
21 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. o V $9,555,696.34 |
22 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 7 - $9,623,783.64

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 07 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion. l

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
. E{ﬂ il e
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024 wULLESLU O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 7| 3.- Elemento 83, 4.- Axioma
DOCUMENTOS 1.- Gallery Proyect, 2.- Gabriel Construcciones y Proyectos e
S.A.de C.V. Plascencia Lopez Servicios, S.A, de Ingenieria, S.A.
G\ de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C,V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
ue se analizaron
revi?aron la cnnvocamyria Y CUMRLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Gallery Proyect,

S.A.de C.V.

2.- Gabriel
Plascencia Lépez

3.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V,

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducte no
participan persanas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

lisc

O

DOCUMENTOS

1.- Gallery Proyect,

S.A.de C.V.

2.- Gabriel

Plascencia Lépez

3 Elemento 83 0

Construcciones y
Servicios, S.A. de
C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

canvencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
praposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

E .
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

DOCUMENTOS

1.- Gallery Proyect,
S.A.de C.V,

2.- Gabriel
Plascencia Lopez

3.- Elemento 83

Construcciones y
Servicios, S.A. de
C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 8-

Infraestructura
7.- Infraestructura 4

Global Kube, S.A. de

Global, S.A. de C.V.
obal, eC CV.

Construcciones,
S.A.de C.V.

q,-

DOCUMENTOS 6.- Sandstone Pavimentos, Construcciones
Asfaltos y Lamarsa, S.A. de

c.v.

10.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos - econdamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

: 1 y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
CV;

8.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

9.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

10.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhahilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

__su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

[O) yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
Infraestructura, 9.- b
Pavimentos, Construcciones 10:» Kixide
Asfaltos y Lamarsa, S.A. de Eanstciare, S,
Construcciones, C.V. de G,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Sandstone G7|'-;n|f;a5,:tr ‘;CL"':
Glohal, S.A. de C.V. i :Ve, \A. de

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de

construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra H
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I’r.i_-..,i\". Infraestructui
j &“‘J y Obra Publ

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
Infraestructura 9.-
7.- Infraestructura g .- Pixi
DOCUMENTOS 6.- Sandstone Pavimentos, Construcciones 20i Plxde
Global Kube, 5.A, de Constructora, S.A.
Global, S.A. de C.V. Asfaltos y Lamarsa, S.A. de
C.V. y de C.V.
Construcciones, C.V,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
praoposicion...

e s, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo... [

|
Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

- - -. R

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

»’fx N Infraestructura
5{,3’5 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024
it E L
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM!ENTO DE FALLO
8.- ]
Infraestructura 9.-
7.- Infraestructura : i ; 10.- Pixi
DOCUMENTOS 6.- Sandstone Pavimentos, Construcciones ikide
Global Kube, 5.A, de Constructora, S.A.
Global, S.A. de C.V. Asfaltos y Lamarsa, S.A. de
C.V. % de C.V.
Construcciones, C.V.
S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE P
EVALUACION BINARIA CHMPLE
; 14.- F
11.- Fora Soluciones 12.- Rencoist 13.- Construccion | Desarrolladora 15.- Carreteras y
DOCUMENTOS 3 2 Al A <
Constructivas, 5.A. | Construcciones, S.A. | y Asesoria Vibra, en Ingenieria Puentes Angel,
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. Opus, S.A. de S.A.de C.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasician tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su coteja...
Documento T2.-
Manifestacion baje
protesta de decir verdad de
AR amallzay, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacian, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

DOCUMENTOS

11.- Fora Soluciones
Constructivas, 5.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Construccion
y Asesoria Vibra,

S.A. de C.V.

14.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de
C.V.

15.- Carreteras y

Puentes Angel,
S.A.de C.V,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comao estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicas y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documentao se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("S_, P Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Fora Soluciones
Constructivas, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist

Construcciones, S.A.

de C.V.

13.- Construccion
y Asesoria Vibra,
S.A. de C.V.

14.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de
C.V.

15.- Carreteras y
Puentes Angel,
S.A.de C.V.

Dacumento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

DOCUMENTOS

11.- Fora Soluciones
Constructivas, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Construccidn
y Asesoria Vibra,
S.A. de C.V.

14.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, 5.A. de
C.V,

15.- Carreteras y
Puentes Angel,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

} Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Fora Soluciones
Constructivas, S.A.
de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Construccion
y Asesoria Vibra,
S.A. de C.V.

14.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de
C.V.

15.- Carreterasy
Puentes Angel,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Pavimentos ,
industriales y 4
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

17.- Obras
Internacionales en
Tequila, S.A. de C.V.

18.- Iteracion, S.A.

de C.V,

19.- Edifica
2001, S.A. de
C.V.

20.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa de
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

IntTraestructura

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

1~ | h ' s 7 7N
wd UL g‘ L o500

E

16.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.A.

de C.V.

17.- Obras
Internacionales en
Tequila, S.A. de C.V,

18.- lteracién, S.A.
de C.V.

19.- Edifica
2001, S.A, de
C.V.

20.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicaos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

! 35\! Infraestructura
) gl
9, y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Pavimentos : 20 ' 20.- Chavez
DOCUMENTOS Industriales y 17,7 Qbras A9 Edifica

8 18.- lteracion, S.A. Terracerias
R Internacionales en 2001, S.A. de ¥
Urbanizaciones, S.A. i de C.V. Acarreos, S.A. de
Tequila, S.A. de C.V. C.V.
de C.V. C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente can

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser

congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
eenformeal iilogods CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

CUMPLE

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion... - -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

/]
[O1 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
b e 16.- Pavimentos T o i 20.- Chavez
17.- -
DOCUMENTOS Industriales y F)bras 18.- Iteracidn, S.A. 13 Edifica Terracerias y
o Internacionales en 2001, S.A. de
Urbanizaciones, S.A. Taeulave & da oy de C.V. cv Acarreos, S.A. de
de C.V. i Bl 2 V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
popaklctante;exprasico CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptaos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

- usos actuales...
. - | - o

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

DOCUMENTOS

16.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

17.- Obras
Internacionales en
Tequila, S.A. de C.V.

18.- lteracion, S.A.
de C.V.

19.- Edifica
2001, S.A. de
C.V.

20.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este metivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21-1
DOCUMENTOS Construc;‘;irgéns o| 22 Construcciones
L GHEC, S.A. de C.V.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

21.- Incamm
Consfrucciones, S.A.
de C.V.

22.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estada de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcian debera ser
cangruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
ne mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Incamm G
22.- Construcciones

DOCUMENTO? Construcciones, S.A
o GHEC, S.A. de C.V.
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Daocumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria... | -

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales... - I

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Incamm
Construcciones, S.A.
de C.V.

22.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidon del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

1*’7.
Ja muiﬁi}

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. $7,774,287.15

2 | Gabriel Plascencia Lopez o $7,875,736.42

3 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 57,945,934.72’;—
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. o 58,002,240.30;5
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,056,869.34

6 |Sandstone Glogal, S.A.de C.V. ) $8,108,031.86

7 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. o $8,131,023.91

8 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,155,742.57

9 | Construcciones Lamarsa, S. A de 57 8 $8,185,725.66
10 |Pixide Constructora S.A. de C V. SS,252,401.§?
11 |Fora SquCIOnES Constructlvas S.A. de C. V $8,288,625.15
12 [Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,309,067.32
13 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $8,311,482.13
14 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $8,376,28€-3-j95
15 | Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V. $8,490,582.86
16 |Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,705,741.91
17 |Obras Internacionales en Tequil; S.A.de C.V. $8,859,651.70
18 |lteracion, S.A. de C.V. $8,888,222.86
19 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,047,469.83 ]

= m BHi
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No. Licitante Importe con IVA
20 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $9,284,141.35
21 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,555,696.34
22 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $9,623,783.64

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion /$

aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidn en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuest

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisj
de precios unitarios.

r |
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Gallery Proyect, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato proporcionado
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vi, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar la unidad de medida y
actualizacion (UMA) vigente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de
Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y //
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:
! O
\
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l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIil. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos abligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y et mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obhtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron e! monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNG

Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 6.

DEL ESTADO

$10,313,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

. EMPRESA

15%

$6,789,427.95
$8,296,365.21
$7,302,855.64

$8,398,283.99
$6,207,427.30

RESULTADO DE LA |

EVALUACION

NN R W N e

o

10
o 5 4
12
b
14
15

16
L7
18
19
20
21

Gabriel Plascencia Lépez

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Glaobal, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Carreteras y Puentes Angel, 5.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V.
Iteracion, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$6,789,427.95

$6,849,943.73
$6,898,483.05
$6,945,577.02
$6,989,682.64
$7,009,503.37
$7,020,812.56

57,056,660.05
$7,114,139.30
57,145,366.51
$7,162,989.07
57,165,070.80
$7,220,937.03
$7,319,467.98
$7,504,949.92

$7,637,630.78
$7,662,261.09
$7,799,542.96
$8,003,570.13
$8,237,669.26
$8,296,365.21

57,875,736.42

$7,945,934.73
$8,002,240.34
$8,056,869.34
$8,108,031.86
$8,131,023.91
$8,155,742.57

$8,185,725.66
$8,252,401.59
$8,288,625.15
$8,309,067.32
$8,311,482.13
$8,376,286.95
$8,490,582.86
$8,705,741.91

$8,859,651.70
$8,888,222.86
$9,047,469.83
$9,284,141.35
$9,555,696.34
$9,623,783.64

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

b B
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI, Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maguinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

e T

: COSTODE
MENOR  ~ MAYOR MERCADD

| PROPUESTO | SROPUESTO

10. MATERIALES 53,436,409.38] $4,467,930.01 $3,874,206.70
11. MANO DE OBRA 5873 787.44] 51729 45| 5994,984 27
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $633003.01| 51.624.774.05 $1,179,108.32
13. COSTOS INDIRECTOS 5423.350.26]  5683.067.49 $541,035.91
14, FINANCIAMIENTO 50,00 S68 BOD Ebl 518,844,685

Elemento 83 Construcdonesy = AxiomaProyectose  Dommont Construcciones, Sandstone Global, S.A-de  Infraestructura Global Kube, J
Servidos, 5.A.de CV. Ingenieria, SA. de CV. S.A. de CV. L. 1 &

04 53,436,409 38 65

51,002,416.65

§1,315488.83

Gabriel Plascenda Lopez

%| 5349770442
5877,135.85)
%| 51,266,514.25

53,664,833.75

6| 53.507,191.34
$B97,888.30
%| 51,207,285.54

54,193,368 62
587378744
5737,443 70|

1.IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD

5944 279.07
6| SL13867582| Z

4. IMPORTE POR COSTO D 55,804,599.76 100.0000%| 55,612,365.18 | 100.0000%| 55,747,788.64 | 100.0000%| 55,641,359.52 | 100.0000%)| $5,754,314.86 100.0000%| 55,839,921.55

5. IMPORTE POR COSTOS $464,367.98 891919%|  $500,57751| 8.00000%| 5459,323.03| 12.10821%| $683,067.49| 9.50000%| $546,659.91 8.00000%|  5467,193.76
6. IMPORTE POR FiNAK 543,882.77 0.00000% 5000|  0.00000% S0.00|  0.71044% 57.174.19 0.30000% 518.921.35
7. IMPORTE POR UT 5441,899.54 11.49667%| S702.784.85| 10.56000%| 5655,523.80| 8.50000%| 554139545 $646,585.26)  10.25000%|  §648,418.80
&. IMPORTE POR CA 534.677.90 061026%|  $34.721619) 060002%| 53534752 0.61559%| 53482330 534,948 41 0.60014% 535,047.52

9, PRESUPUESTO TOTAL 56,789,427.95 $6,849,943.73 $6,898,483.05 $6,945,577.02 $6,989,682.64 57,009,503.37 |

Inreestrucire Fasimeatot Construcciones Lamarss, S.A.  Pixide Constructors, A de ' Fora Soluciones Constnictivas, Henénkt:bnslmt:iones,ﬁ.ﬁ.de"tonstmuiényAsamm\-'a:ra,
de CYe oV - S L ~ SAdeCY,

Asfaltos y Construcclones,

S.A. de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 630585%| $3.821,907.32|  634078%| §357949921|  GS.9687H|  S$3,977.097.69)  62.8553%|  §380610892|  61781S%| 53597500  B38130%| §3,M7,11120
2.1MPORTE POR MANG DE OBRA 16.3906%| $993425.16|  15.8819%|  $896564.24|  16.1002%) §970667.93  16.5614%|  $1,00285391  16.7762%) $976,181.90]  163865%|  $962,220.19
3.IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD|  205510%| $1,24558657)  207103%( $1169.139.95)  17.9311%| S108104931)  20.5833%| . 5124639203  204d23%|  S14769851)  19.8005%| 5116268916

4. 1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,060,959.05 100.0000%) 55,645,203.41 100.0000%| 56,028,914.93 100.0000%|  $6.055,334.86 100.0000%|  $5,818,855.51 100.0000%| $5,872,020 55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.8B678%| 553862432 7.50000% $423.390.26 8.03400% 5434363.03 9.00000%/ 554438204 8.95957%| 5521344 43 9.00000%! $528,481.85)
6, IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.00000% 50.00 0.02000% 5121372 0.35000% $22,1%6.47 0.00000%/ 5000 0.00000%| $0.00 0.02748% §1,758.85
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000%|  5395,975.00] 15.68000%| $951,745.80 8.30000% $542,494 18 7.71667%, 5509326001  12.41700% §787.262.63]  11.35000% 5§726,656.65)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% $35,254.18 0.62503%| $35.106.87 0.55000% $35,570.70 0.59001%| $35,703.61 0.61552%| §35,526.50 0.61007%| 536,152.89
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,030812.56 $7,056,660.05 57,114,139.30 §7,145,366.51 §7,162,989.07 $7,165,070.80

/
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GUBIERKRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desarrolladara en Ingenieria || Carreterasy Puentes Angel, auimentos industrl ObrasInternacionalesen’ | l?ér e A.d i /
f SR : i b n, S.A. de CV,

_ Opus, SA.deCV. 8.4, de GV, Tequia,SAdeCy, | teraEeneA el

1. IMPORTE POR MATERIALES 619391%| s3513643.19)  659732%|  ‘sa02076.13)  esazsaw| 5417513351  eo.973%]  sa10625371  66.7203| 54,202619.13
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 156373%| 588705050  16.1015% s982,12042|  21.1903%| - su293s05.45|  1e0me1%|  s100021439]  157725%|  s9934m09r
3.IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO|  224236%| "$1272,032.80)  17.9253%|  $109336129|  103743%|  se3300301|  17.0405%|  s1ltee3ssa|  17s07am| $1102756.78

RUBROS ~

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,672,736.49 100.0000%| 56,099,558.84 100.0000%| $6,101,641.97 100.0000%| 96,224,103.94 100.0000%| $6,298,865.88
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.28104% $635,943.79 8.505007%| 5543,165.72 10.00000% 5610,164.41 10.00000% $622,410.39 8.00000% $503,909.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.40000% §26,570.90 0.00000% 50.00 0.45000% $30,809.31 0.60129% $40,904.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.81000% $871,781.15 9.20000%| $613,575.18 11.26000%| §755,745.40 10.50000% §722,118.98 11.40000% $780,179.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63643% 536,475.60 0.60000% $36,597.34 0.61501% 537,394.14 0.61355% 538,188.15 0.60822% $38,402.06
9, PRESUPUESTO TOTAL §7,220,937.03 §7,319,467.98 $7,504,949.92 $7,637,630.78 57,662,261.09

Chévez Terracerfas y incamm Construcciones, S:A: Ci Ucciones GHEC, S.A. de |
'Acarreos, S,A. de CV, By decv. R AT i

- RUBROS

. Edifica 2001, S.A. de C.\.

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.6694% $3,495,260.37 64.1544% $4,396,073.64 65.1171%| $4,467,930.01 65.1171% $4,467,930.01
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 19.9175% $1,273,412.72 16.0191% $1,097,683.24 16.0983%| 51,104,566.84 16.0983% $1,104,566.84
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 25.4131% $1,624,774.08 18.8264% 51,358,572.15 18.7846%| 51,288,880.30 18.7846% $1,288,880.30
4, IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000% $6,393,447.18 100.0000%| $6,852,329.03 100.0000%| $6,861,377.15 100.0000%| $6,861,377.15

5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 9.07000% $579,885.60 6.65105% $455,751.83 8.85287% $607,428.80 9.62787% $660,604.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26803% $18,690.69 0.43900% $32,082.47 0.91468% $68,315.67 0.91466% $68,800.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $769,122.58 8.50000% $623,913.88 8.75000% 5659,498.14 8.75000% 5664,193.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61001% $38,396.90 0.58404% $39,492.91 0.60030% $41,049.49 0.60458% $41,389.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,799,542.96 $8,003,570.13 $8,237,669.26 $8,296,365.21

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes. .




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica
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Jalisco

ESTAROD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e
] .SBM.C‘.G_S- _S.A.lgie'g.v.

Dn;ur;{l'nnt Construcdanes,
SAdecV.

sandstone Global,S.A. de ' Infraestructura Global Kube, |
i e ;

Axioma Proyectos e
ngenierfa, SA, de

5209,372.95

. RUBROS

Gabriel Plascencia Lopez.

PARCIAL  DE S0,00) 536701530 S3/b447 28 5437,797.32 555111 65| #

15 INSUFICIENOA

MATERIALES L

16, INSUFICIENTA PARCIAL DE MARNO| 5121,196.83 597,09597 $50,705.20 5117 84842 S0.00] 558,032.22
DE OBRA .

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 544 1,664 62 5000 540,432.50 50,00 S0.00 511513346
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS 576,667.92 54045839 581,212 81 50,00 50.00 573.842.15
INDIRECTOS

19, INSUFICENCIA - PARCIAL  DE 50.001 51884485 S18,844.85 S0.00 S11,670.65) 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL 5639,529.37, §523,414.57 5400,568.31 5494 34570 9449 467.57 $282,219.49
15+16+17+18+13

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -5197.629.84 517937028 525495549 547.0449.75 $197,117.29 $366,199.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|\ Asfaltos y Construcciones,

Construcciones L,amarsé. S.A

e CV.

Pixide Constrctors, S.A, de. ||

o

Fora Soluciones Canstractives, e
. SAdeCV.

colst Construcelonas, .4, d

nstruccidn y Asesorfa Vibra,

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL
MATERIALES

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA
MAQUINARIAY EQUIPO

PARCIAL

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO

DE

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|

DE

| Desarrolladora en Ingenieria
] Opuf, §Ad

$107,923.77

$0.00

50.00

S18,844.85

$487,332.13

$384,449.02

5360,563.51

l:a:retg.a::ra._s v Puentes Angel,

. SAdeCV,

S0.00

512,862.85

585,747.02

50.00°

50.00

$94,609.47

5514,965 31

5546,105.31

50.00]

518,844 85

5564,950.15

$190,799.25

20.00

50.00

562,472.48

50.00]

50.00]

562,472.48]

5659,646.50

fis : RSy [SA.deCV. - g ] : i o

15,  INSUFIGENCIA  PARCTAL  DE 552,2549.38| $294,707.49) S0.00| S68,097.78 $279,231.60| 5127 ,0495.50] .

IMATERIALES

16, INSUFIQIENCIA PARGAL DE MANO| §1,559.11 50842003 524,316.34 $0.00| S18,802.37 $32,764.08)

DE OBRA

17.  INSUFICIENCA  PARGAL  DE 50,00 55,968.36) 548,055.01 $0.00] 50.00] 516,419.16

MAQUINARIA Y EQUIPQ

18, INSUFICIENCIA PARTIAL DE COSTOS $2,411.58] §117,645.65 $56,672.88 50.00| §19,691.47 512,554.06

INDIRECTOS

13, INSUFIUENGA  PARGAL  DE 518,844 B5 $17,63113 $0.00| B44 E5 S18,844.85] 517,085.99

FINANCIAMIENTO 4

20. INSUFIENCIA TOTAL| £75,074.92 §538,372.06 §179.048.23 586,942.63 §330,570.29 $205,518 78

15+16+17+18+19

21, SOLVENGCIA DE LAS PROPOSIOONES: 5320,900,08 5413373 14 5363,445.95 5422,383.37, 5450,692.33; 5520,737 87|

UTILIDAD - {NSUFICIENGIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

— ——T ‘i‘

V4
o

50.00
51,494.30

$76,351.54

937,126.04

50.00

5114 97247

$665,207 00

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

I
%



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

(o)
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

nes GHEC, 5.A, de
L. ¢ g

RUBROS Edifica 2001, SA.de CV. | e fana

PARCIAL DE

15, INSUFICIENCIA $378,946.33 S0.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCEA PARCIAL DE S0.00 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $85,284.08 S0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 2154.16 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $379,100.49 $85,284.08 50.00 50.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $390,022.10 $538,629.81 $659,498.14 5664,193 44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serad ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA |

e

E DE| ) DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA . PROPUESTA CON IV CION ARTMETICA !
1lGabriel Plascencia Lopez $6,789,427.95 57,875,736.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2lElemento 83 Construcciones y Servicios, $6,8489,943.73 $7,945,934.73 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
3lAxioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $6,898,483.05 $8,002,240.34 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4| Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,945,577.02 5$8,056,869.34 CUMPLE SOLVENTE
5|Sandstone Glohal, S.A, de C.V. $6,989,682.64 $8,108,031.86 CUMPLE SOLVENTE
6|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V, $7,009,503.37 $8,131,023.91 CUMPLE SOLVENTE
7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,030,812.56 $8,155,742.57 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
8|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 57,056,660.05 58,185,725.66, CUMPLE SOLVENTE
9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,114,139.30, $8,252,401.59 CUMPLE SOLVENTE
10|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $7,145,366.51 $8,288,625.15 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
11|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,162,989.07 $8,309,067.32 CUMPLE SOLVENTE
12|Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $7,165,070.80) $8,311,482.13 CUMPLE SOLVENTE
13|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. §7,220,937.03 $8,376,286.95 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
14|Carreteras y Puentes Angel, S.A.deCV. $7,319,467.98 58,490,582.86 CUMPLE SOLVENTE
15|pavimentos Industriales y $7,504,949.92 $8,705,741.91 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
16|0bras Internacionales en Tequila, S.A. de $7,637,630.78 58,859,651.70 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17]lteracion, S.A. de C.V. $7,662,261.09 $8,888,222.86 CUMPLE SOLVENTE
18|Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,799,542.96 $9,047,469.83 CUMPLE SOLVENTE
19|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,003,570.13 $9,284,141.35 CUMPLE SOLVENTE
20{Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,237,669.26 £9,555,696.34 CUMPLE SOLVENTE
21|Construcciones GHEC, S.A. de C.V, $8,296,365.21 $9,623,783.64 CUMPLE SOLVEN

- - % - l o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Ror lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determind

adjudicar el contrato al licitante: Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., para ejecutar los *

trabajos consistentes en: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano,
del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta
etapa. Frente 6., por un monto de $7,945,934.73 (siete millones novecientos cuarenta y cinco mil
novecientos treinta y cuatro pesos 73/100 M.N.}, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,383,780.42 (dos millones ”

trescientos ochenta y tres mil setecientos ochenta pesos 42/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024, al “adjudicataric” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o capia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y representacion de la

misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
- l Pégiﬂa 3!
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| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-335-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Gallery Proyect, S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
i :  DECONTROL '
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: RE_PRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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