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Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de calle Paseo de las Flores, en el municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco. Primera etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Irayana, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.
Construsanliu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.
Armagqop, S.A. de C.V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
Acont, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Constructora Camala, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Construccién, Desarrollo y Proyectos VR, S.A. de C.V. ’
Navanbe, S.A. de C.V. ' /
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Urbaconst, S.A. de C.V. %
N
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23 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

24 Constructora Goms, S.A. de C.V.

25 Constructora Grina, S.A. de C.V.

26 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
27 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

28 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

29 Kiper, S.A. de C.V.

30 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

31 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

32 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.
33 Femarco, S.A. de C.V.
34 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

35 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

36 Marecomsa, S.A. de C.V.

37 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
38 Sandstone Global, S.A. de C.V.

39 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

40 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

41 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
42 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

43 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

a4 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

45 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

46 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

47 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

48 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
_proposiciones recibidas en el acto - 26 » d
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

———————— S

No. | Errrr\preséﬁy/d Persona Fisica lédcuméﬁtécién Irhpdm
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,783,774.22
2 | Gabriel Plascencia Lopez Niois;pirieis’ehic; W ” S0.00 S
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se present6 7 N WS:(?)?.OO —
4 |Constructoralrayana,SA.deCV. ~ Seacepta $5,207,184.96
| 5 |constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Nosepresents | 50,00
6 |Promotoray Construcrtrdir';j&;\/r\r/'éil:, gA deCV 7 Se acepta 7 $574737,470546A—
7 | Construsanlu Urbanizad—(ﬁra, S.A. de C.V. No se b}eéehtb 1 7 $0.00 -
8 Nicza Construcciones, SA de C.V. No se presentd - SbOO 1
9 | Ocolli Construéﬁones, SA.A.;:ier CV | A ”Se acepta S5,812,O472.7307 7
10 SD.eAs'aC;';o(I:I'(\)i Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, No:Sé DESEERED $0.00
11 | Construcciony Asesoriar Vi)ra, S.A. deiC.V. | Se acepta S4,928,356.40mﬂ
12 Arinﬁ;qop, Siﬂiae C.V.A 7 mﬁpitﬁaiﬁ ] $5,365,743.66
13 | Constructora Xochlliuiepecisi Ee'?{r.?d;e GV Se acepfa | 7557,72575,77171.70
14 | Acont, S.A. de C.v. | Nosepresents |  <so00
15 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Nose presenté | $0.00
16 | Constructora Camala, S.A. de C.V. No se present6 5000
17 | Proyectos y Servicios Edifikaié; SA de 7C.V. - 7 Se acepta 55,389,592.667
1 | et | sewn | ssassena
19 g:rz:sg.uccmn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. T — $0.00
20 |Navanbe, SA. deCV. Se acepta $4,900,073.60
21 [Incamm Construcciones, S.A. de C.V. o 7 ~ Se acepta S7,187,592.85
“22 7 Qrbacénét, S/\ (-ive C‘.V. » 7 No se presentd 0.06 o
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" No. EmpAre;é;/o Persona Fisica Documentacién I'mporte con IVA
23 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $5,410,456.85
24 | Constructora Goms, S.A. de CV Se acepta S4,883,146.3i
7?:75” (;;;Ectora éﬁna, S.A.de C.V. No se presento S0.00
26 gloAITSC:;uCc.t\(/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N6 fissanits $0.00
7277 rGrﬁupoiErﬁrp(V)rig)r Eontre”mrpic')réﬁec;, SA de C.V. 1 No se p;esent() 7 ”50.00
28 Renovacionés Urbanas, S.A. de C.Vr.r - 7 Se acerpta SE';,27Z,58§.794 |
29 | Kiper, S.A. de C.V. Se acepta $7,631,339.49
30 |Constiuctora Laguna Seca, S.A. de C.V. 7 No se presenté $0.00 N
31 Creacion_es Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presento S0.00
32 |8 Toret{a Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,830,098.48
33 |Femarco,SA.deCV. No se presentd s000 |
34 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.V No se rl;reéernté S0.00
7 35 Mapa Obra;' y Pavimentos, S.A. de C.V. No se present6 VSO.OV() ]
| 36 |Marecomsa,SA.deCV. No se present6 $0.00
37 | Construyendo Caminos Travco, S.A. dér C.V. 1 NOSéPrégentO S0.00
38 |sandstone Global, SA. deCcv. Se acepta $5,988,846.71 |
39 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. | seacepta $7,248,325.80
40 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Sé acépfa o $§62675F
,47—1—— (E:lflr'“e”togg &ohistiridicr:'c'i(;weisiy;'éervicios, S.A. de Se acepta S5,056,7276737.718
42 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. - Se acepta $513145331 o
43 |Pixide Constructora, SA.de CV. Se acepta $5,096,602.97
44 | Rencoist Construcciones, S.A. d;ee G\ o 77$é;c7e7pi;3 R $5,172,555.70
475 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se aicreplar " 34,;)75,724.39 v

46

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

47
48

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

No se presentoé

Se acepta

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Se acepta

$0.00

$4,941,052.45

$6,368,881.70

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

N O
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En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 d87 T;)rena Construcciones, S.A. de C.V. $4,830,098.48
2 | Constructora Goms, S.A. de C.V. - —5488314631
3 [Navanbe, S.A. de C.V. - a 7 $4,909,073.60
4 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. | S4,928,356.éil(7)”
5 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. 7 N N 54,941,07572‘;1;g
6 | Dommont Construcciones, S.A. deiCiv o 54,975,7274.379 7
7 | Axioma Proyectos e Ingenierl’;, S.A. de CV 7 —55,02(),754.27
8 E-Iemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $5,056,263.18
9 | Pixide Constructora, 5; de C.V. $5,096,602.797
10 !;fréiestructura Global Kube, SA de C\/ 7 575,131,45331 ]
11 7};e7|{c76i7;ticéirrwstiruicciro|71es, SA derc.V. 7 ‘ $5,172,555.70
12 | Constructora Irayana, SA. de CV. $5,07,184.96 |
13 | Constructora Xochiltepec, S. de R L. de C.V. $5,255,171.70
i4 i Iéfla(;st;uctura, Pavhne;?tos Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 7 $75,2E36,767,;)707.762
15 | Renovaciones Urbanas, S.A. de CV. | $5274,580.94
16 | Armagop, S.A. de C.V. “ | $5,365,743.66 |
17 Proytrerctros”y Se;viciés Edifikate, S.A. deic.V. 7$5,389_,S92.66
18 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. : | s541045685
197 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de-.C_V. 7 - $5,437,405.46
| 20 EcoedVcrérr;st;'uctrbrra, S.A.de C.V. 7 - 7 $75,783,774?
| 21 | Ocolli Construcciones, S.A. deWC,V. $5,8712,O42.3O
22 |Sandstone Global, S.A. de C.V. | 55,988,846.7>1—
23 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V. 7 - - ‘ $6,368,881_707
24 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. | 7 | $7,187,592.85
| 25 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 57,248,325.80
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No. Licitante Importe con IVA |

26 |Kiper, S.A. de C.V. S7,631,339.49J

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 07 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“4.- Construccién”| 5.- Desarrolladora
y Asesoria Vibra, en Ingenieria
S.A. de C.V. Opus, S.A, de C.V.

1.-8Torena : /
3 7| 2.- Constructora 3.- Navanbe, S.A.
Construcciones, S.A.

de C.V. Goms, S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 6 de 46

4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f"lll"“\ Infraestructura )
{O) yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-87 : ién | 5.- dora |
N CUNIENTO: orena PG 3.- Navanbe, S.A. 4, ConsFrqulén 5.- Desarrolladora
y Asesoria Vibra, en Ingenieria

de C.V.

Construcci 2 SA;
REMEAONES, S At s e st oy de C.V.
S.A.deCV. | Opus,S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

conocer las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE 3 CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

|
CUMPLE CUMPLE \ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
{
|

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de |
quien ocupara el cargo de !
|
|
|

|
|
|
1
Documento T5.- |
|
|
|
i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

responsable de la obra con
el proposito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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sus efectos,

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

calendario...

Documentao T9.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

organizacion de los trabajos

Publica en la convocatoria...

1.- 8 Torena g 4.- Construcciéon | 5.- Desarroll
5 2.- Constructora 3.- Navanbe, S.A. R z a‘?"’a
Construcciones, S.A. Goms. S.A. de C.V de C.V y Asesoria Vibra, en Ingenieria
de C.V. SR e i S.A. de C.V. Opus, S.A. de C.V.
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- 8 Torena O P T 3% Navanbe. SA: 4.- Construccion | 5.- Desarrolladora

Construcciones, S.A.
de C.V.

S | S
y Asesoria Vibra, |  en Ingenieria

Goms, S.A, de C.V. de C.V.
J ek e‘ S.A.de C.V, Opus, S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.- |
Relacion de maquinaria y |
equipo de construccion, |

indicando si son de su CUMPLE § CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con |

0 sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i 52 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- /
Relacion de bancos de NO CUMPLE ’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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1.- 8 Torena
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Goms, S.A. de C.V.

3.- Navanbe, S.A.
de C.V.

4.- Construccion
y Asesoria Vibra,
S.A.de C.V.

5.- Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de C.V,

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
GV

8.- Elemento 83 -

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.

_.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/fjjf"» Infraestructura 2 )
A ,(':),,,l,_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Axioma 8.- Elemento 83
DOCUMENTOS > Proyectos e Construcciones y
Construcciones, S.A. el i
Ingenieria, S.A. de Servicios, S.A. de
de C.V.
C.V. C.V.

6.- Dommont 9.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato... ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE | CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los |
trabajos a desarrollar y sus |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no CUMPLE CUMPLE CUMPLE

participan personas |
inhabilitadas en los [
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

71 TN Infraestructura

LO] yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 1

i [
fal i k~Yala
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 wULLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

i

f 6.- Dommont
| Construcciones, S.A.
i de C.V.

Muni(if)ius y articulo 88 de |

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
| debera ser congruente con
las caracteristicas,
‘[ complejidad y magnitud de
| los mismos, esta
| descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7.- Axioma 8.- Elemento 83 i 10.-

Proyectos e Construcciones y | Con.structora Infraestructura
Ingenieria, S.A. de Servicios, S.A, de | SAde CV £ Global Kube, S.A.

C.V. C.V. EEpeiangs de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina
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(o)

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

7.- Axioma

Proyectos e
Ingenierfa, S.A. de
C.V.

8.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V,

9.- Pixide
Constructora,
S.A, de C.V,

10.-

Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresade
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

U
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 2!
|y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ¥ _q°
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Axioma 8.- Elemento 83 i 10.-
6.- Dommont - 9.- Pixide
DOCUMENTOS 5 Proyectos e Construcciones y Infraestructura
Construcciones, S.A, IRET ke Constructora,
Ingenieria, S.A. de Servicios, S.A. de Global Kube, S.A.
de C.V. S.A.deC.V.
C.V. C.V. de C.V.

Documento T18.- I
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado |
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a ;
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

UL Infraestructura

{ \ P -
!N’ 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 J(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-

‘ 15.- Renovaciones
i Urbanas, S.A. de
{ Cc.v.

: Infraestructura
11.- Ren - §
DOCUMENTOS ? oot 12.- Constructora | 13 ?onstructora Pavimentos,
Construcciones, S.A. vanis S A de OV | Xochiltepec, S. de Asfal
de C.V. Lsotic o on 5, il I TR A sdabiib
i Construcciones,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que se:analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

revisaron la convocatoria y |
bases de licitacion, anexos }
|

|

|

|

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el

contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Pagina 15 de 46




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"’-.\ Infraestructura
L y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser

congruente con el resto de

su propuesta.

14.-
\ Infraestructura
11.- Rencoist 13.- Constructora ¢ ' | 15.- Renovaciones
z 12.- Constructora Y Pavimentos,
Construcciones, S.A. Iaoene S ATdS OV Xochiltepec, S. de Aefalos Urbanas, S.A. de
de C.V. Yl mf e ha R.L de C.V. i) CV.
Construcciones,
A S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura DN
( O \ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL L D L
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 \J ( ,‘;3 tSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
] 14.-
‘ g Infraestructura, .
DOCUMENTOS 11.- Rc.encmst 19 Corstrlctors 13.- (;onstructora Pavimentos: 15.- Renovaciones
| Construcciones, S.A. P paitie iy Xochiltepec, S. de Asfalt Urbanas, S.A. de
g de C.V. R O R Tda'C Y, ailakih CV.
I Construcciones,
| S.A.de C.V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
confdrmeatcatalgode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

T
|
|
[
1

| |
propuesto por el licitante, | ‘
|

|

|

|

calendario... |

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los |
plazos determinados por la |
Secretaria de
Infraestructura y Obra [
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la |
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

17T ‘ Infraestructura

o)

DOCUMENTOS

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

| P -
LSOUOWUWSCO

12.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V,

13.- Constructora
Xochiltepec, S. de
R.L.de C.V.

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

T

15.- Renovaciones
Urbanas, S.A. de
C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento 117.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.- |
Manifestacion escrita bajo ‘
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar |
estimaciones, por lo que no |
podra invocar su ;
desconocimiento o solicitar ‘
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/K
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O 1 y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

16.- Armaqop, S.A. de
C.V.

Servicios Edifikate,
S.A. de C.V.

Calidad, S.A, de

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por amhos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2,-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y Constructora
Jawer, S.A, de

Constructora, S.A.

14.-
; Infraestructura
11.- Rencoist 13.- Constructora - | 15.- i
DOCUMENTOS 2 12.- Constructora 5 Pavimentos, Renoyaciones
Construcciones, S.A. S e Xochiltepec, S. de o Urbanas, S.A. de
de C.V. e N S oy i cv.
Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento

de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinion es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO
CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
19.- Promotora |  __ 4
17.- Proyectos 18.- Urbanismo de 20.- E
DOCUMENTOS b i caed

C.v. de C.V.

SR R C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. T f
™ INTT(

f (Li Y Obra Publica

1estructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 16.- Armagop, S.A. de

C.v.

19,-
y Constructora
Jawer, S.A. de

Promotora

CVi

20.- Ecoed
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones
particulares o generales | CUMPLE
de construccion |

aplicables, asi como estar |

CUMPLE CUMPLE

conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades |
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.- |
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad
de que, por su conducto |
no participan personas |
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica |
del Estado de Jalisco y sus |
Municipios y articulo 88 | |
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura

DOCUMENTOS

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Armaqop, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

17.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

|

!

|
|
[

Jalitsco

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

. de ?ll PFDPLH}‘SIB.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

, 19.- Promotora
18.- Urbanismo de JConsi it 20.- Ecoed
Calidad, S.A. de Constructora, S.A.

cv Jawer, S.A. de dacv
: V. c. e C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

i
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

f O J y Obra Pablica

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Armaqgop, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Servicios Edifikate, 1
S.A.de C.V. |

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

18.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.V.

19.- Promotora

y Constructora

Jawer, S.A. de
C.V,

20.- Ecoed

Constructora, S.A.

de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]
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|
x,l"'E-- Infraestructura ' ) :'r‘,”i":':’,
[O) yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1alicc
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 JOULLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Promotora

17.- - i -
DOCUMENTOS 16.- Armagqop, S.A. de i Rroyecosy 18,> Debanismolie y Constructora 20.- Ecoed

cV Servicios Edifikate, Calidad, S.A. de Constructora, S.A.

S.A. de C.V. C.V. ! awen(':, \SI‘A' ge de C.V.

Documento T19.- ‘
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura

de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\

|

(SAT) y manifestacion ‘

bajo protesta de decir |

verdad que dicha opinion |

es fidedigna en cuanto a ‘

su contenido, en lo que en |

ella se refleja y la misma |
no ha sido alterada o

modificada en ninguna de

sus partes.

RESULTADO
LE MPLE MPLE
EVALUACION BINARIA CUMBLE cump cu cu CUMPLE

— T 5 ; 23.- Pasos N
- i - 25.-
POCYMENTOS Consfriccg)c:;: S.A 22 andstone construgcion’e stst::tf;g‘r::zs Constrjcc'on
"~ " | Global,S.A. de C.V. | Ingenieria, S.A. de g o

de C.V. cvV S.A.de C.V. GHEC, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada ‘

en los documentos de la |
ropsickn ficoiny CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ CUMPLE
economica es autografa |

de la persona facultada i
para ello, anexando copia ‘
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

o /(<
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ I\i Infraestructura ',-":
O 1 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 JOULLLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

él - Ocolli 23.- Pasos 24.- |
DOSHMENTOS Constru.cciones S.A ghv: pangatone Construccione | ; ol c 25'—.
> | Global, S.A. de C.V. | Ingenieria, S.A. de | “Onsirucciones, onstrucciones
de C.V, cV S.A.de C.V., GHEC, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos técnicos —~
economicos, modelo de

contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de canstruccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N\ Infraestructura
s Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Ocolli
Construcciones, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

22.- Sandstone

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

23.- Pasos

Construccion e

24.- Incamm

25.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento Té.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacioén integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
perlodos no mayor aun
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

|y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R Construcciones,
Global, S.A, de C.V. | Ingenieria, S.A. de
S.A.de C.V.
C.V. A
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|

|

|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P E PR
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 JALULUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

23.- Pasos
Construccion e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

21.- Ocolli
Construcciones, S.A,
de C.V.

24.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

22.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

Documento T10.-

Programa calendarizado y |

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por ¢l licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por e! licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

conosmin Upcion a

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,,-'i"v'l"'\ Infraestructura 2)) 35
191 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 JOUULULSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4 T 23.- Pasos
21.- Ocoll - -
DOCUMENTOS Construccionesl A 22.- Sandstone Construccion e C24.tlnca‘mm 23 %
"7 | Global,S.A.de C.V. | Ingenieria, S.A. de it hadduside\Ligh Sanstrocclones
de C.V. i S.A. de C.V. GHEC, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que |

no podra invocar su i

desconocimiento o |
solicitar modificaciones al |
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién CUMPLE 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir |
verdad que dicha opinion

es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

modificada en ninguna de [ |
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

>
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™\ Infraestructura

(O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL L
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 y

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Kiper, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econodmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos técnicos -
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE 1

caracter técnico...

B
A
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,.13: ™ Infraestructura ) )
| U1 v ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 J
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS ‘ 26.- Kiper, S.A. de
C.V. ;
Documento T5.-
i Escrito de praposicion de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE \

debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
proposito de poder
[ evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en

CUMPLE

periodos no mayor a un
mes calendario...
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1IN Infraestructura )
[ O) y obra publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 UAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Kiper, S.A, de
Cc.v.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados |

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Piblica en la ‘

CUMPLE

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante, |
expresada en unidades

convencionales y |
volimenes necesarios...

CUMPLE |

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y |
equipo de construccion, |

|nd|('ando si son de su CUMPLE |
propiedad, arrendadas }
conosin CIPCIOII a |
compra, su ubicacién \
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

|
|
— — —
\
|

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE
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ll Infraestructura
1O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1al .«
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 JALWUSC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|
DOCUMENTOS % 26.- Kiper, S.A. de
; C.v.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE
de conceptos de |
indirectos... |
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a lafecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion

bajo protesta de decir |
verdad que dicha opinion

CUMPLE

es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE
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1’011 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL e _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante 8 Torena
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google earth
0 google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km). Dichos
datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" los datos
a utilizar son incongruentes con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
Goms, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pblica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracién del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares del servicio donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los servicios,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII
del capitule I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas vy
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segtn disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de la cuarta junta de aclaraciones del dia 12 de abril de 2024,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las -

propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento. F

|
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Navanbe, S.A. de C.V. S4,909,073.60
2 | Construccion y Asesoria Vibra, S. A E&TEV - $4,928, 356 40
3 | Desarraolladora en Ingenieria Opus, S.AT(ECV - $4,941 052 45”“
4 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. - 7 $4,975,724. 39 ‘
5 | Axioma Proyectos e Ingen{e‘rlai S.A. deVC V. $5,020,754.27 4
6 |Elemento 83 Construcc;)nes y Ser;ugc; S 7[\7 d(:C V. SS,OSb,Eg;’;.lS
7 | Pixide Constructit;r; g/:ge C. Vii - 7 S50976760297
8 |Infraestructura Global Kubei:ﬁ{doﬁci\? - $ ,131,453.31
9 | Rencoist Cons_t.r_Lléglones Si;kid‘eiCV——— - 7 S5, 172_;5.; %O |
16 _Constructora IrayalwaWSAATle CV ) $5,207,184.96
11 | Constructora XOchiltepec 57de h?deé(l - 7 5‘327575?170H
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos yCoIstrungjgli de C.V. $5,266,630.62
13 | Renovaciones Urbanas, S.A. de (727\/7 55,274-58994
i-14 Armacqop, S.A. de C.V. $5,365,743. 66—
15 | Proyectos y Servicios Edigfiilgéiets.[\. de-C.V. S57,73789,592.66
16 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. | $5,410,456.85
17 Promotora y Constructora Jdiwer S.A.de C.V. 7 ‘ 5137,437,405.46
7 18 [coed Constructora S.A.de C.V. $5,783,774.22
; 197 Ocolli Construcciones, s A. de C.v. 7 $5,812,042.30
?;;ggtoiezrloli)’al S: A de C.V. - 7 77$5,988,846‘71
| 721 Pasos Construccion e lngenlerla S.A. de C.V. o 1 $6,368,881.7O
22 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. : 7 S71187,592.85
23 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. | $7,248,325.80
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No. Licitante ’ Importe con IVA
24 | Kiper, S.A. de C.V. ‘ $7,631,339.49

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento én el articulo 73 numera! 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
II. Determinacion de precios de mercado;

)
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[ll. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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i LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-.IVTUR-OB-LP-BBS-ZOZA

Pavimentacion de calle Paseo de las Flores, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera
etapa. Frente 2.

i Techo Financiero

$6,906,000.00

' No.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
FL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

IMPORTE DE LA

15%
$4,231,960.00
$6,578,740.94
$4,753,879.39

$5,466,961.30
$4,040,797.48

IMPORTEDELA || RESULTADO DE LA
' PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA

EVALUACION

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

Navanbe, S.A. de C.V.

Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora irayana, S.A. de C.V,
Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.
Armaqop, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.
Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V.
Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Kiper, S.A. de C.V.

$4,231,960.00
$4,248,583.10
$4,259,527.97
$4,289,417.58
$4,328,236.44
$4,358,847.57
$4,393,623.25
$4,423,666.65
$4,459,099.74
$4,488,952.55
$4,530,320.43
$4,540,198.81

$4,547,060.29
$4,625,641.09
$4,646,200.57
$4,664,186.94
$4,687,418.50
$4,986,012.26
$5,010,381.29
$5,162,798.89
$5,490,415.26

$6,196,200.73

$6,248,556.72

$6,578,740.94

$4,909,073.60
$4,928,356.40
$4,941,052.45
$4,975,724.39
$5,020,754.27
$5,056,263.18
$5,096,602.97
$5,131,453.31
$5,172,555.70
$5,207,184.96
$5,255,171.70
$5,266,630.62

$5,274,589.94
$5,365,743.66
$5,389,592.66
$5,410,456.85
$5,437,405.46
$5,783,774.22
$5,812,042.30
$5,988,846.71
$6,368,881.70

$7,187,592.85

$7,248,325.80

$7,631,339.49

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES
11, MANO DE OBRA
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 18130
13. COSTOS INDIRECTOS 2039943 73]
14, FINANCIAMIENTO oo SA6193/

| o Desatrolladora en
| Construcddn y Asesorfa Vibra, |
SA.deCV. Ingenieria Opus, S A. de

Navanbe, A, de C.. Axioma Proyectose - | ‘Elemento 83 Construccdone

} CV. -

1. IMPOA TE POR MATERIALES 584573%| 52,364,546, 76 69.6233%| 5240483008  €9.4458% 6| 5234934023 67.1192%| 5242034 73.3195%

2. IMPORTE POR MANG DE DBRA 16.9645%| 95 16.908%| 559839325 17.0573% 558381551|  16.8245% 14.5082%

3. IMPOATE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 14.5782%| 13AT40%|  S47701248]  13.4969% §85342513|  13.0563% 1217155

4. IMPOATE POR COSTO DIRECTO 10000003 53 100,0000%| 5354024782 |  100.0000% 3 100.0000%| $3605.041.92 | 100.0000%|

5. IMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS 9.02191%) 850000%| S300w2106  8.50000% £.00000%| 52 35| 10.00000%)

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%| 0.00000% 0| 0.00000% . 030000%| 51108458  0.00000%|

7. IMPOR TE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.81667%] 544,976 55| 10.05000% 10.05000%|  $ o 531003308 1025000%| 540035641 1294000 0

8. IMPORTE POR CARGOS ADIC.ONALES 0.61259%| 52131421 060002%| 52137645 0.60002%|  $215180s| 061424%|  s215)3cx| 0.6001a%|  Soie4118]  os2apem|  s21e3aid
5. PRESUPUESTO TOTAL $4,231,960.00 $4,228,583.10 54,259,527.97 $4,289,417.58 $4,328,236.44 $9,358,847.57

\
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' Pixide Constructora, S.A. de " Infraestructura Global Kube, {Rencolst Construcdones, $.A: éonstrudoralrayﬁa}SA. de -Constructora Xochiltepec, §.

RUBROS

CV. SA.deCV. de CV. cV. de R.L.de CV.

7’
1, IMPORTE POR MATERIALES 67.1218%| 52,499,213.67 68.2765%|  52,435,410.98 67.5753%( $2,255,022.79 713867%| 5262512233 67.5025%| $2,569,795.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9889%| $744,267.22 17.2600% $615,661.58 16.8885%|  $563,577.27 15.6416%|  $575,194.18 19.2868%)  5734,242.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 128893%| 547991834 14.4635% $515,911.26 15.5363%|  $518,453.05 129717%)  $47701248 132107%|  $502,927.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $3,723,399.23 100.0000%| 93,566,983.82 100.0000%| 53,337,053.11 100.0000%| 53,677,328.99 100.0000%| $3,806,966.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.03400%)  $299,137.89 932784%|  $332,722.54  19.17691%|  $639,943.79 8.20000%| 530154098 8.12000%(  5309,125.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000%(  $14,076.88 0,00000% $50.00 0.00000% $0.00 0.00000% S0.00 0.46800%| $19,263 31

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.30000%|  $335,036.13 12.86667%|  $501,762.35|  11.56667%| 5460,005.97|  12.25000%| $487.41157 9.00000%(  5372,181.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000%|  $21,968.12 0.62007% $22,197.93 0.66815%|  522,096.87 061032%| 52267101 0.59499%|  $22,783.09
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,393,623.25 $4,423,666.65 $4,459,099.74 $4,488,952.55 $4,530,320.43

Infraestructura, Pavimentos,
RUBROS Asfaitos y Construicciones,

|/ Renovaciones Urbanas, SA,

Proyectosy Servicios | Urhanismo de Calidad, SA.
Edifikate, SA. de C.\. | de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.3907%| 52,571,152.52 T1.2492%| $2,745,667.80 724309%) 5268047444 70.218%%| $2,509,343.15 72.3854%| $2,761,371.86
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.8274%|  $756,474.59 16.0561%|  $618,740.05 20.9304%|  $774,578.50 16.4378%|  $587,421.89 209776%|  5800,258.96
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 127819%)  $487,666.02 12.6948%|  $489,206.75 6.6386%|  5245,678.44 13.3435%|  5476,843.64 6.636%%| 5293,187.47

Armagop, SA deCV.

de LV,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,815,293.13 | 100.0000%| $3,853,614.60 |  100.0000%| $3,700,731.38 |  100.0000%| $3,573 60868 100.0000%) 53,814,818.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.08800%|  $308,580.91 135827%|  $283559.37f  8.00000%) $295,05851[  12.57987%|  5449,555.33 7.50000%| 528611137
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 050000%  $20,619.37 0.00694% 5281.12)  0.13600% §5435.63 0.00000% $0.00)  0.15000% 96,15139

7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%)  $373,004.41 935000%| $386,85261  15.00000%) 60033383  1490500%| 559965260  13.00000%| $533,92054
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059500%]  $22,700.95 0.589973%]  522,74659]  0.62497%| 52308173 065005%|  $23383.97|  0.61134%]  $23,18535
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,540,198.81 $4,547,060.29 $4,625,641.09 $4,646,200.57 $4,664,186.94

Promotoray Constructora | Ecoed Canstructora,S.A:de | Ocolli Construcciones, S.A. de Sandstone Global, S.A. de

RUBROS

lawer,SA.deCV. | cV. B cV. ‘ cV

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1198%| $2,42541138 72.4469%| $3,023,028.91 66.6756%| $2,767,145.43 66.9716% 2,782,836.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6227%| 579243594 13.8325%|  $577,194.87 17.3303%|  5719,236.24 18.9263%| $786,433.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.2575%|  $624,703.75 13.7206%|  $572,525.08 15.9941%|  5663,781.30 14.1021%|  $585,976.59

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,842,551.07 100.0000%| $4,172,748.86 100.0000%| 54,150,162.97 100.0000%| $4,155,246.89
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.11000%| 538848175 8.00000%|  5333,819.91 877305%| 5364,095.87|  12.00000%| $498,629.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21558% 9912143 0.07303% $3,290.99 0.39893% $18,008.78 0.11862% $5,520.21

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 542401543  10.00000%| 5450,98598|  10,00000%| S453,226.76|  10.25000%| $477,588.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60996% $23 24882 0.59742% $25,166.52 0.60366% $24,886.91 0.62124% $25,813.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,687,418.50 54,986,012.26 $5,010,381.29 $5,162,798.89

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

|
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

j Construceién y Asesoria Vibra,

Pesyolaucraen ,‘Vuommnlit Construction, Axioma Proyectose | Elemento 83 Construcciones

Asros Noame S b de ¢y S T e S0 de CV, ingenleria, SA.de CV. |y Sersicos, S, de CV,
15. INSUFIQENCIA  PARGAL DE $1€0,808 35 $90,519.02 §50,519.02 50.00
IVATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO §771,310.58 $64,874.73 §57,858.28 57445644 S0 00! $156,804 98|
DE C8RA
17. INSUFICENCIA  PARGAL DE 50.00 $17 047,63 515,016 16 S0.00 523,242.68 $65. 14736
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $42,077.92 41,308 $000 45156 S0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICENCIA PARGAL DE $5,823.22 $5,823.2 95,823.22 5000 $0.00: $5,823.22
FINANCAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5305,320.02 $220.3425 16,5255 5212,768 10! $231,7755%
15+16+17:18:19
21, SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: 5139,856.67 $155,694.97 517649655 $29,559.77 5187,61830 520512244
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL - N
22. CALIFICAQON SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Pixide Constructora, SA.de

{AVS

Infraestructura Global Kube, fRenmlsl Constructiones, S.A.

SA.deCVi

de CV.

$300,33232

e

Canstructora irayana, SA. de ' Constructora Xachiltepec, .

LV,

de R.L.de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 556,141.44 511594413 $0.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $47,612.40; 599 696.71 $88,079,80 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE £14,141.77 50.00] S0.00 $17,047.63 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $43,861.09 $10,276.44 $0.00° $41,458.00 $33873.31
INDIRECTOS

19.  INSUFIQENCIA PARCIAL  DE $0.00] §5823.22 $5,823.22 §5,823.22 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §114,144,29) 5183,656.18 $405,852.24 $152,408.65 $33,873.31
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §220,894.84] $318,106.17 554,153.74 $335,002.92 $338 308.68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|
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| Urbanisma de Calidad, SA.
o deCv,

infraestructurs, Payimentos,!
RUBROS Asfaltos y Construcciones, ||
SA.de CV. ]

Proyectos y Servicios

Renovadiones Urbanas, sA. |
Edifikate, 5.A. de C.V.

da G\ Armagop, S.A de gv.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 0.0 S0.00 S0.00 Sdo, 01190 SU.00
MATERIALES

16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO 50.00 54453393 $0.00 §75,852.09 50.00
DE OBRA

17. INSUFIGENCIA PARCIAL  DE 56,294 09 54,853 36 $248,38L.67 517.216.47 $240,872.64
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCTIAL DE COSTOS $34,415.07 55943961 S46,940.47 50.00 S56,887.61
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $5,536.10 5387.58 $5,823.22 2000
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCOA TOVAL: $40,812 o $114,363.00 $295,709.73 $144,503 713 $297,760.25
15416417+18419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $332,192.24 $272489.01 5304,624.10] S454,748 56 $2306,160.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o R

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Promotoray Constructora || Ecoed Constructora, S.A. de ‘AOcolIl Construcclones, S.A. de.j. - Sandstone Global, S.A. de
Jawer, S.A. de C.V. | A A I CV sl O

'RUBROS

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5129,943.73 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 586,079.11 $0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $9,179.07 50.00] $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $2,532.23 $0.00 $303.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $129,943.73 §97,790.41 $0.00] $303.00
15+¢16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $294,071.70 $353,195.57 $453,226.76 $477,285.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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L | INPORTECELA | IMPORTEDELA | R":”vxmgf‘“ | RESULTADO DE LA BVALUACION POR
e | [ROPUESTA  PROPUESTACON WA =i | TASACION ARTMETICA
1{Navanbe, S.A. de C.V. $4,231,950.00 $4,909,073.60 CUMPLE SOLVENTE
2|Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $4,248,583.10 $4,928,356.40, CUMPLE SOLVENTE
3|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. §4,259,527.97 $4,941,052.45 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
41Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $4,289,417.58 $4,975,724.39 CUMPLE SOLVENTE
5|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $4,328,236.44 $5,020,754.27 CUMPLE SOLVENTE
CV.
6|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $4,358,847.57 $5,056,263.18 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
T|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,393,623.25 $5,096,602.97 CUMPLE SOLVENTE
8|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $4,423,666.65 $5,131,453.31 CUMPLE SOLVENTE
9|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $4,459,099.74 55,172,555.70 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Irayana, S.A. de C.V. $4,488,952.55 55,207,184.96 CUMPLE SOLVENTE
11{Constructora Xochiltepec, S. deR.L. de $4,530,320.43 §5,255,171.70 CUMPLE SOLVENTE
CV.
12}Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,540,198.81 $5,266,630.62 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V,
13|Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $4,547,060.29 §5,274,589.94 CUMPLE SOLVENTE
14{Armagop, S.A. de C.V. 54,625,641.09 $5,365,743.66 CUMPLE SOLVENTE
15|Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de $4,646,200.57 55,389,592.66 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
16|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 54,664,186.94 §5,410,456.85 CUMPLE SOLVENTE
17|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de 54,687,418.50 55,437,405.46 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
18|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. 54,986,012.26 $5,783,774.22 CUMPLE SOLVENTE
19|Qcolli Construcciones, S.A. de C.V. 55,010,381.29 $5,812,042.30 CUMPLE SOLVENTE
20{Sandstone Global, S.A. de C.V. §5,162,798.89 $5,988,846.71 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: Navanbe, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacion de calle Paseo de las Flores, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa.
Frente 2., por un monto de $4,909,073.60 (cuatro millones novecientos nueve mil setenta y tres pesos
60/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,472,722.08 (un millén °
cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veintidds pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/\ ¢

»-

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Goms, S.A. de C.V.

Navanbe, S.A. de C.V.

Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

{

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Irayana, S.A. de C.V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. |

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y |
Construcciones, S.A. de C.V. j,
?

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

! Kiper, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO e

LIC. Pidiiepe i
CHRPEN e
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