GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁp Infraestructura / ; @[\%&f@

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023 Jﬁilgﬁﬁ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acte, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz
CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jaliscg. Frente 1 /
,f'/ //

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Puhlica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023, sé inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
/

/Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

7/

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

/1
2
3
4
5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
6 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.
7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
8 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
9 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
10/ Arca Disefio y Construccién, S.A.P.1. de C.V.
11 / Neoingenieria, S.A. de C.V.
12 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.
13 Cinco Constructores, S.A. de C.V.
14 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
16 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. ’
17 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. &—7
18 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

19 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

20 Juan de Dios de la Torre Tosca
21 Constructora C2A, S.A. de C.V.
/‘ 22 / Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
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/23 /Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
24 Murverk Constructora, S.A. de C.V.
25 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
26 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
7 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
/28 / Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 17:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. |, Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 /| Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
"3 |construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. / Se acepta $6,543,481.75
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
& | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $6,762,515.15
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,748,933.41

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

No se presenté

. Construcciones, S.A. de C.V. »0.00
10 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. No se present6 $0.00
11/| Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

S
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No. Empresa y/o Persona Fisica / Documentacién Importe con IVA

12 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. / Se desecha 4 $0.00

13 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. Se acepta $6,909,667.34

16 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. Se acepta $6,627,008.47

17 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

18 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,833,734.19

19 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,897,388.79

20 |[Juan de Dios de la Torre Tosca No se presento $0.00

21 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 /] Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,996,749.58 d

23 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

24 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

26 (E:I.(\eli-nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentd $0.00

27 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $6,272,054.52 //
/ 28 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. /

/1.— Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y I1.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios/’
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
Vs 1 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,996,749.58 v
2 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,272,054.52
3 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $6,543,481.75
4 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $6,627,008.47
5 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $6,748,933.41
6 /IVIDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,762,515.15
7 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $6,833,734.19
8 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,897,388.79
/ ! 9 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,909,667.34 " <

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y i
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 08 de mayo
/de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacidén binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

S
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i 2.- 2&T /’ | 4.- Abastecedora” S
DOCUMENTOS 1.- D_ousarq Edificaciones 3.- Rutaes Civil 5.- Edificaciones
Arquitectos, M eieapas Infraestructura, Elacira i Rodca,
’ ?
S.deR.L de C.V. S.A de CV. S.A. de C.V. S.A daC.V. S.A. de C.V.

Documento T1.- /

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdilca es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicas — ecandmicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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DOCUMENTOS

1.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L de C.V.

2.-Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C\V.

3.- Rutaes
Infraestructura,
S.A. de C.V.

4.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

Documento T5.- /

Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposita de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

_ de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- //
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

J
7 L ———
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2.-Z8T 4.- Abastecedora i
DOCUMENTOS 15 D‘ousarq Eeliticacio s 3.- Rutaes Civil 5.- Edificaciones

Arquitectos, Mekicanae Infraestructura, Flocitom oo Rodca,

7 1
| S.de R.L. de C.V. S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipa y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.- /
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicién...

/‘
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2.-78T . 4.- Abastecedora e
Edificaclongs 3.- Rutaes Civil 5.- Edificaciones
Rodca,

Moxicanas Infraestructura, e
! ?
S.A. deCV. et Sin s o S.A. de C.V.

1.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T14.- /

A A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Dacumento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente.,,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y e

i - Pagina 8 de 22




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Dousarqg
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

2.-Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V.

3.- Rutaes
Infraestructura,
S.A.de C.V.

4.- Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.de C.V,

5.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

P

.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
CUMPLE

i

DOCUMENTOS

6.- MDG Equipo y/| :

Maguiinaria,
S.A.de CV.

7.- A3 ideas
Constructivas,

S.deR.L.de C.V.

¥

" 8.- Construsaniu”

Urbanizadora,
S.A de C.V.

9.- Proarka
Edificaciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- MDG Equipoy
Magquinaria,
S.A.de C.V.

7.~ A3 Ideas
Constructivas,

S.deR.L. de C.V.

8.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A, de C.V.

9.- Proarka
Edificaciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propadsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismaos, esta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERHO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- MDG Equipoy 7.- A3 Ideas 8.- Construsaniu 9.- Proarka
D NTO " 4 a 3 i
DL ME g Magquinaria, Constructivas, Urbanizadora, Edificaciones,
S.A.de C.V, S.deR.L.deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.- ¢
Progrrama calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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6.- MIDG Equipoy 7.- A3 ideas 8.- Construsaniu 9.- Proarka
Magquinaria, Constructivas, Urbanizadora, Edificaciones,
S.A.de C.V. S.deR.L de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

/

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

\_5
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DOCUMENTOS 6.- MDG_Equ’ipo y 7.- A3 ld'eas 8.- Con:strusan!u 9.- Proarka
Magquinaria, Constructivas, Urbanizadora, Edificaciones,
S.A. de C.V, S.de R.L.de C.V. S.A. de C.V. S.A, de C.V.

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metadologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.- /
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positive y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de .
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuarnto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes. 7 /
7 /7
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 7| Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,996,749.58
2 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,272,054.52
3 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. 7 $6,543,481.75
4 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $6,627,008.47
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $6,748,933.41
6 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,762,515.15
7 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $6,833,734.19
8 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,897,388.79
9 /| Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,909,667.34 |

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 delarticulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

S
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I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de laTa la e
nurmeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios. i
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-339-2023 . Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor juana Inés de la Cruz CCT 14DIN0O696G, en el
municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1.

1
$7,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,169,611.71
$5,956,609.78
$5,749,398.56

/

$6,611,808.34

$4,886,988.77 /

1|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,169,611.71 $5,996,749.58 SE ACEPTA 7|
2|Z&T Edificaciones Mexicanas, 5.A. de C.V. $5,406,943.55 $6,272,054.52 SE ACEPTA
3|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $5,640,932.54 $6,543,481.75 SE ACEPTA
4|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $5,712,938.34 $6,627,008.47 SE ACEPTA
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,818,046.04 $6,748,933.41 SE ACEPTA
6|MIDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $5,829,754.44 $6,762,515.15 SE ACEPTA
7|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $5,891,150.16 $6,833,734.19 SE ACEPTA
8[Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,946,024.82 $6,897,388.79 SE ACEPTA /
9|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,956,609.78 $6,909,667.34 SE ACEPTA
/|

2.2.-

7

Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

7
-
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE
RUBROS MENOR
PROPUESTO  PROPUESTO .

10. MATERIALES S4.8U5 4615/ $3./31.6/4.43 $3,296,695.12
11. MANO DE OBRA $981841.15| $1,293,714.81]  $1,181,202.86
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $B3,828.28 $274,730.14 5213,932.38
13. COSTOS INDIRECTOS 5297 465.84 5520,714.31 5415,322.20
14. FINANCIAMIENTO so.00]  s75480.66 s5,167.80| /

Dausarq Arquitectos, S, de Rutaes Infraestructura, Eie;:;:::\;: g de Edificaciones Rodca, 5.A. de

RL.deCV. S.A.de CV. Cv.

1 IMPORTE POR MATERIALES 67.8355%| $2,80546157 5294294093 71611Z%| $3,334.06564 $3,398,933.93|  7O5787%| 53,450,630.89
2. 1MPORTE POR MANG DE OBRA 27.0147%| $1,117,231.37 $1,288,165.12|  265883%| 51,237,893.90, 51,152,653.45|  24.7567%| $1.210,371.37
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1498% £212,980.30 527473014 1.8005% 58382828 $195,486.32 4.6645% 5228,054.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,135,683.24 54,505,836.19 | 100.0000%| 54,655,787.82 54,747,073.70 | 100.0000%| $4,889,056.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.49500% $392,683.12 $297,465.84 8.78860% 5409,178.57 5513,426.40 7.00000% $342,233.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06197% 52,806.23 5241.13 0.43620%| $22,093.38 $2,808.58 0.09367% 54,900.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.52000%| $612,614.53 $576,425.18] 10.33330%| 5525661.15 $421,064.69| 10.55667%| 5552,767.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $25,824.58 526975 21)  0.60580% 52821162 525564 96|  0.59501% $29.088 31
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,169,611.71 $5,406,943.55 55,640,832.54 $5,712,938.34 55,818,046.04
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5.A.de C.V,

MDG Equipo y Maguinarfa, || A3 Ildeas Constructivas, S. de ||

Rl.de CV.
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Construsanlu Urbanizadora,
S.A. de C.V.

i

. Proarka Edificaclones, S.A.

de C.V.

1, IMPORTE PCR MATERIALES 74.8307%| 53,546,684.16 88,1791%| $3,213,210.56 87.4751% $3,190,399.72 76.1589%| $3,731,674.43
2. IIVIPORTE POR MANO DE OBRA 20,9559% $993,226.64 26.9233%| 51,268,868.16 27.3613% 51,293,714.81 20.0382% $981,841.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2135% $199,701.56 4.8976% $230,818.15 5.1636% $244,146.11 3,8030% 5186,340.17
4. |MPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 54,739,612.36 100.0000%)| $4,712,896.87 100.0000%| $4,728,260.64 100.0000%| 54,899,855.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,27281% $486,891.37 11.04871% $520,714.31 7.84334% $370,853.56 8.00000% 5$391,988.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06362% $3,325.10 0.00000% 50.00 1.48027% $75,480.66 0.00000% 50.00
7. IIMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.91333% 5570,748.48 12,00000% $628,033.34 14.33333% $741,691.76 12.00000% $635,021.31
|8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61500% $29,177.13 0.62500% $29,505.64 0.62877% $29,738.21 0.60784% $29,744.26
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,829,754.44 55,891,150.16 $5,946,024.82 $5,956,609.78

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Dousarq Arqultectos, S, de. | Z&T Edificaciones Mexicanas, - Rutas Infraestelictura, Abamteesdara Cil 8l ot Rodee, 5.k de

RUBROS  RlLdeCV. SA de V. 5.7 de CV. Elad.rnm::i‘l:]:a, S.A.de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4491,233.55 $353,/54.19 50.00 50,001 50.00
MATERIALES ;
16, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO 563,961.49 50.00 50.00 §28,549.41 50.00
DE OBRA
v H INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5952.08 50.00 $130,104.10 $18,446.06 50,00
MAOQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 522.639.08 5117,856.36 56,143.64 S0.00 573,088.26
INDIRECTOS
g9, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5236157 $4,926.67 s0.00 $2,359.21 5267.65
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: S581,147 76 5476,537.22 $136,247.73 $49.354.68 573,355.91
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$31466.77 594,887 96 53849,413.41 S$371.710.01 5479,411.43
UTILHDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Proarka Edificaciones, S.A.
de C.V.

MDG Equipo v Maguinaria, | A3 ideas Constructivas, S.de  Construsanlu Urbanizadora, |

RUBROS S.A. de CV. RL.de C.V. SA.deCV.

15, . INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE S0.00 $83,484.56 $106,295.40 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $187,976.22 $0.00 $0.00 $199,361.71
DE OBRA

17. | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $14,230.82 $0.00 $0.00 $27,592.21
MAQUINARIA Y EQU{PO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $44,468.65 $23,333.74
INDIRECTOS :

19,  INSUFICIENCIA =~ PARCIAL  DE $1,842.69 $5,167.80 50.00 $5,167.80
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $204,049.73 $88,652.35 $150,764.04 $255,455.46
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! $366,698.75 $539,380.99 $590,927.71 $379,565.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE %

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DELA
EVALUACION
BINARIA

. IMPORTEDELA IMPORTE DE LA * RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA . | PROPUESTA CONIVA | ] '

TASACION ARITMETICA.

|
/ 1{Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V, $5,169,611.71 $5,996,749.58, CUMPLE SOLVENTE /
2|7&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $5,406,943.55 $6,272,054.52 CUMPLE SOLVENTE
3|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $5,640,932.54 $6,543,481.75 CUMPLE SOLVENTE
4|Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. $5,712,938.34 $6,627,008.47 CUMPLE SOLVENTE
de C.v.

5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,818,046.04 $6,748,933.41 CUMPLE SOLVENTE
6|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. 55,829,754.44 $6,762,515.15 CUMPLE SOLVENTE
7|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $5,891,150.16 $6,833,734.19 CUMPLE SOLVENTE

~ 8|Construsanlu Urbanizadara, S.A. de C.V. $5,946,024.82 56,897,388.79 CUMPLE SOLVENTE y

/ 9|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,956,609.78 $6,909,667.34 CUMPLE SOLVENTV

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contre
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan R
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Di
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

entro

Por lo anterior, se g,ré lectura ?|/fa||0, que pr:a/v'amente fue informado aI;,o'mité Mixto de Obra Publi
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V./"para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT
14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1.,/por un monto de $5,996,749.58(cinco millones
novecientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 58/100 M.N.)/.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, 9onforme a los criterios de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,799,024.87 (un millon setecientos noventa
y nueve mil veinticuatro pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 13:10 horas, en la Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ¢
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

“\//k/ ~ \//\’J}L \ A

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

~ Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

/

/ Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
A=
Gaeniel  Movdoenr  Botasis 7
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
' ESTADO DE JALISCO

Arg. Moiseés Manriquez Ortega

_ TESTIGO SOCIAL.
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