

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023**, para la contratación de obra pública: **Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 2**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:15 horas**, del día **22 de mayo de 2023**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **01 de abril de 2023**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 ✓ Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 2 ✓ Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
- 3 ✓ Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.
- 4 ✓ Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 5 ✓ Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
- 6 ✓ Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
- 7 ✓ MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.
- 8 ✓ Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
- 9 ✓ E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 10 ✓ Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
- 11 ✓ Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.
- 12 ✓ Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
- 13 ✓ Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
- 14 ✓ Infaravit, S.A. de C.V.
- 15 ✓ Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
- 16 ✓ Neingeniería, S.A. de C.V.
- 17 ✓ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 18 ✓ Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
- 19 ✓ Cinco Constructores, S.A. de C.V.
- 20 ✓ Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 21 ✓ Constructora Capla, S.A. de C.V.
- 22 ✓ Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 ✓ Construmaravi, S.A. de C.V.
- 24 ✓ Juan de Dios de la Torre Tosca
- 25 ✓ M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
- 26 ✓ Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.
- 27 ✓ Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
- 28 ✓ Constructora C2A, S.A. de C.V.
- 29 ✓ Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
- 30 ✓ Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
- 31 ✓ Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 32 ✓ Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
- 33 ✓ MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.
- 34 ✓ Murverk Constructora, S.A. de C.V.
- 35 ✓ Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
- 36 ✓ Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 37 ✓ Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- 38 ✓ Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 39 ✓ Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Con fecha del día **08 de mayo de 2023**, a las **09:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	19 ✓
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,853,523.45
2	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,177,890.46
4	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,163,117.17
5	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,795,867.60
6	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,099,513.97
7	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,541,120.19
8	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
10	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,996,414.99
11	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,306,484.30
12	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
13	Constructora Cadamu, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
14	Infaravit, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
15	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,706,722.41
16	Neoingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
17	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,602,572.05
19	Cinco Constructores, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
20	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
21	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,397,533.24
22	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,359,879.17
23	Construmaravi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,140,539.63
24	Juan de Dios de la Torre Tosca	No se presentó	\$0.00
25	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$7,936,399.52
26	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,421,063.66
27	Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
28	Constructora C2A, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,712,643.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
29	Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00
30	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,509,580.68
31	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
32	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,114,238.21
33	MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
34	Murverk Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00
36	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
37	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
38	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
39	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,783,331.62

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$6,602,572.05
2	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	\$6,706,722.41
3	Constructora C2A, S.A. de C.V.	\$6,712,643.56
4	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,795,867.60
5	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,853,523.45
6	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$6,996,414.99
7	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,099,513.97
8	Construmaravi, S.A. de C.V.	\$7,140,539.63
9	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$7,306,484.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
10	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$7,359,879.17
11	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$7,397,533.24
12	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$7,421,063.66
13	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$7,541,120.19
14	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$7,783,331.62
15	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	\$7,936,399.52
16	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$8,114,238.21
17	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	\$8,177,890.46
18	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$8,509,580.68
19	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$9,163,117.17

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **08 de mayo de 2023**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	2.- Lugumax Construtora, S.A. de C.V.	3.- Constructora C2A, S.A. de C.V.	4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	2.- Lugumax Construtora, S.A. de C.V.	3.- Constructora C2A, S.A. de C.V.	4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	2.- Lugumax Construtora, S.A. de C.V.	3.- Constructora C2A, S.A. de C.V.	4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volumenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	2.- Lugumax Construtora, S.A. de C.V.	3.- Constructora C2A, S.A. de C.V.	4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	2.- Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	3.- Constructora C2A, S.A. de C.V.	4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	5.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.					
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	7.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Construmaravi, S.A. de C.V.	9.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	10.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signatures and marks]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	7.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Construmaravi, S.A. de C.V.	9.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	10.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	7.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Construmaravi, S.A. de C.V.	9.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	10.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	7.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Construmaravi, S.A. de C.V.	9.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	10.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Pública en la convocatoria y bases de licitación...					
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	7.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Construmaravi, S.A. de C.V.	9.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	10.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓

[Handwritten signatures]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	7.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Construmaravi, S.A. de C.V.	9.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	10.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.					
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	13.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	14.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	15.- M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	13.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	14.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	15.- M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...					
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	13.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	14.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	15.- M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.					
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	13.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	14.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	15.- M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

A

J

[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	12.- Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	13.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	14.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	15.- M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE ✓
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	17.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	19.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	17.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	19.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	17.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	19.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...				
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	17.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	19.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	17.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	19.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.				
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$6,602,572.05
2	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	\$6,706,722.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
3	Constructora C2A, S.A. de C.V.	\$6,712,643.56
4	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,795,867.60
5	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,853,523.45
6	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$6,996,414.99
7	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,099,513.97
8	Construmaravi, S.A. de C.V.	\$7,140,539.63
9	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$7,306,484.30
10	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$7,359,879.17
11	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$7,397,533.24
12	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$7,421,063.66
13	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$7,541,120.19
14	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$7,783,331.62
15	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	\$7,936,399.52
16	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$8,114,238.21
17	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	\$8,177,890.46
18	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$8,509,580.68
19	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$9,163,117.17

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición.
- III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.
- IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
- V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
II. Determinación de precios de mercado;
III. Determinación de insuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023				Techo Financiero
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 2.				\$8,455,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$5,691,872.46		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$7,899,238.94		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$6,381,985.12		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$7,339,282.89		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$5,424,687.36		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$5,691,872.46	\$6,602,572.05	SE ACEPTA
2	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	\$5,781,657.25	\$6,706,722.41	SE ACEPTA
3	Constructora C2A, S.A. de C.V.	\$5,786,761.69	\$6,712,643.56	SE ACEPTA
4	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$5,858,506.55	\$6,795,867.60	SE ACEPTA
5	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,908,209.87	\$6,853,523.45	SE ACEPTA
6	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$6,031,392.23	\$6,996,414.99	SE ACEPTA
7	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,120,270.66	\$7,099,513.97	SE ACEPTA
8	Construmaravi, S.A. de C.V.	\$6,155,637.61	\$7,140,539.63	SE ACEPTA
9	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$6,298,693.36	\$7,306,484.30	SE ACEPTA
10	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$6,344,723.42	\$7,359,879.17	SE ACEPTA
11	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$6,377,183.83	\$7,397,533.24	SE ACEPTA
12	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$6,397,468.67	\$7,421,063.66	SE ACEPTA
13	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$6,500,965.68	\$7,541,120.19	SE ACEPTA
14	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$6,709,768.64	\$7,783,331.62	SE ACEPTA
15	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	\$6,841,723.72	\$7,936,399.52	SE ACEPTA
16	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$6,995,032.94	\$8,114,238.21	SE ACEPTA
17	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	\$7,049,905.57	\$8,177,890.46	SE ACEPTA
18	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$7,335,845.41	\$8,509,580.68	SE ACEPTA
19	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,899,238.94	\$9,163,117.17	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,842,553.84	\$4,480,483.91	\$3,473,883.31
11. MANO DE OBRA	\$1,132,703.23	\$1,912,537.94	\$1,586,811.04
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$148,787.74	\$277,573.32	\$210,023.83
13. COSTOS INDIRECTOS	\$334,845.14	\$603,266.93	\$460,946.36
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$23,626.84	\$4,316.21

RUBROS	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	Constructora C2A, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	66.4762% \$3,239,435.69	73.0538% \$3,474,250.71	61.4019% \$2,842,553.84	64.3607% \$3,336,892.01	67.8530% \$3,349,676.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.4628% \$1,484,477.16	23.8176% \$1,132,703.23	33.4191% \$1,547,112.67	31.2339% \$1,619,373.67	28.0516% \$1,384,816.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.0610% \$149,166.58	3.1286% \$148,787.74	5.1790% \$239,758.39	4.4054% \$228,403.80	4.0953% \$202,173.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$4,873,079.43	100.0000% \$4,755,741.68	100.0000% \$4,629,424.90	100.0000% \$5,184,669.48	100.0000% \$4,936,666.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.56770% \$368,780.03	8.00000% \$380,459.33	10.98023% \$508,321.50	6.45837% \$334,845.14	9.00000% \$444,300.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03374% \$1,768.60	0.00000% \$0.00	0.06208% \$3,189.51	0.00000% \$0.00	0.00000% \$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000% \$419,490.75	12.00000% \$616,344.12	12.00000% \$616,912.31	5.61407% \$309,869.41	9.25000% \$497,739.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58398% \$28,754.15	0.60784% \$29,112.11	0.62500% \$28,913.47	0.56500% \$29,122.52	0.59840% \$29,503.62
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$5,691,872.46	\$5,781,657.25	\$5,786,761.69	\$5,858,506.55	\$5,908,209.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

	RUBROS	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.		Mospal Construcciones, S.A. de C.V.		Construmaravi, S.A. de C.V.		Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.		Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	
1.	IMPORTE POR MATERIALES	63.3774%	\$3,198,689.79	64.5246%	\$3,433,990.15	67.6368%	\$3,528,939.50	60.1458%	\$3,172,945.48	62.3206%	\$3,298,227.66
2.	IMPORTE POR MANO DE OBRA	32.4832%	\$1,639,441.45	31.4884%	\$1,675,806.15	28.5993%	\$1,492,165.78	36.2537%	\$1,912,537.94	33.7003%	\$1,783,538.62
3.	IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.1394%	\$208,918.76	3.9870%	\$212,188.67	3.7639%	\$196,380.16	3.6004%	\$189,937.58	3.9792%	\$210,592.07
4.	IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,047,050.00	100.0000%	\$5,321,984.97	100.0000%	\$5,217,485.44	100.0000%	\$5,275,421.00	100.0000%	\$5,292,358.35
5.	IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.00000%	\$353,293.50	6.36104%	\$338,533.59	7.69642%	\$401,559.59	8.00000%	\$422,033.68	11.39883%	\$603,266.93
6.	IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.12560%	\$6,782.83	0.07606%	\$4,305.39	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.07085%	\$4,177.05
7.	IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.98500%	\$593,972.83	7.50000%	\$424,861.80	9.00000%	\$505,714.05	10.00000%	\$569,745.47	7.00000%	\$412,986.16
8.	IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59750%	\$30,293.07	0.57500%	\$30,584.91	0.58899%	\$30,878.53	0.59698%	\$31,493.21	0.59940%	\$31,934.93
9.	PRESUPUESTO TOTAL		\$6,031,392.23		\$6,120,270.66		\$6,155,637.61		\$6,298,693.36		\$6,344,723.42

RUBROS	Constructora Capla, S.A. de C.V.		Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.		MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.		M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.1903%	\$3,443,398.84	66.9480%	\$3,539,429.01	66.0205%	\$3,433,083.98	63.1664%	\$3,561,692.26	65.8317%	\$3,603,209.61
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.6354%	\$1,643,391.70	28.9837%	\$1,532,318.10	30.0889%	\$1,564,628.71	32.9080%	\$1,855,547.36	30.2603%	\$1,656,253.92
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.1744%	\$277,573.32	4.0683%	\$215,083.03	3.8906%	\$202,312.49	3.9256%	\$221,348.76	3.9080%	\$213,899.77
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,364,363.86	100.0000%	\$5,286,830.14	100.0000%	\$5,200,025.18	100.0000%	\$5,638,588.38	100.0000%	\$5,473,363.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.44414%	\$506,618.03	9.00000%	\$475,814.71	8.87440%	\$461,471.03	8.53959%	\$481,512.33	10.97426%	\$600,661.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06844%	\$4,018.10	0.41000%	\$23,626.84	0.07345%	\$4,158.37	0.08185%	\$5,009.30	0.06745%	\$4,096.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$470,000.00	10.00000%	\$578,627.17	14.15667%	\$802,068.02	9.00000%	\$551,259.90	12.00000%	\$729,374.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59437%	\$32,183.84	0.60498%	\$32,569.81	0.62502%	\$33,243.07	0.59500%	\$33,398.72	0.62500%	\$34,227.81
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,377,183.83		\$6,397,468.67		\$6,500,965.68		\$6,709,768.64		\$6,841,723.72

RUBROS	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.		Rutas Infraestructura, S.A. de C.V.		Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.8195%	\$4,186,309.12	64.6347%	\$3,781,962.43	74.3168%	\$4,480,483.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.7235%	\$1,306,348.62	32.6428%	\$1,910,026.06	21.4588%	\$1,293,730.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.4570%	\$256,226.59	2.7225%	\$159,303.81	4.2244%	\$254,687.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,748,884.33	100.0000%	\$5,851,292.30	100.0000%	\$6,028,901.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.50000%	\$546,144.01	8.25030%	\$482,749.17	10.00000%	\$602,890.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$3,934.39	0.37060%	\$23,473.96	0.06250%	\$4,144.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.50000%	\$661,391.09	10.33330%	\$656,941.14	10.00000%	\$663,593.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60841%	\$34,679.12	0.60241%	\$35,449.00	0.60842%	\$36,315.63
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,995,032.94		\$7,049,905.57		\$7,335,845.41

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de **Importe por utilidad propuesta**, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	Constructora C2A, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$234,447.62	\$0.00	\$631,329.47	\$136,991.30	\$124,206.67
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$102,333.88	\$454,107.81	\$39,698.37	\$0.00	\$201,994.57
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$60,857.25	\$61,236.09	\$0.00	\$0.00	\$7,850.13
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$92,166.33	\$80,487.03	\$0.00	\$126,101.22	\$16,646.35
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,547.60	\$4,316.21	\$1,126.69	\$4,316.21	\$4,316.21
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$492,352.67	\$600,147.13	\$672,154.53	\$267,408.72	\$355,013.92
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$72,862.43	\$16,196.99	-\$55,242.22	\$42,460.69	\$142,725.51
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	Construmaravi, S.A. de C.V.	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$275,193.52	\$39,893.15	\$0.00	\$300,937.83	\$175,655.65
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$94,645.26	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,105.07	\$0.00	\$13,643.67	\$20,086.25	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$107,652.86	\$122,412.77	\$59,386.77	\$38,912.68	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$10.82	\$4,316.21	\$4,316.21	\$139.16
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$383,951.44	\$162,316.74	\$171,991.90	\$364,252.96	\$175,794.80
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$210,021.38	\$262,545.06	\$333,722.15	\$205,492.51	\$237,191.36
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$30,484.46	\$0.00	\$40,799.32	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$54,492.94	\$22,182.33	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$7,711.34	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$298.11	\$0.00	\$157.84	\$0.00	\$219.28
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$30,782.57	\$54,492.94	\$70,850.83	\$0.00	\$219.28
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$439,217.43	\$524,134.23	\$731,217.19	\$551,259.90	\$729,155.28
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$280,462.42	\$0.00	\$293,080.85
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$50,720.02	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$381.81	\$0.00	\$171.34
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$280,844.23	\$50,720.02	\$293,252.19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$380,546.85	\$606,221.12	\$370,341.43
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Villacar Servicios y Construcciones de	\$5,691,872.46	\$6,602,572.05	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	\$5,781,657.25	\$6,706,722.41	CUMPLE	SOLVENTE
3	Constructora C2A, S.A. de C.V.	\$5,786,761.69	\$6,712,643.56	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$5,858,506.55	\$6,795,867.60	CUMPLE	SOLVENTE
5	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,908,209.87	\$6,853,523.45	CUMPLE	SOLVENTE
6	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$6,031,392.23	\$6,996,414.99	CUMPLE	SOLVENTE
7	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,120,270.66	\$7,099,513.97	CUMPLE	SOLVENTE
8	Construmaravi, S.A. de C.V.	\$6,155,637.61	\$7,140,539.63	CUMPLE	SOLVENTE
9	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$6,298,693.36	\$7,306,484.30	CUMPLE	SOLVENTE
10	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$6,344,723.42	\$7,359,879.17	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$6,377,183.83	\$7,397,533.24	CUMPLE	SOLVENTE
12	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$6,397,468.67	\$7,421,063.66	CUMPLE	SOLVENTE
13	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$6,500,965.68	\$7,541,120.19	CUMPLE	SOLVENTE
14	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$6,709,768.64	\$7,783,331.62	CUMPLE	SOLVENTE
15	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	\$6,841,723.72	\$7,936,399.52	CUMPLE	SOLVENTE
16	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$6,995,032.94	\$8,114,238.21	CUMPLE	SOLVENTE
17	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	\$7,049,905.57	\$8,177,890.46	CUMPLE	SOLVENTE
18	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$7,335,845.41	\$8,509,580.68	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima tercera sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2023**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Lugumax Constructora, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 2.**, por un monto de **\$6,706,722.41 (seis millones setecientos seis mil setecientos veintidos pesos 41/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,012,016.72 (dos millones doce mil dieciseis pesos 72/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **23 de mayo de 2023 a las 13:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **24 de mayo de 2023** y de terminación el día **20 de septiembre de 2023**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y Convenios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:18 horas** del día **22 de mayo de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Laura Viridiana Dorantes López
Directora de Prorrogas y Convenios



LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.	
Constructora C2A, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	
Construmaravi, S.A. de C.V.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
✓ Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	
✓ Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	
✓ Constructora Capla, S.A. de C.V.	
✓ Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	
✓ MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	
✓ Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	
✓ M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	
✓ Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	
✓ Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	
✓ Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	
✓ Constructora Campujal, S.A. de C.V.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
GABRIEL MENDOZA BARRERA	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	
TESTIGO SOCIAL	

