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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO E

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este-acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-344-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela Gonzalez
de Lutteroth CCT 14EPRO170T, en el municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:35 horas, del dia 22 de mayo de/2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC—OB—LP-344-2023},se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Bucojal, S.A. de C.V.

2 Construtag, S.A. de C.V.

3 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

4 ~ Javax Consultores, S.A. de C.V.

5 < Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

6 - Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

7 .~ Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.

8 < Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

9 “ Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
10 - Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

P -
Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto | 6 &
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
propbgiciones por medios electronicos - 0 N
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Na. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $4,949,337.81
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se-acepta $4,816,951.82
3 |GrupoVyCG,S.A.de C.V. No se presento $0.00
4 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $4,941,778.86
—SU_- Constructor; HuaanTS.A. de C.V. No se presentd 50.00
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

C.V.

7 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,828,140.33

8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $4,717,032.54
El to 83 Construcciones y Servicios, S.A. de

g |- emento ¥ Se acepta $4,797,106.22

10 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. : Licitante importe con IVA

1 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,717,032.54

[AS]
A

"Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $4,797,106.22

$4,816,951.82

A Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,828,140.33

Javax Consultores, S.A. de C.V. $4,941,778.86 -

ABucojal, S.A. de C.V.

$4.949,337.81 1|

(@) w ~ w
A

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

l
|
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Z S Z <

— - oA

7 R = A
2.- Elemento 83
1.- Firmitas ¥ 4.- Construccion 5.- Javax
DOCUMENTOS Construcciones y 3.- Construtag, dlrileasion ) Y
Constructa, S SA deCV Supervision Fica, Consultores,
S.A. de C.V. 4 A s S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la )
proposician tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE <

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se _/
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ]
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
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e 2.- Elemento 83 g 6
DOCUMENTOS : Construccionesy | 3.- Construtag, v Rl
Constructa,

i Supervision Fica
Servicios, S.A. deC.V, i
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

CUMPLE CUMPLE

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el

nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de

poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el

licitante para el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
desarrolloy

organizacion de los

trabajos que se licitan,

la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE
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1.- Firmitas 2. Elemento 83 4-C i6
DOCUMENTOS : Construccionesy | 3. Construtag, | o Construccony gicdavax
Supervision Fica, Consultores,

Constructa, o
Servicios, S5.A de C.V,
S.A.de C.V. S.A. deCV. S.A.de C.V. S.A.de C.V,

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
cangruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE c:
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE P
jarnadas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante, expresado en
haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
FateHalEEyEGuiD HE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
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2.- Elemento 83

DOCUMENTOS FieHimites Construcciones y 3.- Construtag, g Cons.n:uccu.)n y pizlavax
Constructa, 5y Supervision Fica, Consultores,
S Al dso Servicios, S.A de C\V, SAdacy Said
A, Ve S.A. de C.V. A, de C V. A.de CV.
convencionales y
voliimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documente T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.- -
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i~
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

dpsonprcas s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

"/4/ -
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1.- Firmitas Zigblemenio 83 4. Construcci6 5l
DDCUMENTOS : Construcciones y 3.- Construtag, i ons: flfcc’?n y oaYex
Constructa, S ricios SA deCV Supervisidn Fica, Consultores,
S.A.de C.V. & S g AL V. Al
SA deCV. S.A.de C.V S.A.de C.V.

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

DOCUMENTOS 6.- Bucojal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

/fl/)

CUMPLE

Pagina 7 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JI{T"‘ Infraestructura . ) DWSLH(E
O) yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL |
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-344-2023 J@EE%‘CG

GUBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.~ Bucojal,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE #
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gepgrales CUMPLE F 4

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la /
obra y sus candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

acdministrativos al /
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

e
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6.~ Bucojal,
S.A.de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la

CUMPLE

/if,

-]
[
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Bucojal,
S.A. de C.V.

convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, EXpI’ESal.ZIU en CUMPLE !

haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volurnenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando F,
si son de su propiedad, CUMPLE

arrendadas con o sin e l

opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo

Pagina 10 de 19
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.~ Bucojal,
S.A. de C.V.
Documento T14.- CUMPLE /S

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE #
de trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catalogo
: 8 CUMPLE 7
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE o]

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para y
dfasconjtar de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar medificaciones
al cantrato por este
motivo.

GOBIERHO DEL ESTADO

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y Vd
vigente a la fecha. a-:iel CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
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DOCUMENTOS 6.~ Bucojal,
S.A.de C.V.

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTABO /
EVALUACION CUMPLE /
. BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

o
Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Firmitas
Constructa, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (kmy).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen

de la firma autégrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).
-

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13.- "Listado de insumas”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su reglamento. l
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
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JBIERNO DEL ESTADC

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 ~Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

$4,797,106.22 |~

2 _{Construtag, S.A. de C.V.

$4,816,951.82 |~

3 VConstruccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V.

$4,828,140.33

4 TJavax Consultores, S.A. de C.V.

$4,941,778.86 |

5 4 Bucojal, S.A. de C.V.

$4,949,337.81

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto

por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes

entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afe ten los resultados de los

.

—
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacidn de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

R |
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LiCITACiON-_PU BLICA No. S|0P-E—F£NEDUC-08—LP—344-2023 | Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela Gonzalez de Lutteroth CCT

14EPRO170T, en el municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2. $5,240,000.00 /
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,135,436.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,266,670.53
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,191,629.60
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,820,374.04
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,562,885.16
B | IMPORTEDELA | IMPORTEDELA RESULTADO DELA
] i | PROPUESTASIN IVA PROPUESTACON IVA  EVALUACION
1|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 54,135,436.40 $4,797,106.22 SE ACEPTA
Z|Construtag, S.A. de C.V. $4,152,544.67 $4,816,951.82 SE ACEPTA /
3|Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,162,189.94 $4,828,140.33 SE ACEPTA
4|lavax Consultores, S.A. de C.V. $4,260,154.19 $4,941,778.86 SE ACEPTA
5|Bucojal, S.A. de C.V. $4,266,670.53 $4,949,337.81 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nliimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubyo de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

s B ‘
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: ¢ IMPORTE IMPORTE cosTo BE
: RUBROS ; ol MENOR MAYOR " MERCADO
2 * PROPUESTO PROPUESTO i
10. MATERIALES 52,099,232.18] 52,4.28.856.41 52,294,504.11
11. MANO DE OBRA S7B1U0093] $1,132,065.491 5965,705.52
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO $70.11043]  5291,243.07 $233,232.22
13. COSTOS INDIRECTOS $266,283.82|  5366,/14.39 $338,300.32
14, FINANCIAMIENTO 50.00] S28,181.0/ $9,282.86

| Elemento B3 Construcciones - ruccion 'y Supervisian Javax Ci sAde i
Elemen strucciones Construceion y Supervision - Javax Consultores, e Bucojal, S.A. de V.

i : RIJI_mos v Servicias, 5.4, de C.V. Co.pstmlax, S.A.de C:V. Fica, SA.de CV. | eV

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.2016%| 52,284 508.04 69.1869%| 52,392,845.66  613389%| S20uu.23218]  ea7245%| s20us15864]  eRATISR

2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6075%| 598585647 22.5819%|  $78L,000.93  31,6762%| $1,084,159.02|  33.2186%| S1,13226591|  233170%| ¢

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1009%|  $175,783.03 8.2312%|  $284,677.56 6.9898%|  $239,236.07 2.0569% $70,110.43 8.2105%|  $291,243.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3.446,147.54 100.0000%| $3,458,524.15 | 100.0000%| $3,422,627.27 | 100.0000%| 53,908,534 98 | 100,0000%| <3,547,200.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1.72700%|  $266,283.82 9.50000%|  5328.559./9| 10,00000%| 534226273 1075871%| S366,714.39)  970000%| <344,078.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.75910% 528,181.07 0.09278% 53.513.66|  0.00000% 000 055199% 520,839.00]  0.08984% §3,495.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLIESTA 10.00000%|  5374,061.24 9.00000%| 5341,153.78| 10,00000%| 5376.48900| 11.66667%| S442,877.10)  9.00000%| $350,529.74
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 520,762.73 0.50033% 520,793.29]  0.60804% 520,810.94|  0.62494% $21,188.71  0.60141% $21,365.85
8. PRESUPUESTO TOTAL $4,135,436.40 $4,152,544.67 §4,162,189.94 54,260,154.19 5$4,266,670.53

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

3
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iElemento 83 Construcciones . © Cunstrucdﬂnvsupemsldn Javax Consultores, S.A. de

RUBADS Canstrutag, S.A. de C.V. Bucojal, 5.A. de CV.

y Servicios, S.A.de CV. Fica, 5.A. de cV. I CV.

13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 99,9900/ S0.00 5195,271.93 S8Y,345.47 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC S0.00 5184,704.59 $0.00 50.00 5138,604 45

OF OBRA 3
17, INSUF{CIENCIA PARCIAL  DE 557,449.19 $0.00 50.00 5$163,121.79 50.00 /
MACUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $/2,016.50 $9,740.53 S0.00 $0.00 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $5,7649.20 55,282.86 $0.00 55,786.94
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $139,461.77 $200,214.32 5204,554.79 $251,467.26 $144,391.39
15+16+17+18419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5234,599.4/ $140,539.46 5171,934.21 5191,409.84 $206,138.36
CTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Lo ¢ IMPORTEDELA = IMPORTEDELA | R%J;{m’gim | RESULTADO DELA EVALUACION POR
e PROPUESTA \PROPUESTACON VA= ' 1 =7l TASACION ARITMETICA i
1|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $4,135,436.40 $4,797,106.22 CUMPLE SOLVENTE P
2|Construtag, S.A. de C.V. 54,152,544.67 $4,816,951.82 CUMPLE SOLVENTE /
3|Construccion y Supervision Fica, S.A. de $4,162,189.94 $4,828,140.33 CUMPLE SOLVENTE
CV.
4|lavax Consultores, S.A. de C.V. 54,260,154.19 54,941,778.86 CUMPLE SOLVENTE
5(Bucojal, S.A. de C.V. 54,266,670.53 $4,949,337.81 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, én el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., para ejecutar los
trahajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela Gonzélez de
Lutteroth CCT 14EPRO170T, en el municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2., por un nto de $4,797,106.22 -
(cuatro millones setecientos noventa y siete mil ciento seis pesos 22/100 M.N.), T.V.A. incluido, por reunir

las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,439,131.87 (un millon cuatrocientos treinta
y nueve mil ciento treinta y un pesos 87/100 M.N.). r
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-344-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 13:35 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:38
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/ //////

Mnaéﬂr /
tacig

Directora de /

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

4
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RAZON SOCIAL

<" Construtag, S.A. de C.V.

/ Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES {FIRMA

/" Javax Consultores, S.A. de C.V.

/" Bucojal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Ghasec,  Penneea Patajvess

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Maoisés Manriquez Ortega

 TESTIGO SOCIAL
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