GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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F Infraestructura ) ) SNEL
Ql y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL * : s
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024 * J(fll;l

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024, para la °
contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno *
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Quinta etapa. Frente 10

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la .
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de*
procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lépez

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.'

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

5 Edifica 2001, S.A. de C.V. «

6 Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

7 Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.-

8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. ‘
9 Grupo Constructor de la Regién, S.A. de C.V.-

10 Construccion, Desarrolio y Proyectos JMR, S.A. de C.V.~-

) B § Lagran Construcciones, S.A. de C.V.~

12 Urbaconst, S.A. de C.V. *

13 Construcciones Covimex, S.A. de C.V." .
14 Haro Rent, S.A. de C.V."

15 Proyejal, S. de R.L. de C.V.*

16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. de C.V.-

17 Procopesa, S.A. de C.V.

18 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V."

19 Operadora Akandi, S.A. de C.V. -

20 Comercializadora Azimut, S.A. de C.V. -
21 Femarco, S.A.de C.V. "
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22 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. -
23 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

24 Marecomsa, S.A. de C.V.'

25 Sandstone Global, S.A. de C.V.~

26 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.-

27 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.*

28 Constructora Siva, S.A. de C.V. »

29 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.-

30 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. *

31 Pixide Constructora, S.A.de C.V. "

32 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

33 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.*
34 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. -

35 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

36 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. '

37 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. '

38 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. °
39 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 22 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos | | 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por, las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: l ’
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No. Empresa y/o Persona FlSlca Documentacién Importe con IVA :
1 |Ecoed Constructora S.A. de C.V. Se acepta $8,700,168.56
”27 E:;bnel Plascencia Lopez ‘ Se aceﬁié ] $8,020,114.85
3 G;IJE Constructor Strade, S.A. de C.V. - ] No se present6 $0.00 ]
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de CV No se;esenté S0.00
5 | Edifica 2001, SA;IeCV - Se acepta 7 $9,208,297.16 !
6 | Nicza Construccioneé, S.A.de C.V. T No se presenté S0.00
7 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. 7 Se dese”c_h“ay R $0.00
I
9 :1 Grupo Constructor de la Regién S.A.de C.V. No seip.)res;énté S0.00
10 ‘ gzt;s’i/rucccon Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se presents $0.00 |
ﬁlﬁlm Lagran Construc;ones S.A. de G V 7 No se présenté | $0.()0
12 | Urbaconst, S.A. deTV. | No se presento - 50.60 N
13 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. No se p;e:tioﬁ B 50.00 7
14 | Haro Rent, S.A. de C.V. 7 : No se presento 50.0077
15 ;;JVEj; S.deR.L de C.V. 7 Se acepta i 57,913,564.§3 ]
16 ;:(;\nsdt;ugt\c/)ra e Inmobiliaria Especializada C. V||Ia NiiSe HiESents $0.00
17 |Procopesa, SA.deCV. o - Seacepta $9,518,877.93 |
71;{ A3 |deas Constructivas, S. de R.L. de C.V. - ge acepta [ 53,139,308.02 o
19 |Operadora Akandi, S.A. de C.V. - 7 No se presento $0.00 .
20 |Comercializadora Azimut, S.A. de CV - é(; -écﬁép_taw $10,186,015. 8?74 )
21 |Femarco, S.A. de C.V. No se présenté R é 0_.00
22 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. dé C.V. No se presenté S0.0-(w)ﬂm- -
23 | Grupo Constructor Maca, SL; dé C.V. Se acepta $8,911,044.40 '
24 IVIaA;-e-EJmsa, S.A.de C.V. 7 | No se presento S0.00
25 |Sandstone Global, S.A. de C.V. ~ Seacepta $8,305,000.02
ifi Incamm Construcciones, S.A.de C.V. 7, - ;eia;e;{ai o 59,6977,858.15777 J'
27 | Construcciones GHEC, S.A. de C. V Se acepta $9,750,850.66 '
28 |Constructora Siva, S.A. de C. Vﬁ - No se presentd $0.00 -
29 Axmma Proyectos © Ingemena S. A de CV ! Se acepta o $8,142,920.41 :
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No. erirr'hpresa yio Pefsdﬁa Ffsica Documentacién Importeﬂéanili/;\ :

30 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,089,307.12 '
31 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. :  Seacepta | $8,399,516.05

32 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 7 Se acepta $8,458,117.47 ]
33 | Grupo Constructor Veértice Jalisco, SA de CV ~ Nose prese;tcg 7 $0.dO 7 [
34 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se br'r’eiseinitg L ‘%000

35 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.Ai.ide C.V. Se acepta S9,435,928.7367”
36 | Dommont Construccignéév,wsr.A. de C.V.ii 0 zit;e”pta 58,333,059.747 ‘
37 |Infraestructura Global Kube,SA de C.V. Sé acept?a | 7$8,2;4,741.41

58 7 Bgs;r“rolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $8,526,056.20

39 (E:I.t\e/r'nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Wi;;;;;t; ] 77Sé,2;,28:2 ] )

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construccién y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numeraleslil.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Proyejal, S.de R.L.de C.V. $7,913,864.93
2 | Gabriel Plascencia Lopez 7 ; $8,020,114.85
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. B $8,089,3}J?Ti;7
"4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. N | $8,142,920.41
5| Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $8,01,283.62
6 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,274,741.41

| a . '
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7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,305,000.02

8 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,333,059.74

9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,399,516.05

10 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,435,626.69

11 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,458,117.47

12 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $8,526,056.20

13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $8,700,168.56

14 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,941,044.40 |’

v
15 [ A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. w $9,139,308.02

16 | Edifica 2001, S.A. de C.V. - | $9,208,297.16
777 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. 7 7 T $9,435,928.??
EB ﬁrl;ré)rcopesa, S.A.de C.V. B 59,518877;)3—
'Lﬂmlgcamm Construcciones, S.A. de C.V. - 77 o - 59,697,858.15__

20 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $9,750,850.66 |+
Eirzéggrcializadora Azimut, S.A. de C.V.Vﬁﬂ $10,186,C;5:88- ’

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 07 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.

m '
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

T ; ' 3 4.- Axioma 5.- Elemento 83 |
DOCUMENTOS 1.- Proyejal, S. de 2.- Gabriel 3. Construcclones Proyectos e Construcciones y

: L ,S.A. d SRL
R.L. de C.V. Plascencia Lopez amar(s:av = Ingenieria, S.A. Servicios, S.A. de
i de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

. los documentaos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

) \
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S re e 4.- Axioma 5.- Elemento 83 |
DOCUMENTOS 1.- Proyejal, S. de 2.- Gabriel Lamarsa S.A. de Proyectos e Construcciones y
R.L. de C.V. Plascencia Lépez LR Ingenieria, S.A. | Servicios, S.A. de
C.V.
de C.V. C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

5 para el desarrollo y

organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deberd ser

| congruente con el resto de |

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE
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3 A netitelbr ae 4.- Axioma 5.- Elemento 83
DOCUMENTOS 1.- Proyejal, S. de 2.- Gabriel et da Proyectos e Construcciones y
R.L. de C.V. Plascencia Lépez C \'I nle Ingenierfa, S.A. | Servicios, S.A. de

o4 de C.V. C.V.

Documento T9.- |
“ Programa calendarizado y
| cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo, i [
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo !
de instalacion permanente, CUMPLE i
propuesto por el licitante, l
\

|

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios... |

s TR B ,ii =

Documento T12.- |
Relacion de maquinaria y ‘
equipo de construccidn, |
indicando si son de su NO CUMPLE ~ | CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con |
o sin opcién a compra, su |
ubicacion fisica, modelo y i
__ usosactuales.. |

Documento T13.- !
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

|

Documento T14.-

: z CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

C\\ : Pagina 8 de 3I %
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

DOCUMENTOS

1.- Proyejal, S. de
R.L. de C.V.

2.- Gabriel
Plascencia Lépez

Jalisco

MBAES

A

3.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los

(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

trabajos ejecutados. El 0.2% |

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE ¢

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

%

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO‘DE FALLO

10.-
Infraestructura,

DOCUMENTOS

6.~ Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

7.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

8.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de ‘
que la firma plasmada en |
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de |
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la ‘
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 10 de 3




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_C:Tl Infraestructura ) )
Q,_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Infraestructura 7.5 Sandstona 8.- Domr_nont 9.- Pixide
Global Kube, S.A. de Global, S.A. de C.V Construcciones, Constructora,
Cc.V. Vs P Al S.A. de C.V. S.A.de C.V.

10.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
+| administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de |
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Pagina 11 de 39 /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;:\.':f 1: )
(‘Qi Infraestructura ) ) ‘:\’l\*?l'f(fl}';’
121 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ s .
Jalisco

CBIERNO DEL ESTADO

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ 10.-
S Infraestructura
6.- Infraestructura 8.- Dommon - !
DOCUMENTOS 7.- Sandstone . b giriide Pavimentos,
Global Kube, S.A. de Global. S.A. de C.V Construcciones, Constructora, Asfalt
CV. ZRinCR i S.A. de C.V. S.A. de C.V. PIAO%Y
Construcciones,
S.A.de C.V,
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
“| propuesto por el licitante,
confoane sl catslogn de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

¢| utilizacion mensual de la

mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jjornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra 1
Publica en la convocatoria y |
bases de licitacion... |

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
3| utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Pagina 12 de 3¢
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

i

7.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

Jcm

BIERNO DEL E

8.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V,

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

. |

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|
|
[

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su

| desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I R

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

Jalisco

ERNC

>

DELE

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

7.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

8.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

10.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

r

€

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A,
de C.V.

12.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

13.- Ecoed
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

15.- A3 ideas
Constructivas, S.
de R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo

| protesta de decir verdad de
que se analizaron y

| revisaron la convocatoria y

| bases de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-

369-2024

s

¢

Jalisco

SOBIERNO DEL ESTAL

12.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

13.- Ecoed

Constructora, S.A.

de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

15.- A3 Ideas

de R.L. de C.V.

Constructivas, S.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
| construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i /
/ |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
I,O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: ; : : 14.- Grupo
11.- R t 12.- D I 13.- -

DOCUMENTOS ?ncms esa.rrtl) adora Ecoed ConstHicton 15.- A3 I'deas

Construcciones, S.A. | en Ingenieria Opus, | Constructora, S.A. Maca S A da Constructivas, S.

de C.V. S.A.de C.V, de C.V. Cl V } deR.L. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
5 ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- |
Programa calendarizado y |
cuantificado de la |
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
_ bases de licitacion...

’

CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
N utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expra?sado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra /’
Publicaenla
convocatoria... B |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de 39
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Desarrolladora
en ingenierfa Opus,
S.A.de C.V,

13.- Ecoed
Constructora, S.A.
de C.V.

Jalisco

14.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

15.- A3 Ideas
Constructivas, S.
deR.L.de C.V,

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

|
|

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

_usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
4 0.2% (dos al millar) para ser

‘ aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 17 de 39
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

JBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V,

13.- Ecoed
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

15.- A3 Ideas
Constructivas, S.
de R.L.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento 720.-

Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria

(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

\

17.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

18.- Procopesa,
S.A. de C.V,

20.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

19.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Pagina 18 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ N 2))
\ ) &/
(r,:f\ Infraestructura ) ,1 ili_;,‘tf:'_‘
1 O] yobraPrublica LICITACION PUBLICA ESTATAL N L
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024 J(l LSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

& 717.- Chavez

DOCUMENTOS 16.- Edifica 2001, Terracerias y 18.- Procopesa, e e Inca.mm 20'-.
S.A. de C.V. Acarreos, S.A. de S.A.de C.V. enstiicelones; iconsttyepones
CV S.A.de C.V. GHEC, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,

[ modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo |

protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
.| conocer el sitio de la obray

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
| responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad de |
que, por su conducto no |
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

!

jornadas, conforme a los

|

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y |
bases de licitacién... 1

17.- Chavez Tahiis = ;
16.- Edifica 2001, Terracerfasy 18.- Procopesa, Con;trucc'o Y s
S.A. de C.V. Acarreos, S.A. de S.A. de C.V. deiidal anstrucciones
CV S.A.de C.V. GHEC, S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ 2 Infraestructura ’
__O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Chévez :
19.- Incamm 20.-

DOCUMENTOS 16.- Edifica 2001, Terracerias y 18.- Procopesa, i e
S.A.de C.V. Acarregs\,,S.A. de S.A.de C.V. SA deCV. GHEC, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
| de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades | |

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 5in opcion a compra, su
uhicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

" e CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

__R
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{2

>

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo

protesta de decir verdad de |

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Dacumento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

: 17:'(':hévez 19 |ncar;n: 20
16.- Edifica 2001, Terracerifas y 18.- Procopesa, Con;trucciones e o
S.A. de C.V. Acarreos, S.A. de S.A. de C.V. d THeciones
c \,I S.A. de C.V. GHEC, S.A. de C.V,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~
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21.-
Comercializadora
Azimut, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacién oficial |
vigente con fotografia para
su cotejo... J

CUMPLE

Documento 72.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoriay |
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

/|
|

m
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 214

Comercializadora
Azimut, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de |
los profesionales técnicosy |
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
[ las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

iz

Comercializadora
Azimut, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

qu

NLXR

lisco
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21.-
Comercializadora
Azimut, S.A, de C,V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- |
Relacién de bancos de CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
esnmaclone:s SECIP con la CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
| de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por |

el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

|

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyejal, S. de
R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria 'y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.- *
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Gabriel Plascencia L6pez $8,020,114.85

2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,089,307.12

3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,142,920.41

!
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
4 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $8,201,283.62
5 InfraestructﬁraﬁGIobal Kube, S.A. deic.\r/. 1 58,274,741.417 |
6 Sandstone“Glgbal, S.A.deC.V. R o $8,305,000.02 N
7 Hli);mmont Construcciones, SA de C.V. o o $8,333,059.74 |*
8 Pixi(;e Con:tructora, S.A.de C; - : $8,399,516.05
9 | Infraestr[;rcit.u;a, Pavimentos, Asfaltosry Construcciones, S.A. de C.V. 7 58,435,626.69w ¢
10 | Rencoist Construcciones”, S.A.de C.V. | 7 58,458,117.47
11 ‘ besarro!ladora en Ingenieria .dpus, S.A. de C.V.ﬁ $8,§26,056.20—
12 |Ecoed Con;m;;)‘ré:S.A. de C.V. . | $8,700,168.56 |

13 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,941,044.40

14 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $9,139,308.02 |-

15 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,208,297.16 |
16 | Chavez Terracerias y Acafreos, S.A.de C.V. . $9,435,928.36 N
17 | Procopesa, S.A. de C.V. $9,518,877.93 |-
18 | Incamm éo}lstrucciones, S.A.de C.V. ” | >/$9,697,8578.15

19 Construcc;ﬁ;QGHEC, S.A. de C.V. - $9,750,850‘"66—

20 |Comercializadora Azimut, S.A. de C.V. $10,186,015.88

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por ‘
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los /
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

m
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidon de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024

Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 10.

b3 ]

)

( 2\',3\1@/7::\‘
Sal?
JClllSCO

N EL ESTADO

Techo Financiero M

$10,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$6,913,892.11
$8,781,048.17
$7,545,879.40

$8,677,761.32
$6,413,997.49

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA [PROPUESTA CON WA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

O 0O NS WN

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gabriel Plascencia Lépez

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
Edifica 2001, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Procopesa, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.

$6,913,892.11

$6,973,540.62
$7,019,758.97
$7,070,072.09
$7,133,397.77
$7,159,482.78
$7,183,672.19
$7,240,962.11
$7,272,091.97

$7,291,480.58
$7,350,048.45
$7,500,145.31
$7,707,796.90
$7,878,713.81
$7,938,187.21
$8,134,421.00
$8,205,929.25
$8,360,222.54
$8,405,905.74
$8,781,048.17

$8,020,114.85

$8,089,307.12
$8,142,920.41
$8,201,283.62
$8,274,741.41
$8,305,000.02
$8,333,059.74
$8,399,516.05
$8,435,626.69

$8,458,117.47
$8,526,056.20
$8,700,168.56
$8,941,044.40
$9,139,308.02
$9,208,297.16
$9,435,928.36
$9,518,877.93
$9,697,858.15
$9,750,850.66
$10,186,015.88

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA !
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del proredio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Im
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

wll

po‘le de iatenales
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

IMPORTE
MENOR

PROPUESTO
$3.490,916.40)

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO
$4.548.479.08)

11, MANO DE OBRA

2844381 54

$1.316,855.84,

COSTO DE

MERCADO

3.949,011.69

12 MAQUINARIA Y EQUIPO

S644.443.77

$1,658 81491

13. COSTOS INDIRECTOS

$1,168 838.23

14, FINANCAMIENTO

$397,358 39
S0 ml

Gabriel Plascencla Lépez

Construcciones Lamarsa, S.A.

de C.V.

Axioma Proyactos e

Ingenierfa, S.A, de CV.

Elemento 83

Construcdones y Servidos,

SA.de C.V,

Infresstructura Global
Kube, S.A de CV,

Sandstone Glohal, S.A. de C.V.

'

Dommont Construcciones,  Pixide Constructora, SA. de
SA.deCV.

Infragstructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcciones,
SA.de CV.

.

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2297% 62.4573%| 53,568496.27] 62.7630%| $3.61124186) 61.7947%| 3355875320 e5.7040% 59.2204%]  53,490,916.40)
2. [MPORTE POR MANO DE OBRA 15.0542% 15.9991%| $914,11070| 16.6412%| s9574sms3| 1sean| S91228781)  16.0589% 17.2810%|  51,018,525.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 12.7161%)  $751,650.29) 215435 51,23088860) 205958%| $118503a9s 223613%| 128795762 182601 51.084.03617 23.4396%|  $1.384.45335
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| £5,911,007 &9 100.0000%| $5,713,495,57 100.0000%%| $5.753,77% 62 100.0000%| 55,758,998 83 100.0000% | 55,943,143 76 100.000056] 55,693,895 18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  5472,330.62 9.15826%|  $523,25678| 8.00000%| $i603v20s| 21.87670%| 683 97901] 8.00000%| 3475.451.%0) 9.50000%|  $559,920.04
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.70000%|  S44,687.22 0.00000% 5000{  0.00000% 5000| 053491%|  $34.43192| 0.30000%| 51925579 0.11743%| $7,577.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  5450,000.29 11.25133%] 5701717.59| 1240000%| 5770,545.63| 8.60000%| $4s7.05724) 10. $659,879.73|  10.25000%)  $662,202.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58477%|  535,316.30) 061025%|  $3507068| 061001%| 53513567 061381%|  s3scoson $35666.99 0.60736%

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,913,832.11 $6,973,540,62 7,019,758.97 $7.070,072.09 $7,133,392.77

Rencoist Construcciones, SA. Desarroliadora en ingenieria  Ecoed Constructora, S.A. de

de CV.

Opus, S.A. de CV.

Cv.

V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.3179%| 53,641,3915.25 2 $4,064,348.30 $3,871,968.74 60.8302%| 53,576,833.10] ELE387%| $3550,632.92 B83704%| 54,332,854.55
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 163028%| $952,74951 ? $965,348.61 $1,011,084.93| 175165%| 51,029.973.09 15.7357% 13.3240% 584438154
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.3793%| 51,249,429.23 180349%| 51,106,694.68 51,269,238 79| 216533%| 5127321814 2242565%| S1287,626.11 18.3056%| 51,160,084.48)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 5,844 093 %5 100.0000%| 56,135,391.59 100.0000%| 96,152,293 46 00.0000%| 558 100.0000%| 55,741,766.54 100.0000%| $5,337,320.57

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6,80000%|  $397,398.39 8.03400% 5492,397.70, $.40000% 5578,315.50| 8.75493% 11.14542% $638,943.79 7.00000%

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% 5§6,241.49) 0.35000% 523,202 86 0.00000% 50.00) 0.00000% 0.00000% $0.00 0.05333%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.40000%| 5899 67368 8.30000% 5552,185.15 7.50000% S504,795.67 13.45000% 14.59500% 5931410.62 10.00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61458% $36.264.64) 0.55000% 36,204 8 0.55098% $3€.637.34 0.62001% 1 0.54004% 35927 % 0.35177%

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,183,67219 57.240 962 11 $1.272.09157 $7, 191 480.58 $7,350,048.45 $7 500,145, 31
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' v '
00 Cons or Maca, S.A. A3 ideas Construd de 6rracarfas it onstrucciones, SA. Construcdones GHEC, S.A. de

BRO: i Edifica 2001, SA. de Procope A d

de d Atarreo d d

1. [MPORTE POR MATERIALES 68.95774| 54,3568%6.81 65.8440%| 34,323 17450) 546236%| 5355460137 64.2106%| 34.474,96004) €0.80057%) $3923707.02 65.1313%| 54,548 479,98 65.1313%| 5454847998
2. IMPCRTE POR MANO DE 083A 03424%] 5131685584 180381%| 5118440730 192854%| 5129403124 155016%| $1.108,21037 140354 $908,965.42 16.0373%| 51,119.97651 16.0373%] $111957%51

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 101959%) 564484377 16.1169%) 51,058,201 48 543100%| $1,652 81491 19.8878%| $1,386,01830 281137%| $1620,682.81) 18.8318%| 5131510318 18.8314%) 5131510318
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0/00%| 96,318,14542 100.0000% | $6,565,783.28 10000007 $6,507442.52 00.0000%) $6,959,168.71 100.0000%{ $6,453,375.25 160.0000%| 56,383,559 67 100.0000%| 96,983 359,67
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTDS 10,0007 $631,814 61 B.54503%| 961 9.06000%| 5589 57461 6.53952%|  S4S5SLd0  1843220%f S1 16884823 8.55287%)  5587,294.78) S45287%] 563919614
6. IMPORTE POR FINANCIANSENTO 0000007 $0.00 0.00000% $000 0.27050%] 519,197 ?Gi 0.86744% $34,707.14 0.00000% S000]  090378%|  $E8SWS 090382%|  $68,69%5.99)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10350005 57193097  10.00000%| 71268314  11.00000% ‘373),?%1':: 8.50000%| 563407002 7120005 584270231 8.75000%|  $669,319.7) BIS000%|  5673,019 53]
2. IMPORTE POR CARGOS ADIO ONALES 0.50897%! $38,514 90) 00000 $39.19021 050397 53318341 0.58360% $40,703.84 063579%]  S4100346] 055858 5415340 060189%) 4123341
(9. FRESUFUESTO TOTAL $7,707,786.90 $7878,113 81 $7,538187.21 1 $8,138421.00 $8.205929.25 $8,360,222.54 $8,405,905.74

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

\ - ‘ a \
Construcdones Lamarsa, S.A. Infraestructura Global

Sl Plaace ncls Lopet decV. Ingenieria, SA. de CV. | Kube,$.A.de Cv, .  **dsione Global SA. de Cv.
15 INSUFIQENCIA  PARGAL  DF 50,00 $380,515.62 $337,7003 5390,258 69 $44,120.80) 5458,095.49
MATERIALES
16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO 5124,541.90 $100,286 45 $56,898.32 $102,109.34 560,174 65 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICENCQIA  PARCIAL  DE 5481,609 50 $2.371.49) $498,225 16 5000 $149,223.92 S0.00
MAGUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 575,362.40 $24,986 23 $87,93096; $0.00 $72.79151 $0.00/
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $000] $15,378.35) $15,378.35 50.00 50.00 $7,800.95|
FINANGAMIENTO
20. INSUFICIEHO A TOTAL $681,514.10 $523,538 15, $545,212.83 $492,365.03 $326.316 83 $465,806.44
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -5231,513 81 $178,179.44 $224,332.80 $64,689.21 §333,562.85 $196,296.30
U ITILUAL - INSUFILIENGA TOTAL e
22, CALIFICACION [ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [ SOLVENTE |k SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE l SOLVENT
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Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcciones,
SAde CV.

Dommont Constructiones, ' Pixide Constructora, S.A: de

SA. deCV. cv, de CV,

Rencoist Construcciones, S.A. 'Desarroliadora en Ingenieria
Opus,S.A. de CV,

GOBIERNO DEL

ESTADO

v,

Ecoed Constriuctora, 5.A, de

15.  INSUFICIENGIA  PARGAL  DE $307,000 64/ 50.00 $77,042.15] 5312,178 79| $398,378.97 $0.00)
MATERIALES |
16, INSUFICENCIA PARCAL DE MANO| 561,547 64 S49 (4554 $3,312.22 S0.00] 5110883 64 §170,01561
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $000) $126,56541 $0.00 50.00 50.00 $73,17561
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICENCIA PARGAL DE COSTOS 5150,344 62 $0.00) $33,45L.00 S0.00 S10M,63057
INDIRECTOS
15, INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 59,136,865 S0.00 515,378.35 $15,378.35 $15,378.35 S11,761.92
FINANCAMIENTO
20, INSUFIGENCIA TOTAL:| 5528.725.76 $230,859.26/ $95,732.72 $421,008.14 $524,646.90) $359,583.71
15+16¢17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 537084792 321,305,858 5409052 35 $439 094 75! $405,763.66 $318,871.23)
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22, CALIFICAGON SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
z = 22 £ 4 _______ rd
Grupo Constructor Maca, S.A. A3 kleas Constructivas, S, de | Edica 2001, SA. de C.. Chdvez Terraceriasy Procopess, SA. de CV. Incamm Construcdones, S.A. Construcdones GHEC, S.A. de
deCV, RL,de CV, Acarreos, SA de CV. ; R

H dec.v..

$563,319,76)

oy,

S0.00

S0.00}

$0.00

$0.00

$673,019.53

15, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE s0.00} 50,00 $384410.52 SI5,30457|
MATERIALES |
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,004 5000 $0.00; $000 SI0541L73
DE OBRA

17.  INSUFIGENCA  PARCIAL  DE $588,616.32, 517503851 .00 $0.00 S0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS; S0.00 ‘000 400 92,9152 $0.00)
INDIRECTCS

19, INSUFICENCA  PACIAL  DE §15.378.35 $15,378 35| £0.00) S600 51537835
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIERTA TOTAL| 604 19467 $190,436.56 533441052 Ss249152 $146,094.95
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOWNES: $115,12523 5522 246.18 533337364 $541,578.50] $395,607.36
UTILIDAD - INSUFIGENCA TOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENRTE SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de
presupuesto total menor.

sl
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IMPORTEDELA IMPORTEDELA | ":::ﬂﬁ'i%g;m | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA ' TASACION ARITMETICA
= S e oA BINARIA :
1)Gabriel Plascencia Lopez $6,913,892.11 $8,020,114.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,973,540.62 $8,089,307.12 CUMPLE SOLVENTE
3{Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $7,019,758.97 §8,142,920.41 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $7,070,072.09 $8,201,283.62 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
5|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,133,397.77 $8,274,741.41 CUMPLE SOLVENTE
6]Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,159,482,78 $8,305,000.02 CUMPLE SOLVENTE
7{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. §7,183,672.19 $8,333,059.74 CUMPLE SOLVENTE
8|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,240,562.11 $8,399,516.05 CUMPLE SOLVENTE o
9Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y §7,272,091.97 $8,435,626.69 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
10|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,291,480.58 $8,458,117.47 CUMPLE SOLVENTE
11|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $7,350,048.45 $8,526,056.20 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
12|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $7,500,145.31 $8,700,168.56 CUMPLE SOLVENTE
13{Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,707,796.90 $8,941,044.40 CUMPLE SOLVENTE
14]A3 |deas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $7,878,713.81 $9,139,308.02 CUMPLE SOLVENTE
15|Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,938,187.21 $9,208,297.16 CUMPLE SOLVENTE
16|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,134,421.00 5$9,435,928.36 CUMPLE SOLVENTE
17|Procopesa, S.A. de C.V. $8,205,929.25 $9,518,877.93 CUMPLE SOLVENTE
18|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,360,222.54 5$9,697,858.15 CUMPLE SOLVENTE
19|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,405,905.74 $9,750,850.66 CUMPLE SOLVENTE J

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesién extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del
Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 10., por un monto de $8,089,307.12 (ocho millones ochenta y nueve mil trescientos siete pesos -
12/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- ’,“
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,426,792.14 (dos millones -
cuatrocientos veintiséis mil setecientos noventa y dos pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-369-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
alas 14:25 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquitoy Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

D

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ' REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyejal, S. de R.L. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Gabriel Plascencia Lopez

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. °

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

‘ Sandstone Global, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V."

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

1

Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
_DE CONTROL _ ‘

.:'f:ESTADo DE JALISCO

ll(- } IGC)FPO /ngjc S )
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TESTIGO SOCIAL

l R
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