GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r Infr(lestructur a ) . -‘\,.&E A
' O l_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024 JC&“SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Quinta etapa. Frente 11

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

5 Edifica 2001, S.A. de C.V.

6 Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 Tecorsa, S.A. de C.V.

9 Gallery Proyect, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

11 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
12 Urbaconst, S.A. de C.V.

13 Constructora Grina, S.A. de C.V.

14 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

15 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
16 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

17 Erbaza, S.A. de C.V.

18 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

19 Femarco, S.A. de C.V.

20 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

21

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. ) (
-
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22 Marecomsa, S.A. de C.V.

23 Sandstone Global, S.A. de C.V.

24 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
25 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
26 Constructora Siva, S.A. de C.V.

27 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

28 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
29 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

30 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

31 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

32 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

33 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

34 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

}\g;l

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

~ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ) 18
bkébosiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. ; 7Empresa y/o Persona Fisica " Documentacién Ifnborte conIVA |
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,733,528.53
2 | Gabriel Plascencia Lopez Sé acepta $7,018,934.03

h3 | érupo Constructor Stre;;jé, S.A.de C.V. - No se presenté | $0.00 1
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de CV o 7E)A;e“;e_;;nwtéii S0.00

milE
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
Edlﬁca 2001 S.A.de C.V. Se acepta $8,043,800.79
6 | Nicza Construccuones S.A. de C V. 7 No seApresent() S0.00 o
? | e
Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 :

9 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. Se acepta $7,101,864.32
10 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de CV No se presentd $0.00 A

11 s;)rés.t/ruccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se preééﬁté $0.00

12 Urbazoir;tis A.de C.V. o No se presentd 50.00

13 Cionstructora Grina, S.A. de C.V. » No se presento SO. 00 |
7174H Nebai Construcciones, S.A. de C.V. - Se acepta ) ] $7 151,347.43

15 (Si.c')o‘rTsdt;ug‘tS.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté $0.00

16 GI:;JPO Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. | No se presenté i S0.00

17 |Erbaza, S.A. de C.V. | Se acepta  $7,065,710.96

18 Renovamones drb;rTa; ; A. de C.V. Se acepta $7,765,663.51

19 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. _ No se presento S0.00

21 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C V. o Se acepta - $7,857,379.11

22 | Marecomsa, S.A. de C.V. - i No se presenté “ S0.00

23 | Sandstone Global, S.A. de C. V Seiacepta 57,2‘é1,029.41 j
24 | Incamm Construcciones, S.A. de C V. Se acepta $8,838,744t_29—
25 Construccnonererl-irEC S.A.de C.V. Se-acepta $8,913,106.63

26 |Constructora Siva, S.A. de C.V. No se presento | S0.00

27 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. - Se acepta 7$7,267,372.52_~—
28 (E:k\e/mento 83 Construccionég_ywsﬁervicios, SA.de | S& HEEtk - $7,201:279.83

29 |Infraestructura GT&b;I Kube, S.A. dé C-\/ Se acepta $7,427,534.73

30 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. R _No—se—p_r_e;ento S0.00

31 | Rencoist Construcciones, SA?de C.V. - Se acepta $7,486,405.75 1
32 | Dommont Construcc?oines S.A.de C.V. Sé acepta $7,316,849.42

33 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C. V. No se presento
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| No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién

Impbrte con IVA—

' 34 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta

$7,375,482.27

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Gabriel Plascencia Lopez $7,018,934.03
2 Erbaéé, SA de C.V. $7,065,710.96
3 | Gallery Proyect, S.A. de C.V. o $77,7101,864.32 |
- 4 Négé;ighstercciorwes, S.A. de C.V. B V | $§,151,347.43
‘ 5 |Elemento 83 Construcc-i—c—)rgs_y Srervvici‘os, S.A.de C.V. $7,201,279.83 |
| 6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,261,029.41
77 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de CV.V. 7 $7,267,372.52
8

$7,316,849.42

9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$7,370,057.98

10 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

11 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

$7,375,482.27

$7,427,534.73

12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

$7,486,405.75
$7,733,528.53

14 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

$7,765,663.51

15 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$7,857,379.11

16 | Edifica 2001, S.A. de C.V.

$8,043,800.79

17 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

$8,838,744.29

18 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$8,913,106.63
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 07 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Gallery 4.- Nebai
Proyect, S.A. de Construcciones,
C.V. S.A. de C.V.

5.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Erbaza, S.A. de
Plascencia Lopez C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo... [

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos - economicos, r

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

M\
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T Elemento 83 |

4.- Nebai =
Construcciones y

3.- Gallery

DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Erbaza, 5.A. de

Plascencia Lopez

C.v.

Proyect, S.A. de
C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

Servicios, S.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
| términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
1 Infraestructura
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¢ ', 5.- Elemento 83

DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Erbaza, S.A. de Pr:.efta!elivd C i Net')al Construcciones y

Plascencia Lépez C.v. Yoremiin 08 ensiuones; Servicios, S.A. de

Cc.V. S.A.de C.V, r
C.V.
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual

debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- T e
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de lictacion... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la 1
utilizacion mensual de la |
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Gallery 4.- Nebai 5.- Elemento 83

DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Erbaza, S.A. de 5 Construcciones y
Plascencia Lépez C.V RrgYacl Bl de it Consticciones; Servicios, S.A. de
: C.V. S.A.de C.V, iy

C.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro | [
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeloy |

| CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

2 R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar} para ser
aportado
voluntariamente...

/ ‘
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3.- Gallery 4.- Nebai
Proyect, S.A. de Construcciones,
C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Erbaza, S.A. de
Plascencia Lopez C.V.

5.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

9.- )
7.- Axioma e Infraestructura,
DOCUMENTOS 6.- Sandstone Proyectos e Co.nstrucciones Pavimentos,
Global, S.A.de C.V. | Ingenieria, S.A. de ! Asfaltos y
S.A.de C.V. 2
C.v. Construcciones,

S.A. de C.V,

10.-

Desarrolladora en

Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

7.- Axioma

Ingenieria, S.A
C.V.

Proyectos e
. de

A

Jalisco

8.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos = econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T4,-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

§

iX

Jalisco

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los

| plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra

| Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

I——— | E—

9.-
7.- Axioma Infraestructura, 10.-
8.- Dommont s
Proyectos e 5 Pavimentos, Desarrolladora en
B Construcciones, ¥
Ingenieria, S.A. de Asfaltos y Ingenieria Opus,
S.A. de C.V. {
C.\V. Construcciones, S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
|
?
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
i
i
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
;
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
- = _
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

DOCUMENTOS

6.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

7.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Jalisco

%

B3c

ERN

8.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.-

S.A.de C.V,

Desarrolladora en
Ingenieria Opus,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
| desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura ) )
LF) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
7.- Axioma e i Infraestructura,
DOCUMENTQS 6.- Sandstone Proyectos e > Pavimentos,

TR Construcciones,
Global, S.A. de C.V. Ingenieria, S.A. de Asfaltos y
S.A.de C.V. 3
C.V. Construcciones,

S.A.de C.V.

10.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A. de C.V.

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

11.- Infraestructura 12.- Rencoist 13.- Ecoed M

io
Global Kube, S.A. de | Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. Renaveciones

C.V. de C.V. de C.V. Urbanzs{IS.A. de

DOCUMENTOS

15.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de |
la persona facultada para ‘

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

Jussennalrony CUMPLE CUMPLE CUMPLE | cumpLe
revisaron la convocatoria y [
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

{

f‘\.\ BAIF
kLY

P

H.or

Jalisco

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
| debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

: Z 14.- g
11.- Infraestructura 12.- Rencoist 13.- Ecoed Ranposaiasts 15.- Grupo
Global Kube, S.A. de | Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. UPbanae AT da Constructor Maca,
C.V. de C.V. de C.V. Sk S.A.de C.V.
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.v.

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

)

Jalis

IERN

CO

13.- Ecoed
Constructora, S.A.
de C.V.

14.-
Renovaciones
Urbanas, S.A. de
C.V.

15.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |la convocataria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| de los materiales y equipo

|

_convocatoria...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su

CUMPLE

| _propiedad, arrendadas con |

‘ CUMPLE

CUMPLE

|
|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(

A
\\L
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.v,

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V,

Constructora, S.A.

13.- Ecoed

de C.V,

14.-
Renovaciones
Urbanas, S.A. de
C.V.

15.- Grupo

S.A.de C.V.

o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE J

Constructor Maca,

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ;

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
'i:i‘ Infraestructura NS
.(})._ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL N LR
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024 J ulthO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Infraestructura 12.- Rencoist 13.- Ecoed 15.- Grupo
DOCUMENTOS i

SHMEN Giobal Kube, S.A. de | Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. Uflf:r?::c:’:e:e Constructor Maca,

C de C.V de C.V CV. S.A.de C.V

protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1;- I'hcamm 18.-
Construcciones, S.A. Construcciones
de C.V. GHEC,S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 16.- Edifica 2001, :
S.A. de C.V.

| Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de |a
identificacion oficial
vigente con fotografia para |
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

1
_CO.\ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Edifica 2001,

S.A. de C.V.

17.- Incamm
Construcciones, S.A.
de C.V.

18.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
| los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Qire J
p ",\ SR (!

3

V) )l

N

Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura ) ) AVUS
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024 Jal SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Edifica 2001, 47,3 incamuy 18-
S.A.de C.V Construcciones, S.A. Construcciones
Aliiey de C.V. GHEC, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando |
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y |
| bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios..

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7

indicando si son de su {
propiedad, arrendadas con \
0 sin opcion a compra, su_ |

T Pagina 20 de 32




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{i’fi Infraestructura

\() .y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Edifica 2001,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

S.A.de C.V.

17.- Incamm
Construcciones, S.A.
de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

718,
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

//
//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- Infraestructura
L(':l_ . y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G i 17.- Incamm 18.-
DOCUMENTOS 16.- Edifica 2001, g 2
SA OV Construcciones, S.A. Construcciones
i fout de C.V. GHEC, S.A.de C.V.
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
| serefleja y la misma no ha
| sido alterada o modificada
| enninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Gabriel Plascencia Lépez $7,018,934.03

7 2 |Erbaza, S.A. de C.V. . $7,065,710.96

—;v Gralle;;/ﬂl;royect, S.A. de C.V. N $7,101,864.32 h

4 | Nebai C_c;nstruﬁcisngs, S.A.de C.V. $7,151,347.43
5 |Elemento 83 Construcciones y Servicids, S.A.de C.V. 7 $7,201,279.83
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V.'— o $7,261,029.41
7 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de Civ $7,267,372.52
8 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,316,849.42
9 |Infraestructura, Pavimen;;, Asféltos y Construcciones, S.A. de C.V. 57,370,05;/.98
10 | Desarrolladora en Ingenieria 6pus, S.A.de C.V. $7,375,482.27

/
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,427,534.73
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,486,405.75

13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $7,733,528.53

14 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $7,765,663.51
TS Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,857,379.1r
16 Edifimc;:\ 2001, S.A. de C.V. | » $8,043,800.79
17 |Incamm Construcciones-,_S.VA. de C.V. N $8,838,744.29
18 |Construcciones GHEC, S.A. de C.V. ) - $8,913,106.63

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total

sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
I - l ‘ o
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y

//;('
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable j
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y /

B Bl LK
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados de! procedimiento.

_ 4
LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024

Techo Financiero

Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 11,

$9,168,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,050,805.20
$7,683,712.61
$6,479,744.12

$7,451,705.74
S$5,507,782.50

IMPORTE DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN'IVA 'PROPUESTA CON IVA ‘EVALUACIGN
1|Gabriel Plascencia Lopez $6,050,805.20 $7,018,934.03 SE ACEPTA
2|Erbaza, S.A. de C.V. $6,091,130.14 $7,065,710.96 SE ACEPTA
3|Gallery Proyect, S.A. de C.V. $6,122,296.83 $7,101,864.32 SE ACEPTA
4|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $6,164,954.68 $7,151,347.43 SE ACEPTA
5|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $6,207,999.85 $7,201,279.83 SE ACEPTA
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,259,508.11 $7,261,029.41 SE ACEPTA
7|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,264,976.31 $7,267,372.52 SE ACEPTA
8/ Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,307,628.81 $7,316,849.42 SE ACEPTA
9|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,353,498.26 $7,370,057.98 SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.

10|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $6,358,174.37 $7,375,482.27 SE ACEPTA
11(Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,403,047.18 $7,427,534.73 SE ACEPTA
12|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,453,798.06 $7,486,405.75 SE ACEPTA
13|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $6,666,834.94 $7,733,528.53 SE ACEPTA
14|Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $6,694,537.51 $7,765,663.51 SE ACEPTA
15|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,773,602.68 $7,857,379.11 SE ACEPTA
16|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,934,311.03 $8,043,800.79 SE ACEPTA

17|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,619,607.15 $8,838,744.29| SE DESCALIFICA

18|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,683,712.61 $8,913,106.63| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera

. - l o -
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedioé a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BOR POR
COSTOD
BROS OR AYOR
RCADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $3050020 10] $3,952,06243]  $3,348,322.86
11, MANO DE OBRA 573913895 51,151 J‘JB@ $843,430.12
12. MAQUINARIAY EQUIPO $571,377.54| $1,445,508.22 $1,040,321.24]
13, COSTOS INDIRECTOS 5348 93112  $639,943.79 $467,532.93
14 FINANCIAMIENTO 5000 $39,108.77 $7.562.10)

Elemento 83 y
: ‘Gallery. Prz'yve.ct. Sdt, i Cu::r:-:ones, s Construcconesy Servidos, Sandstone Global, 5.A. de CV.
/ $.A de CV, | : .
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.1795%| $3,733,92861 624277%| $3,115827.51  63.7987%| $3,162,604.65 623105% $3,14835055| 6L77ION| $3.107.74767|  59.1924%| 305002010
2. IMPORTE POR MANO DE 0BRA 150818%| 576020142 16.0328%(  SE0021187  150532%) $746,21345| 168991%| $85335209| 15.8639%| ST9R08746|  17.3039%|  sesle2412
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 12.7387%(  5658,987.29 21.5395%| S1075056.67  21.1480%| $1,048,34254( 208005%| SLOS098122( 223622%| S112500836|  23.5037%| $1211,0800

RUBROS Gabrlel Plascenda Lopez Erbaza, S.A. de CV,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,173,117.32 100.0000%| $4,991,096.05 |  100.0000%| $4,957,160.64 | 100.0000%| $5052,683.86 | 100.0000%| $9,030,843.49 100,0000%| $5.152,724.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 800000%|  5413,84939 9.52717%|  $475510.21)  8,69273%| $430,912.59) 8.00000%| S40421971| 1233443%| $620525.87 9,50000%

6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 070000%|  $39,108.77 0.00000% $0.00|  0.00000% 0.0/ 0.00000% $000] 053450%|  $30,206.57 0.12296%

7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| 539382528 10.86667%|  5594,033.05| 13.08667%| $704041.75 12.40000%| S67665542| B71667%| S49524422]  1025000%| 5790399
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058477%]  $30,904.04 0.61020%] 53048582 0.51756%|  530,181.85] 0.61001%|  $3140069] 0.61698%|  $31.179.70) 0.50740% $31,297.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,050.805.20 $6,091,130.14 $6,122,296.83 $6,164,954.68 $6,207,999.85 $6,259,508.11
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Infraestructura, Pavimentas,

Desarrolladora en Ingenierfa Infragstructura Global Kube,

AxiomaProyectose Dommont Construcciones, SA.

RUBI ! {{
Ao Ingenier, S.A. e C. de V. Auiakos Y Conseongte | Lo o S de o) SA.de CV. L
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.6669%| 53,427,564.29 61.9788%| 53,180,341.85 62.8803%| 53,385,921.13 64‘792 53491.168.25 62.7841%| $3,217,171.75
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.0831%| S839.47541 16.4482% 5844,01067 16.4736% 5887,055.24 16.5692% $892,795.28 15,9295% 5816,259.04

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.2501%|  $952,584.3% 215731%|  51,106,987.51 20.6461%| $1,111,731.70 18,6387%| $1,004,304.92 21.2864%| 51,090,753.57

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,219,624.09 100.0000%| $5,131,340.03 100.0000%| $5,384,708.07 100.0000% 55,388,268.45 100.0000%| $5,124,184.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $417,569.93 6.80000% $348,931.12 9.72899%|  $523,877.46 8.03400%|  $432,893.49 8.75879%|  5448816.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,30000% $16,911.58 0.10000% $5,480.27 0.00000% $0.00 0.35000% $20,374.07 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000%|  $579,545.82 14.40000% $789,948.20 7.00000%|  5413,600.99 8.30000%|  $484,847.49 14.31667%|  5797,868.15
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60014% $31,324.88 0.61458% $31,929.18 0.59000%) $31,311.74 0.59000% $31,790.87 0.62477¢% $32,178.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,264,976.31 $6,307,628.81 $6,353,498.26 $6,358,174.37 $6,403,047.18

Rencoist Construcdones, S.A. | Ecoed Constructora, S.A. de ;-f Renovaciones Urbanas, S.A.  Grupo Constructor Maca, S.A. ‘

RUBROS deC. , oV ‘ deCy. : deCV. Edifica 2001, 5.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.0040%| $3,124,188.41 66.6310%| $3,847,877.78 69.6545%| $3,952,062.43 68.9672%| $3,828,909.99 54.5247%| $3,104,917.61
2. MPORTE POR MANO DE OBRA 15.5881%|  5$785,434.04 13.2296%|  $741,732.87 13.0272%|  $739,13885 20,7410%| $1,151,498 68 19.9199%| $1,132,268.75

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.4079%| $1,128,062.61 18.1394%| 5$1,017,010.01 17.3183% $982,606.54 10.2918% $571,377.54 25.4554%| $1,446,208.22

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,038,685.06 100.0000%| $5,506,620.66 100,0000%| $5,673,807.92 100.0000%| S5,551,786.21 100.0000%| $5,684,094.58
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.70061% $639,943,79 7.50000% $420,496.55 6.98930% 9396,559.46 10.00000% $585,178.42 9.07000% $515,547.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50,00 0.06028% $3,633.44 0.09209% $5,590.20 0.00000% $0.00 0.26895% $16,735.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.09167% $743,427.16 10.00000% $603,075.06 9.63333% $585,317.04 10.35000% $632,070.84 11.00000% $683,801.56
3. MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64048% $31,742.05 0.59458% 5$33,009.23 0.58997% $33,262.89 0.60997% $34,567.21 0.61002% $34,131.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,453,798.06 $6,666,834.94 $6,694,537.51 $6,773,602.68 $6,934,311.03

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econédmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubiere
resultado insolventes.
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Elemanto 83
Construcdones y Servicios, Sandstone Global, 5.A. de C.V.

Gallery Proyect, 5.A. de  Nebai Constructiones, S.A.

Erbma,S.A.de CV. V. de CV.

15 INSUFIQIENCIA  PARCIAL  Df $0.00 $232,495.35 S185,718.21 5199,972.31 $240,575 19 $298,302.76
TMATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $63,278.70 $43,268.25 $97.266 67 $0.00 545,392.66 50.00)
DE OBRA

17. INSUFIQENCIA PARCIAL DE $381,333.95. 5000 30 .00 $0.00 $0.00 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,683 54 50.00 $36,620.34 $63,318.22 5000 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $7,562.10 $7,562.10) 57.562.10 S0.00) 5624.54
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQENCA TOTAL $498,296.19 $283,32570 $327,167 32 5270,852 63 5285967 85 $298,927.30
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PAOPOSIQONES -$104,470.91 $310,712.36 $376,674.43 3405,502 79 $209,276.37| 5280,112 68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL — s —

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA I SOLVENTE ] SOLVENTE l SOLVENTE ] SOLVENTE SOLVENTE

Infragstructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcciones,
SA.deCV.

Axioma Proyectos e Dommont Construccones, S.A.

Desarroltadora en Ingenieria Infraestructura Global Kube,

Ingenierfa, SA de C\V. deC.V, Opus, SA.de CV, S.A.de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $167,981.01 50.00 $0.00 $131,1501.11
MATERIALES

16. INSUFICENOA PARCIAL DE MANO $4,004.71 50.00 50.00/ $0.00 $27,221.08
DE OBRA

7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $87,736.84 50.00 $0.00 $36,016.31 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO :

18, INSUFICIENCIA PARQAL DE COSTOS $49,963.00 5118,601.81 50,00 $34,639.49 $18,716.38
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $2,081.83 $7,562.10 $0.00 $7,562.10
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5141,704 .56 5288,664.64 $7,562.10 $70,655.75 $184,650.67
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $437,841.27 $501,283.56 $406,038 89 $414,19173 $613,217.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Rencoist Construcdones, S.A. Ecoed Constructora, SA.de  Renovaciones Urbanas, S.A. Grupo Constructor Maca, S.A.

RUBROS Edifica 2001, S.A. de C.V.

de C.V. Cv. de CV. de CV.

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 5224,134.45 $0.00] $0.00 $0.00 $243,405.25
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $58,046.08 $101,747.25 $104,341.17 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $23311.23 $57,714.70 $468,943.70 $0.00 !
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $47,036.38 §70,973.47 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

13,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,562.10 $3,928.66 $1,971.90 $7,562.10 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $289,742.63 $176,023.52 $235,001.24 $476,505.80 5243,405.25
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $453,684.53 5427,051.54 $350,315.80 $155,565.04 $440,396.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL |

22, CALIFICAQION I SOLVENTE [ SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA Riswuﬂﬁzggiu RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA »PROPUESTA CON IVA/ BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Gabriel Plascencia Lopez $6,050,805.20, $7,018,934.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Erbaza, S.A. de C.V. $6,091,130.14 $7,085,710.96 CUMPLE SOLVENTE
3|Gallery Proyect, S.A. de C.V. $6,122,296.83 $7,101,864.32 CUMPLE SOLVENTE
4|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $6,164,954.68 $7,151,347.43 CUMPLE SOLVENTE
5|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $6,207,999.85, $7,201,279.83 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,259,508.11 $7,261,029.41 CUMPLE SOLVENTE
7lAxioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $6,264,976.31 $7,267,372.52 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|[Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,307,628.81 $7,316,849.42 CUMPLE SOLVENTE
9{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,353,498.26 $7,370,057.98 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
10|Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5.A. $6,358,174.37 $7,375,482.27 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
1]Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,403,047.18, $7,427,534.73 CUMPLE SOLVENTE
12{Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,453,798.06 $7,486,405.75 CUMPLE SOLVENTE
13{Ecoed Constructera, S.A. de C.V. $6,666,834.94 $7,733,528.53 CUMPLE SOLVENTE
14{Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $6,694,537.51 $7,765,663.51 CUMPLE SOLVENTE
15{Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,773,602.68 $7,857,379.11 CUMPLE SOLVENTE
16|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,934,311.03 $8,043,800.79 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Erbaza, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: g
Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco
Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa. Frente 11., por un
monto de $7,065,710.96 (siete millones sesenta y cinco mil setecientos diez pesos 96/100 M.N.), LV.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,119,713.29 (dos millones ciento //’

diecinueve mil setecientos trece pesos 29/100 M.N.).
(
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-370-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
a las 14:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33

horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Gabriel Plascencia Lopez
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RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Gallery Proyect, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: _ DE CONTROL :

L: C /
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