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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Esta'tal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica del camino cédigo 150, tramo Santa Maria
Tequepexpan - San Sebastian el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco d/e/
Zaiiga, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 23 de mayoée 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores pdblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023,5e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. .

2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. -

3 Sandstone Global, S.A. de C.V. .

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

5 Infaravit, S.A. de C.V.

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

7 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. ~

8 José Luis Frausto Miranda .

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V. /

10 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.\lf,

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. /

12 Armaqop, S.A. de C.V.

13 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. /

14 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. /

15 Constructora Autlense, S.A. de C.V./ -.:-—-—-'—‘——&

16 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. ~

17 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

18 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. ~

19 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. ‘

20 Lim Constructora, S.A. de C.V.

21 Metro Asfaltos, S.A. de C.V. )
S——7
i
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22 Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V.

23 Construarenda, S.A. de C.V.

24 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.~
25 Urbpav, S.A. de C.V..

26 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C._V./

27 Firmitas Constructa, S.A. de C.V/.

28 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. d

29 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V/
30 Construcciones Covimex, S.A. de C.V. ~
31 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.”

32 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. s
33 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

34 Urbamental, S.A. de C.V..

35 Arrentrac, S.A. de C.V. .

36 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ©

37 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 7

38 Black Seal, S.A. de C.V. - ‘

39 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. d

40 Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V./
41 Grupo Sanperc, S.A. de C.V. -~

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econoémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos . 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica : Documentacion importe con IVA

1 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,827,504.28

3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $12,590,569.68

5 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
e oswmeans | o

7 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,857,285.59

8 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $12,864,689.95

9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,928,266.96

10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $11,600,000.64

11 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $12,046,938.98

12 | Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $12,105,948.11 |/
13 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $11,869,427.39

14 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,956,640.69

15 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $12,922,003.21

16 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 iggzg ;gtsoga X_ 32532;?””0” Barba y Se acepta $10,981,384.01

20 |Lim Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,342,999.22

21 |Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $10,541,774.36 )
22 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 e
23 | Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta $12,684,073.19 [
54 E&\;.racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de SEARENES $12,004,114.45

25 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $11,994,407.18

26 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $12,890,497.99

27 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

# —
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28 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $11,055,178.59

29 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $12,308,104.39

31 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 .
32 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $11,184,414.53

33 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presento $0.00 5
34 | Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta $12,946,043.28
35 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 y
36 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

37 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta $12,217,806.01 .
38 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

39 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 | Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

41 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 d

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $10,541,774.36
2 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $10,981,384.01
3 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $11,055,178.59
4 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $11,184,414.53
5 | Lim Constructora, S.A. de C.V. $11,342,999.22
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,600,000.64
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $11,827,504.28
8 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $11,869,427.39
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $11,928,266.96

£
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N_'o. Licitante

importe con IVA

10 |Urbpav, S.A. de C.V.

$11,994,407.18

11 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

$12,004,114.45

12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$12,046,938.98

13 | Armaqop, S.A. de C.V.

$12,105,948.11

14 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

$12,217,806.01

15 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$12,308,104.39

4

16 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

$12,590,569.68 |

17 | Construarenda, S.A. de C.V.

$12,684,073.19 /

18 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

$12,857,285.59 |

19 |José Luis Frausto Miranda

$12,864,689.95

20 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V.

$12,890,497.99 ,

21 | Constructora Autlense, S.A. de C.V.

$12,922,003.21 }

22 | Urbamental, S.A. de C.V.

$12,946,043.28

23 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

S

$12,956,640.69 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
3

economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de mayo ’
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases-de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion vy apertura de
propaosiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNOQ DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Metro
Asfaltos,

S.A.de C.V,

|2 Constructoray |

Desarrolladora
Barbay
Asociados,
S.A. deC.V.

s
3.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

4.- Tecnologiay /
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V,

5.-Lim
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autagrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases/
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modele de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones /|
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenida, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Constructora y 4-T oai
1.- Metro | Desarroliadora 3.- Grupo gian Ry 5.- Lim
DOCUMENTOS Calidad en
Asfaltos, Barba y Constructor Flota, Aok Constructora,
S.A. de C.V. Asociados, S.A.de C.V. Liho S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de P g
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu,
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.- /
Descripcion de la /
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual dehera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
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1.- Metro
Asfaltos,
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

2.- Constructora y
Desarralladora
Barba y
Asociados,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

4.- Tecnologia y

Calidad en
Asfaltos,
S.A, de C.V,

5.- Lim
Constructora,
S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T10.- 3
Programa calendarizado / 4
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado

y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Metro
Asfaltos,
S.A.de C.V.

2.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y
Asociados,
S.A. de C.V,

3.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.deC.V.

4.- Tecnologia y
Calidad'en
Asfaltos,
S.A. de C.V.

5.- Lim
Constructora,
S.A. de C.V.

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,

arrendadas con o sin -
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que,
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos..,”

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo”]
de conceptos de
indirectos...

N

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de””
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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2.- Constructora y 4 Tecnologiay

1.- Metro Desarrolladora 3.- Grupo i 5.- Lim
DOCUMENTOS & Calidad en
Asfaltos, Barbay Constructor Flota, Aetilios Constructora,
S.A. de C.V. Asociados, S.A. de C.V. S c'v S.A. deC.V.
' S.A.de C.V. i il
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones |

al contrato por este
motivo.

Documentao T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y ,
vigente a la fecha del /|
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /7
BINARIA

|
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ 6.- Grupo - e G /
DOCUMENTOS Chnit e 7.- Grupo Mur-Go | 8.- Urba!msmo de 9.- Pixide 10, Urbpay
Constructora, Calidad, Constructora, SA decC V’

Strade,
S.A de C.V. S.deR.L. de C.V. S.A. de CV. S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposiciciecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econamica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o ge.n.erales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

/
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T4.- /
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
NO ?
ﬁzl Infraestructura Q\Jktl_d é
O 1 vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 J QliSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. T 7.-Grupo Mur-Go | 8.- Urbanismo d 9,- Pixid i
DOCUMENTOS Constructor ; P 3 i € .- Pixide 10 ko
Strade Constructora, Calidad, Constructora, Sty
S.A. de C.V. S. deR.L. de C.V. - SA.deCV. S.A.de C.V,
Documento T5.-

Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...
Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme a
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura
O] y obraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Stracle,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

8.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V,

10.- Urbpav,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de |~

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencianales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria”
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura ) )
O] y obraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 JQ[!S CcO

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo = ;
R | 7.- Grupo Mur- - - Pixi
DOCUMENTOS Constructor fube MUR9: Aallanimonle 20 FiRlde 10.- Urbpav,
A Constructora, Calidad, Constructora, S.A deCV
! S.de R.L. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. i fed
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.- P

. L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Dacumento T15.- 3
Tarjetas de conceptos 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... ]

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los <
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T19.- 3
Manifestacién escrita /'
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivoa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3
X7
RRasB)
_C:':l Infraestructura @H!@
O ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo j %
DOCUMENTOS Constructor | 7 Grupo Mur-Go | 8.- Urbanismo de 9.- Pixide Pl
Strade Constructora, Calidad, Constructora, s i V’
: e ¥,
SA deCV. S.deR.L.deC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de ]
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o~
BINARIA
11.- Terracerias y /{ e : i 14.- < 15.- o
B 2.- Vialitek Grupo T
DOCUMENTOS Pavimentos de 1a Coratioan: e 13.- Armaqop, Construcciones Constricciones
Ribiera, ’ A de C.V. .
ibiera SAdae. S.A.de C.V Paloza, Covimex,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
ecoRGHiia GEEGLoarTa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

\7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
=R
St
™ Infraestructura NG

O 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 JleSC@

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 11,- Terracerias y S 14.- A
DOCUMENTOS. | Pavimertosdeia oy, Y 12litek Gripo

13.- Ar| i :
en Constructor, 3 maqop, Construcciones CDHStrI'JCCIDnES
Ribiera, S.A de CV S.A.de C.V. Paloza, Covimex,
5.A. de C.V. i ) S.A.de C.\V. S5.A.de C.V,
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
icul |
partiaiaseeCipeteralas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el ”
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al /] g
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propédsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo |,
protesta de decir |
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=)

g
=R =

1l

e

Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,

S.A. de C.V,

12.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

13.- Armagop,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones
Paloza,
S.A.de C.V.

15.-
Construcciones
Covimex,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual debera ser //

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los

trabajos, propuesto por .

el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

N

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipg
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-CD‘ Infraestructura . i -
O ] y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 J ClI.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terraceriasy 14.- 15.-
DOCUMENTOS Pavimentos de la 13.- Armaqop, Construcciones Construcciones
3 Constructor, :
Ribiera, S.A decCyV S.A.de C.V, Paloza, Covimex,

5.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

12.- Vialitek Grupo

Puablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de /|
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de i
construccion, indicando /|’
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenenla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicién...

Documento 14~ ¢ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.- !

Integracion del catalogo/

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 7
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

ﬁ Infraestructura ) )
Q1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- . . S
11.- Terraceria 14,- i5.-
. Y | 12 - vialitek Grupo . ;
DOCUMENTOS Pavimentos de la 13.- Armaqop, Construcciones Construcciones
i, Constructor, i
Ribiera, S.A.de C.V. Paloza, Covimex,

S.A. de C.V, bl S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para P
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no padra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del /
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo gue en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO I//
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA 5
] = A o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA l?;

NG W
‘C IT'I'F'raestruC't'ura S-( - J Z)
9 LICITACION PUBLICA ESTATAL .
Jalisco

y Obra Puablica
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora | _ 17.- 4 18.- Guishi his 20.- Asf o
DOCUMENTOS b P 19.- José Luis aitos
Campujal, Construarenda, Construcciones, Heaste Miraas Guadalajara
S.A. de C.V. 5.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.P.l.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos dela |
proposicion tacnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de |a persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las p
especificaciones A
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tle construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.- v
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

z:i.i‘J

Tl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

17.-
Construarenda,
S.A. de C.V.

18.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- José Luis
Frausto Miranda

20.- Asfaltos
Guadalajara
S.A.P.l. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

N

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta porel
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de /|
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catédlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

CUMPLE

mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

A %./

Q\ @ /3

ﬁ Infraestructura ) ) ?lx
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 \JﬂllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

h - - 3 Tl
16.- - - =
DOCUMENTOS Constr.uctora 17 18 GUfShI 15 el 20 Asfa‘ltos
Campujal, Construarenda, Construcciones, FraSeraarey Guadalajara
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. R SARL daCY,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados |~
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,

propuesto porel <
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado |
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria /
y equipo de /

canstruccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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16.- ; = .- Guishi =
DOCUMENTOs | 16 Constructora 27 12 Gubhl 197 Tosé huls |3 <0 Alehhos
Campujal, Construarenda, Construcciones, Eeaustaticand Guadalajara
S.A.de C.V. S.A de C.V. S.A. de C.V. L R e

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... -

Documento T15.- |/
Tarjetas de conceptos” | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /|

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las s
. R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.- A

Opinién de / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en
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DOCUMENTOS

16.~ Constructora
Campujal,
S.A.de C.V,

17.-
Construarenda,
S.A. de C.V.

18.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- José Luis
Frausto Miranda

20.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.d. deCV.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

'RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- i

Constructora
Autlense,
S.A.de C\V.

=
22.- Urbamental,
S.A.de C.V.,

23.- V.S, Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos |-

lados de la identificacion”
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que se analizarony

revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacion bajo /S

protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.-
DOCUMENTOS Constructora 22.- Urbamental, | 23.- V.S, Ingenieria,
Autlense, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.\V.
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
biental i |
st e b CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y

administrativos al 3
servicio del licitante, en ,{°
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.- /]
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arganizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
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21.-
DOCUMENTOS Constructora 22.- Urbamental, | 23.- V.S. Ingenierfa,
Autlense, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resta
de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, fi |
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por |-
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensualdela |
mano de obra dividido |’
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la |/
maquinaria y equipo de /
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del A
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...
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23.- V.S, Ingenieria,
S.A.de C.V.

21.-
Constructora
Autlense,
S.A.de C.\V.

22.- Urbamental,

DOCUMENTOS
S5.A.de C.\V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que ,
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la

propasicion...

] to T14.-
ocumento . CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.- L/
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de//
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo

de conceptosde CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
e CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptaciono |,
negativa, para descontar/
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...
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21.-
DOCUMENTOS Constructora 22.- Urbamental, | 23.- V.S. Ingenieria,
Autlense, S.A.de C.V. S.A.decC.V.
S.A.de CV.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de abligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA

1 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $10,541,774.36 |~
2 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $10,981,384.01

3 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $11,055,178.59

4 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $11,184,414.53 | -
5 | Lim Constructora, S.A. de C.V. $11,342,999.22 |~
6 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,600,000.64

7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $11,827,504.28

8 |Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $11,869,427.39

9 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $11,928,266.96 |~
10 | Urbpav, S.A. de C.V. $11,994,407.18 |
11 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,004,114.45 |-
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,046,938.98 |~
13 |Armaqgop, S.A. de C.V. $12,105,948.11

14 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $12,217,806.01

15 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $12,308,104.39

16 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $12,590,569.68 |-
17 | Construarenda, S.A. de C.V. $12,684,073.19 |~
18 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,857,285.59 |/
19 |José Luis Frausto Miranda $12,864,689.95 |/
20 |Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $12,890,497.99 |/
21 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $12,922,003.21 |/
22 | Urbamental, S.A. de C.V. $12,946,043.28 |/
23 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,956,640.69 | /

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

AL —
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de |a propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2):

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anglisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
[l. Importe por mano de obra; 2

IIl. Importe por maquinaria y equipo; )
IV. Importe por costos indirectos; y
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V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-0B-LP-414-2023 i Techo Financiero

Conservacion Periddica del camino cédigo 150, tramo Santa Maria Tequepexpan - San Sebastian el
Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zifiga, Jalisco. Frente 1. $13,380,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,087,736.52
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,169,517.84
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,436,028.64
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,001,432.93
IMPORTE MINIMOQ ACEPTABLE: $8,870,624.34
PORTE D PORTE D ADO D
” (] @
1|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,087,736.52 $10,541,774.36 SE ACEPTA
2|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. $9,466,710.35 $10,981,384.01 SE ACEPTA
de C.V.
3|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,530,326.37 $11,055,178.59 SE ACEPTA
4|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,641,736.66 $11,184,414.53 SE ACEPTA
5|Lim Constructora, S.A. de C.V. $9,778,447.60 $11,342,999.22 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,000,000.55 $11,600,000.64 SE ACEPTA
7|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $10,196,124.38 $11,827,504.28 SE ACEPTA
8|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $10,232,264.99 $11,869,427.39 SE ACEPTA
9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,282,988.76 $11,928,266.96 SE ACEPTA
10(Urbpav, S.A. de C.V. $10,340,006.19 $11,994,407.18 SE ACEPTA
11)Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $10,348,374.53 $12,004,114.45 SE ACEPTA
12|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,385,292.22 $12,046,938.98 SE ACEPTA
13(Armaqop, 5.A. de C.V. $10,436,162.16 $12,105,948.11 SE ACEPTA
14|Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $10,532,591.39 $12,217,806.01 SE ACEPTA
15| Construcciones Covimex, 5.A. de C.V. $10,610,434.82 $12,308,104.39 SE ACEPTA
16|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,853,939.38 $12,590,569.68 SE ACEPTA
17|Canstruarenda, 5.A. de C.V. $10,934,545.85 $12,684,073.19 SE ACEPTA
18|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $11,083,866.89 $12,857,285.59 SE ACEPTA
19]José Luis Frausto Miranda $11,090,249.96 $12,864,689.95 SE ACEPTA
20| Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. $11,112,498.27 $12,890,497.99 SE ACEPTA
21(Constructora Autlense, S.A. de C.V. $11,139,657.94 $12,922,003.21 SE ACEPTA
22|Urbamental, S.A. de C.V. $11,160,382.14 $12,946,043.28 SE ACEPTA
23|V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. $11,169,517.84 $12,956,640.69 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tahla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR APOR
OSTO D
BRO OR AYOR
RCADO
PROP O PROP 0

10. MATERIALES 94,212, 856.68| §7,590,749.57 $6,350,649.33
11. MANO DE OBRA 564, 748.99 S777,861.99 $266,279.33 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5546,043.83] 54,575,952.24 $2,002,046.69
13. COSTOS INDIRECTOS S487,365.62| 5101814148 $702,666.01
14. FINANCIAMIENTO $6,209.25 $102,955 .62 $23,753.66

Constructoray Desarrolladora * Grupo Constructor Flata, = Tecnologla yCalidaden  Lim Constructora, §.A. de

RUERAS Metig fatsitce SA IR BN Loy eccidios 5. da EV) SA deCV. Asfaltos, S.A. de C.V. cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 82.3030%| 56,232,947.43 82.3030%| $6,232,94743 B55901% | 50,693,456.76 68.2591%] 55,634,494.37 75.7215%] S6,069,043.75
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 3.4188% $258,907.94 3.4188% $258,907.94 5.1836% $406,155.40 5.0567% $417,409.19 3.4367% §275,452.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 14.2783%| $1,081,315.60 14.2783%| 51,081,319.60 9.2164% $720,755.10 26.6841%] 52,202,660.05 20.8418%| 5$1,670,461.38

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,573,174.97 100.0000%| 57,573,174 97 100.0000%| 57,820,367.26 100.0000%| 58,254,563.61 100.0000%| S8,014,957 91

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.43542%|  $487,365.62 B8.87025%|  5671,759.55) 10.00000%| $782,03673| 7.14964%| s590,17158)  9.00000%|  $721,346.71
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16133% 513,004.07 0.16133% $13,301.55]  0.21106% 518,156.23]  0.43040% $38,067.74]  0.15000% $13,104.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12,00000%| 5968825 36 14.05749% 51,160,900.71( 10.00000%| $862,056.02|  8.00000%| $710,624.23| 1120000%] $979,933.76
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%|  545,366.50 0.62500% 547,573.57|  0.60932% $47,710.13]  0.58402% 548,309.50)  0.61000% 549,105.26
9, PRESUPUESTC TOTAL £9,087,736.52 $9,466,710.35 $9,530,326.37 $9,641,736.66 $9,778,447.60
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v

1 Grupo Constructor Strade, {Grupo Mur-GnCnn_srru:tora, Urbanismo de_ Calidad, §.A. de | Pixide Constrictara, 5.A. de

Aphes S$A.0CV, | SdeRlLdecw. cv. B e Ybpav, il da .

L IMFORTE POR MATERIALES 83.4571%| 57,043,323.2) 83.4862%| 57,048 284.75 63.6454%|  $5,338,416.66 63.5004%)] 55,352,476.83 76.8733%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA A4.7617% 5401,859 16 1.6109% $135,804.58 2.6189% $219,670.76 2.7630% $232,895.17 3.3938%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 11.7812% 5994,270.55 14.9030%| 51,256,392.17 33,7356% 52,829,657.12 33.7366%| G2,843,668.79 19.7330%| $1,732,184.96
4. IMPORTE POR COSTG DIRECTO 100.0000%| $8,439,452.92 100.0000%| 58,430,481.50 100.0000% | 58,387,744.54 100.0000%| $8,429,040.79 100.0000%| 58,778,119.45

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.65051% 5730,055.72 7.99605% $674,105.52 7.90556% $663,098.18 8.32382% 9701,618.18 6.04757% 5530,862.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24218% 52220672 0.38712% $35,245.68 0.07822% $7,079.57 0.07796%, $7,118.26 0.47180%)| $43,919.78
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.24800% 9758,132.68 11.00000%| 51,005,381.60 12.40000%) 5$1,123,182.36 11.97000%| 51,093,791.94 10,00000% $935,290.21
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59245% $50,152.51 0.60472% 550,910.09 0.60995% $51,160.34 0.60997% $51,419.59 0.58896% | 551,813.83

9. PRESUPUESTO TOTAL $10,000,000.55 $10,196,124.38 $10,232,264.99 $10,282,988.76 $10,340,006.19

S

Terracerlas ¥ Paulmentos dela’ Vialitek Grupo Cunstmntur,

Construcciones Palora, S.A. de . Construcclones Covirriex, 5.4.

UBROS rmal SA.deCV,
Rug Riblera, SA e CV. | SA de CV. Armagap, o, | de €.
1. IMPORTE POR MATERIALES 85.1491% §7,590,749.57 €3.2272% 55,383,511.50 65.”51.5% $5,394,319.44 BB.4200% 57,574,598 58 T4.7374% 56,341,102.23
2, IMFORTE POR MANO DE OBRA B7257% 5777,861.99 3.0459% $259,344.39 3.2018% $273,929.54 4.4472% 5380,978.70 4.4269% 5375,598.84
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIFO 6.1252% $546,043.83 33.7269%| $2,871,692.11 33.7466%| S2,887,160.02 7.1328% $611,036.38 20.8357%| S1,767.811.30

4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $8,514,655.39 100.0000%| $8,514,548.40 100,0000%| $8,555,409.00 100.0000%| $8,566,613.66 100.0000%/ $8,483,51237
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.30000%|  $829,062.95 8.25703%(  $703,048.82 B79450%|  $752,405.49 7.54000%]  S645,522.67 12,00000%| $1,018,14148
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO - 0.69113% 5$62,469.90 0.07742% 57,136.26 0.07715% $7,180.98 1.13756%]  $102,955.62 1,00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%|  $490,309.41 12.02000%| 51,108,812.96 11,48000%| 51,069,361.47 12.50000%| 51,164,436.49 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58041% $51,876.87 0.60987% $51,745.78 0.60994% 551,805.27 0.61475% 5$52,662.94
8. PRESUPUESTO TOTAL $10,348,374.53 $10,385,292.22 510,436,162.16 $10,532,591.39

$10,610,434.82

WAde | 2 AR
| Guishi Construcciones, S.A. de. TR e Asfaltos Guadalajara §,A.P.l. de

.| Constructara Campujal, S-A-
RUBROS | | CV. i § CV.

de CV.

. Construarenda, S.A. de C.V.

1 IMPORTE POR MATERIALES

69,7391%| 56,387,810.35 3 70.1485%| 56,5/9,732.2¢ 73.83493%| 56,729,678.25 A7.5784%| 54,212 856.68
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 1,1686% 5107,036.93 1 ' .80 0.8598% SBO647.47 1.0159% $92,590.27 0.7425% 565,748.99
3. IMFORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 29.0923%| 52,664,729.91 28.0275% 52,5’9'5 067.50] 28.8917% $2,719,343.04 25.1492%| $2,292,226.46 516791%| 54,575,952.24

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTG 100.0000%| $9,159,577.19 100.0000%| 59,273,265.27 100.0000%| $9,379,722.77 100.0000% $9,114,494.98 100.0000%| 58,854,557.91
5. 1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $641,170.40 8.37775%| $776,800.98 5.80000% $544,023.92 9.00000% $820,304.55 11.30100%
6. IMPORTE POR FINANCIATAENTO 0,17579% $17,228.73 0,23567%| 523,685.20 0.12000% §11,908.50 0.06250% 56,209.25 0,17281%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000% $981,797.63 8,00000% 5805,907.327 11.00000%| 51,092,922.07 11,00000%| 51,093,510.97 12.00000%
8. IMIORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59250% 554,165.42 0.58857% $54,797.08 0.59085% $55,289.63 0.60837% $55,730.21 0.62750%
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,853,939,38 $10,934,545,85 511,083,866.89 $11,090,249.96 $11,112,398.27

Constructora Autlense, 5.4

RABHOS de C.,

Urbamental, S.A. de C.V, V.5.Ingenierfa, 5.A. de C.V.

L IMPORTE POR MATERIALES 68,7595%] 56,436,516.18 77.2432% 57,305,964./9 70.4702%]  56,645,307.25
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 2.0088% $281,651.37 2.9673% 5280,662.03 0.8689% $81,934.70|
3. IMPORTE FOR MAQUINARIAY EQUIPQ| 28.2317%| $2,642,748.28] = 19.7895% $1,871,767.52 2B.6608%| 52,702,708.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO - 100.0000%| 59,360,915.83 100.0000%( 59,458,394.34 100.0000%| $9,429,950.51

5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS - 7.00000% 5655,264.11 7.00000% 5662,087.60| 7.00000% $660,096.54
6. [IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18640% $18,670.16 0,14000% $14,168.67 0.13000% | $13,117.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.45167%| 51,048,809.42 9,57000% $969,886.06 10.00000%| 51,010,316.41
E. IMIORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59499%| S55,998.42 0.58997% 555,845.46, 0.59223% 556,037.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,139,657.94 $11,160,382,14 $11,169,517.84

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

- Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.
.
-—_/
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructoray Desarrolladora ' Grupo Constructor Fiota, = Temologlay Calidaden  Lim Constructora, S.A. de

RUAROS MetigAalation SA JREYE L L ey SA, deCV. Asfaltos, S.A. de CV. V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $117,701.90 $117,701.90 $0.00 $716,154.96 5281,605.58

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ §7,371.39 $7.371.39 50.00; 50.00 $0.00 |
DE OBRA ¥
17, INSUFIQIENCIA PARCIAL DE $920,727.09 $920,727.09 $1,281,291.59 S0.00 $331,585.31

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 5215,300 39 530,906.45 S50.00 $112,494.43 $0.00

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 910,749.59 51045211 §5,597.43 S0.00 $510,649.20

FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 51,271,850.36 $1,087,158.94 $1,286,889.01 $828,649.39 5623,840.09

15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$303,025.00 $73,741.77 -5424,832.99 -5118,025.16 5356,093.67

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION IN:SDLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

N P /4

Grupo Constructor Strade, Grupo Mur-Go Constructora, Urbanismo de Calldad, 5.A.de  Pixide Canstructora, 5.A. de
AUBROS SA.de CV. S.de RE.deCV, cV. oV,

Urbpav, 5.4, de C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 $0.00 51,012,232.67 $498,172.50 s0.00
MATERIALES

16, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE IMAND S0.00 $130,474.75 S46,608.57 $33,384.16 S0.00
DE OHRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,007,776.14 5745,654.52 $0.00 S0.00 $269,861.73
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, {MSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 £28,560.49, $39,567.83 51,047.82 §171,803.09
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE $1,546.94 50.00 516,674.09 $16,635.40 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $1,009,323.08 5904,689.75 $1,115,083.16 $1,049,239.88 5441,664.81
15+16+17+18+19

21 SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: -$251,190.40 5100,691.84 $8,099.20 544,552 05 $493,625.40
UTILIDAD - [NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Terracerias y Pavimentos de ia Vialitek Grupo Constructor, Construcciones Paloza, S.A.de  Construcciones Covimex, S.A.

RUBROS Ribiera, SA. de C\: SA decy. Armznon, SA: de L Fa de V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 S96/,137.43 54956,329.89 S0.00 $9,547.10
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| S0.00 $6,934.94 S0.00 $0.00 50,00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,456,002.86 S0.00 50.00 $1,391,010.31 $234,235.39|
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $56,743.34 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50,00 $16,617.40 $16,572.68| 50.00 50,00
FINANCIAMIENTC

20. THSUFICIENCIA TOTAL: $1,456,002 86 $990,689.77 $972,902.57 $1,447,/53.64 $243,782.49
15+16+17+18+19 - B

21, SDLVENCIA DE LAS PRCPOSICIONES:) -5965,693.44. 5118,123.20, $96,458.90 -$283,317.15 5715,985.55
UTILIDAD - {NSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Constructora Campujal, 5.4.

Gulshi Construcciones, 5.A. de

Asfaltos Guadalajara 5.4.P.l. de

RUBROS de CV. Construarenda, 5.A. de C.V. CV. José Luis Frausto Miranda cV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00; S148,972. 36 S0.00) S0.00 $2,147,7192.65
TAATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5159,242.40 50.00] §185,631.86 5173,689.06 $200,530.34
DE OHHA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00] S0.00, 50,00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 561,495.60 50.00 5158,692.09 S0.00] S0.00
INDIRECTOS
18.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $6,524.93 $68.46 $11,845.16 517,544.41 $6,722.87
FINANCAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5227,262.93 $149,040.82 5356,119.11 $191,233.47 52,345,045.86
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; $754,534.71 $656,866.50 5736,802.96 $902,277.50 -61,160,376.78
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Constructora Autlense, 5.4,

RUBROS de CV. Urbamental, 5.A. de.C.V. V.S, Ingenierfa, 5.A, de €.\,
15, SNSUFICIENCIA PARGAL DE 50.00 S0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00; S0.00 5184,344.63
DEOERA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $130,279.17 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $47,401.90 540,578.40 542,569.47
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,083.50, 59,584.99| §10,636.60
FINAHCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL 552,485.40 S180,442.55 5237,550.70
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PRGPOSICIONES: 5996,324.02 $789,443.51 $772,765.71
UTHIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICATON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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GOBIERHO DEL ESTADO

g IMPORTEDELA |  IMRORTEDELA “E"‘Ev”ﬂt[;‘c’[gim RESULTADO DE LA EVALUACION POR
' PROPUESTA PROPUESTACON VA © TASACION ARITMETICA
; BINARIA
1{Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,087,736.52 $10,541,774.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora y Desarrolladora Barba y $9,466,710.35 $10,981,384.01 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S.A. de C.V.
3|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,530,326.37 $11,055,178.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $9,641,736.66 $11,184,414.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
51Lim Constructora, S.A. de C.V. $9,778,447.60 $11,342,999.22 CUMPLE SOLVENTE
6/Grupo Constructor Strade, S.A, de C.V. $10,000,000.55 $11,600,000.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $10,196,124.38 $11,827,504.28 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $10,232,264.99 $11,869,427.39 CUMPLE SOLVENTE
9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,282,988.76 $11,928,266.96 CUMPLE SOLVENTE
10(Urbpav, S.A. de C.V. $10,340,006.19 $11,994,407.18 CUMPLE SOLVENTE
11|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, $10,348,374.53 $12,004,114.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deCV.
12|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,385,292.22 $12,046,938.98 CUMPLE SOLVENTE
13|Armaqop, S.A. de C.V. $10,436,162.16 $12,105,948.11 CUMPLE SOLVENTE
14|Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 510,532,591.39 $12,217,806.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $10,610,434.82 $12,308,104.39 CUMPLE SOLVENTE
16]Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,853,939.38 $12,590,569.68 CUMPLE SOLVENTE
17|Canstruarenda, S.A. de C.V. $10,934,545.85 $12,684,073.19 CUMPLE SOLVENTE
18(Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $11,083,866.89 $12,857,285.59 CUMPLE SOLVENTE
19(José Luis Frausto Miranda $11,090,249.96 $12,864,689.95 CUMPLE SOLVENTE
20|Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $11,112,498.27 $12,890,497.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21|Constructora Autlense, S.A. de C.V. 511,139,657.94 $12,922,003.21 CUMPLE SOLVENTE
22{Urbamental, S.A. de C.V. $11,160,382.14 $12,946,043.28 CUMPLE SOLVENTE
23|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $11,169,517.84 $12,956,640.69 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Castos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesidn extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el ¢ al se determind
adjudicar el contrato al licitante Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Conservacion Periddica del camino cédigo 150, tramo Santa Maria
Tequepexpan - San Sebastian el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaguepaque y Tlajomulco de
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Zuiiiga, Jalisco. Frente 1., por un monto de $10,981,384.01 (diez millones novecientos ochenta y un mil
trescientos ochenta y cuatro pesos 01/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

; £
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,294,415.20 (tres millones
doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos quince pesos 20/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 14:35
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar cancluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de agosto de 2023/

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(\j\/ V@J/\/\/\

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépe; /
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A./
de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. /

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

o

Lim Constructora, S.A. de C.V. &

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V. ¥

Urbpav, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

S )
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 4

Construcciones Covimex, S.A. de C.V. /

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construarenda, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda /

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V. /

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
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