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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica del camino cédigo 106, tramo Coyula - Matatlan,
subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonala,
Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
2 Sandstone Global, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Infaravit, S.A. de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

7 José Luis Frausto Miranda

8 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

9 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

10 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

11 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

12 Sergio Cabrera

13 Construarenda, S.A. de C.V.

14 Urbpav, S.A. de C.V.

15 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

16 Procopesa, S.A. de C.V.

17 Sergio Cabrera

18 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

19 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

20 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
21 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.
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22 Maq Asfaltos, S.A. de C.V.
23 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.*
24 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin ~ ~
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recihidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Sandstone Glohal, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,498,267.65
4 | Infaravit, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
Mosepresems | 5000
6 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,012,289.42
7 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $7,914,315.78
8 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,135,500.11
9 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,346,826.97
10 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 |Sergio Cabrera No se presento $0.00

13 | Construarenda, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
14 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $6,972,834.98
15 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 | Procopesa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00

18 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,996,804.01
19 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $6,608,066.59
21 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $7,562,686.65
22 | Mag Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $7,605,112.74
23 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $6,608,066.59
2 | Urbpav, S.A. de C.V. $6,972,834.98
3 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $7,346,826.97
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,498,267.65
5 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V, 57,562,686.65
6 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $7,605,112.74
7 |José Luis Frausto Miranda $7,914,315.78
8 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,996,804.01
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,012,289.42
10 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,135,500.11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K~

ﬁ Infraestructura o N JJ.‘J'
Q1) y obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Y ,
SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023 Jalisco
GGBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

3.- Ocolli | 4.-Constructora 5.- Tripoli

r
F .

1.- Tecnologia y

DOCUMENTOS Calidad en 2.- Urbpav, , : 5
Nefiioe S.A deCV Construcciones, Campuijal, Emulsiones,
: o ik S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V,
S.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
pm;'}os.lclcn tecnllca ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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1.- Tecnologiay
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V.

2.- Urbpay,
S.A.de C.V.

3.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

5.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V.

2.- Urbpav,
S.A.de C.V.

3.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

4,- Constructora
Campujal,
S.A.de C. V.

5.~ Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

AN\ //

S/

et

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V.

3.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Urbpav,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

5.- Tripoli
Emulsiones,
S,A. de C.V.

Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
Yy usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMELE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

£
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1.- Tecnologia y
DOCUMENTOS Calidad en 2.- Urbpav,

Asfaltos, S.A. de C.V,
S.A. de C.V.

3.- Ocolli 4.- Constructora 5.~ Tripoli
Construcciones, Campujal, Emulsiones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no padra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

; l Pagina 8 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'11 Infraestructura i i ) _ A
) | v Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL <
SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023 JQ[ISCG

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Aguasy 4 .
Fa L 9.- Guishi 10.- V.S.
DOCUMENTOS 6.- Maq Asfaltos, 7.- José Luis Caminos de : =i
i i Construcciones, ingenieria,
S.A. de C.Y, Frausto Miranda Jalisco, SR deic CAbia e
S.A.deC.V, S il i b
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
PIORGSILIanitecncay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Pagina 9 de 22
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GOBIERMO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Mag Asfaltos,
S.A.deC.V.

7.- Joseé Luis
Frausto Miranda

8,- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

9.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- V.S,
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la abra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
cangruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Mag Asfaltos,
S.A. de C.V.

7.- José Luis
Frausto Miranda

Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

8.- Aguas y

9.- Guishi

Construcciones,

S.A. de C.V.

~ -*:i

S,

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

somea

Ingenieria,
S.A . deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Qbra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

—l r_—n

11 de 22




(c

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Magq Asfaltos,
S.A.de C.V,

7.- José Luis
Frausto Miranda

8.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

9.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V,

10.- V.S,
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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S5.A de C.V. Frausto Miranda Jalisco,
S.A.de C.V.

e 8- Aguasy 2

DOCUMENTOS 6.- Magq Asfaltos, 7.- José Luis Caminos de

GOBIERNO DEL ESTADD

8.~ Guishi 10.- V.S, —‘
Construcciones, Ingenieria,
S.A.deCV, S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos,
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los re

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
quisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |a
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $6,608,066.59
2 |Urbpav, S.A. de C.V. $6,972,834.98
3 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $7,346,826.97 |
| 4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,498,267.65
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No. Licitante Importe con VA
5 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $7,562,686.65
6 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $7,605,112.74
7 | José Luis Frausto Miranda $7,914,315.78
8 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,996,804.01
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,012,289.42
10 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,135,500.11

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de Ia propuesta economica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

ag 14 de 22
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Guishi Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convacatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turnoy estardn estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podré presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los anélisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria v equipo de construccién. Este documento deberd ser
congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen
de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios” el licitante
no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su Documento E16 “Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de |a Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compane de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I. Importe por materiales;

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
/

econdmica con los siguientes rubros:
Il. Importe por mano de obra; N
[ll. Importe por maquinaria y equipo; /

4

7///
I
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Conservacion Periddica del camino codigo 106, tramo Coyula - Matatldan, subtramo entronque
carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonala, Jalisco. Frente 2.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023 | Techo Financiero

$7,200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,696,609.13
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,013,362.16
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,514,390.24
EL MAS BAJO:

[IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$7,491,548.78
$5,537,231.71

POR D) 3 POR B & R ADD D
~ @ D ]
1|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $5,696,609,13 $6,608,066.59 SE ACEPTA
2|Urbpav, S.A. de C.V. S6,011,064.64 $6,972,834.98 SE ACEPTA
3|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $6,333,471.53 $7,346,826.97 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,464,023.84 $7,498,267.65 SE ACEPTA
5|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $6,519,557.46 $7,562,686.65 SE ACEPTA
6|Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $6,556,131.67 $7,605,112.74 SE ACEPTA
7|José Luis Frausto Miranda $6,822,686.02 $7,914,315.78 SE ACEPTA
2|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,893,796.56 $7,996,804.01 SE ACEPTA
9|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,013,362.16 $8,135,500.11 SE ACEPTA J

s
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tahla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO D
RUBRO IR AVOR
DO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $3,333,958.24| 54,334 850.79 $4,095,373.92
11. MANO DE OBRA $276,655.27 $809,997.66 5482,576.67
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $528,909.94| 51,353 140.33 $873,308.54
13. COSTOS INDIRECTOS S341,271.47 5526,019.81 $424,494.58
14. FINANCIAMIENTO 53.820.05 S64,111.41 $21,891.76

| Temologiay Calldaden

San =l  Qcolll Canstrucciones, 5.A.| - Canstructora Campujal; | Tripoli Emulslones, 5., te
_IfUBROS . Urhg.av,rfh.Afda_l::.V. - d =il $.A. de V. i oV

[ Asfaltos,S.A

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.4644%| 53,333,858.24 82,1466%| S54,166,233.26 72.4948%| 53,830,720.08 73.0128%| 54,000,713.47 75.5383%| $3,973,464.06
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.1891% 5585,017.30, 7.4248% $376,561.73 8.3625% 5441,887.37 6.5948% $361,357.34 9.6881% 5509,611.51
3. IMFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.3465% $880,544.17 10.4286% $528,909.94 19,1427%| 51,011,527.02 20.3924%| $1,117,357.35 14.7736% 5777,12256
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $4,799,519.71 100.0000%| 55,071,704.93 100.0000%| 55,284,134.47 100.0000%] $5,479,468.16 100.0000%| 55,260,1498.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.81446% 5423,051.75 6.72893% 5341,271.47 7.20305% $380,618.85 8.00000% 5438,357.45|  10.00000% $526,019.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45070% $25,637.16 0.45200% 524 466.65 1.13176% 564,111.41 0.17216% §10,188.13 0.09694% 55,609.16
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 5419,855.85 10.00000% 5543,744.31|  10.00000% 5572,886.47 8.50000% 5503,881.17|  12.00000% $695,019.25
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59345% 528,554.63 0.59263% 529,877.27 0.59929% 531,720.32 0.589B6% 532,128.93 0.61970% $32.711.10
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,696,609.13 $6,011,064.64 $6,333,471.53 $6,464,023.84 $6,519,557.46
-

Yoo HZ
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Agus;s y Caminos de Jélism,

 sAdecy, V.S. Ingenierfa, S.A. de CV.

. RUBROS Maq Asfaltos, S.A.de €V, | losé Luis Frausto Mir.anda' |

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.1740%| $4,176,726.16 77.3058%| 54,334,850.79 74.4939%|  54,331,661.93 70.7088%( $4,188,098.47
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.5786% $809,997.66 4.9337% $276,655.27 12.4134% $721,813.19 6.4458%| $381,788.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 10.2474% $569,354.48 17.7605% $995,903.55 13.0927% $761,310.63 22.8454%( $1,353,140.33
4. |IVIPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,556,078.20 100.0000%( 55,607,409.61 100.0000%| $5,814,785.75 100.0000% $5,923,027.05
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 6.20534% $344,773.55 9.00000% $504,666.86 8.00342% $465,381.73 7.00000%| $414,611.89
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% $29,504.26 0.06250% 53,820.05 0.82019% $51,509.31 0.10000% $6,337.64
7.1MPORTE POR UTILIDAD PRCPUESTA 10.00000% $593,035.61 11.00000% $672,748.62 8.33333% $527,639.52 10.00000%| 5$634,397.66
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $32,739.95 0.60837% $34,040.88 0.59278% $34,480.26 0.59205% $34,987.92
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,556,131.67 $6,822,686.02 56,893,796.56 $7,013,362.16

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Tecnologfay Calidad en

“Ocolli Construcdones, 5.A. | Constructora Campujal, Tripoll Emulsiones, S.A. de

- RUBROS L pshitas, 84 da OV Urbpav, S.A. de CV: fdeev. ol sAdeCv, cV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $761,415.68 50.00 5264,653 84 594,660.45 $121,4909.46
MATER{ALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $106,014.94 $40,689.30 $121,219.33 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $344,388 60 50,00 50.00 $96,185.98
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS $1442.84 583,223.11 543,875.73 50.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $0.00 50.00 $11,703 63 $16,282.60
FINANCIAMIENTO .
20. INSUFICIENGIA TOTAL 5762,858.52 $533,636.65 5349,218.87 5227,583.41 $234,378.43
15¢16+17+18+419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$343,002.63 510,107.66 $273,667.60 $276,297.76 $460,640.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

A L
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Aguas'y Caminos de lalisco,
SA.deCV.

RUBROS . V.S.Ingenieria, S.A. de C.V,

''* Maq Asfaltos, S;A; de C.V, José Luis Frausto Miranda

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $205,921.40 $0.00 $100,788.42
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $303,954.06 $0.00 $111,997.91 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $79,721.03 $0.00 50.00 $9,882.69
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $18,071.71 50.00 $15,554.12
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $383,675.09 $223,993.11 $111,997.91 $126,225.23
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $209,360.52 $448,755.51 $415,641.61 $508,172.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA = RE:\‘::{T;%:;'E\'LA [ BESLLTADD £F 1A WALMCEﬂN on
PROPUESTA ~  PROPUESTACONIVA AR : TASACION ARITMETICA
1|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $5,696,609.13 $6,608,066.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
2|Urbpav, S.A. de C.V. $6,011,064.64 $6,972,834.98 CUMPLE SOLVENTE
3|Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,333,471.53 $7,346,826.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
41Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,464,023.84 $7,498,267.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $6,519,557.46 $7,562,686.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERC ASIGNADO PARA ESTA OBRA
b|Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $6,556,131.67 $7,605,112.74 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7(José Luis Frausto Miranda 56,822,686.02 $7,914,315.78 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V, $6,893,796.56 $7,996,804.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. §7,013,362.16 $8,135,500.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind

# |
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GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

adjudicar el contrato al licitante Urbpav, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacién Periédica del camino cédigo 106, tramo Coyula - Matatlan, subtramo entronque carretero
125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonala, Jalisco. Frente 2., por un monto de
$6,972,834.98 (seis millones novecientos setenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 98/100 °
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,091,850.49 (dos millones
noventa y un mil ochocientos cincuenta pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 14:50
horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

#

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez
Directora de Prorrogas y Convenios
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL ] REPRESENTANTES (FIRMIA) .

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Magq Asfaltos, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Sl DE CONTROL : Wy
=)
WA&:J@L ;’L'Ig‘?z;ix,sr.}z:* za  UMiadns “’:7“_
p :

Pagina 21 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
Infraestructura 4%
[O]) y obraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023 \J GLESCO

OB8IERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DELI S
G _ESTADO DE JALISCO L

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

T TEsTiGo SaciA
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