GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C wr In frues'truu‘tu'fﬂ - .
J @:L y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, para
la contratacion de obra publica: Pavimentaciéon con concreto hidraulico y rehabilitaciéon de imagen urbana
en la Av. Francisco |. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

5 Constructora Siva, S.A. de C.V.

6 Infaravit, S.A. de C.V.

7 Neoingenieria, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

9 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
10 Constructora Mabay, S.A. de C.V.

11 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

12 Proyejal, S. de R.L. de C.V.

13 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

14 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

15 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

16 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
17 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

18 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

19 A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

20 Arrentrac, S.A. de C.V.

21 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

22 Construarba, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 16 de mayo de 2023, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.
Ar+In, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Conymag, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 21
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0:00
2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd / 50.00
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentéM/ 50.00
)
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
4 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $14,587,733.78
6 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,197,871.96
9 (IZ:).i\s;.eﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de T $13,089,969.28
10 |Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $13,428,197.96
11 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $11,292,281.73
12 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,835,325.49
13 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
15 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 '(Ee\‘c’:no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Secieapia $13,879,375.37
17 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,574.11
18 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,682.32
19 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $14,001,538.40
20 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $14,289,508.04
23 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
24 | Sergio Cabrera Se acepta $12,589,009.83
55 Ié’f/r.aestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de S $12,616,926.68
26 |Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,217,681.39
27 | Ar+in, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Atelier BCM, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |Conymag, S.A. de C.V. Se acepta $13,872,324.88
30 |Caypo,S.A.de C.V. Se acepta 513/287,519.83
31 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta _412,065,914.77
32 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Se aceptag/ $11,398 671.75

C.v.

/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
33 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $12,117,195.26
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
14 :
35 SA de CV. Se acepta $14,657,726.85
36 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacidn Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. $11,292,281.73
2 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $11,398,671.75
3 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. $11,835,325.49
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26
5 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
6 |Femarco, S.A. de C.V. $12,465,914.77
7 | Sergio Cabrera $12,589,009.83
8 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V, $12,616,926.68
9 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32
10 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
11 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. -$13,217,681.39
12 | Caypo, S.A. de C.V. $13,287,519.83
13 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. Q{ $13,428,197.96

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
14 | Conymag, S.A. de C.V. $13,872,324.88
15 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $14,001,538.40
17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
18 | Construarba, S.A. de C.V. $14,289,508.04
19 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,587,733.78
20 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,657,726.85

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.| del capitulo IV “Evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
5.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.-M
1.- VATN ar.u:or < 4.- Sandstone
% Corporativo de 3.- Proyejal,
MENIgana, Arquitectura S.deR.L.de C.V Gloyal,
A ! et A S.A. de C.V.

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Diocumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaron

la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
Nerdac;demanacariag CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
e construccion
aplicahles...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

Jalisco

OBIERNO DEL ESTADC

2.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.de C.V.

4.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

DODCUMENTOS 1.- VATN
Mexicana,
S.A. de C.V.

3.- Proyejal,
S.deR.L.de C.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Drocumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
tFabajos proPLESto o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE
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1.y Obra Public

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Mancor
DOCUMENTOS 1.- VATN 2 A 4.- Sandstone 5.- Guishi
= Corporativo de 3.- Proyejal, K ¥
Mexicana, Atqbitactira SRS ey Global, Construcciones,
S.A.deC S.A. de C.V. S.A. de C.V S.A.de C.V
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones

técnicas de cada uno de
ellos...
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fi:':s\‘ Infraestructura ] )
L_{:)_i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 JAWUSCO

BIERHO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-M
DOCUMENTOS 1.- VATN Cpd : 4.- Sandstone 5.- Guishi

: Corporativo de 3.- Proyejal,
Mexicana,

Arquitectura, S.deR.L de C.V.
e oY, S.A. de C.V.

Global, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
ohra, herramienta,
macjuinaria y equipos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para
cargar estimaciones...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“‘L Infraestructura
{. y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DIDCUMENTOS

1.- VATN
Mexicana,
S.A. de C.V.

2.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.de C\V.

3.- Proyejal,
S.deR.L.deC.V.

4.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracian
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Femnarco,
S.A.de C.V.

7.- Sergio Cabrera

8.- Infraestructura
y Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

9.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

L

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

A7

J,_Qj} LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Infraestructura
y Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS
6.- Femarco,

G ALGE A 7.- Sergio Cabrera

9.- V.S. Ingenieria,
S.A, de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la ohra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Publica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1S e
USCO
{0 DEL ESTADO

T
Ja

8.- Infraestructura
y Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS
6.- Femarco,

S.A. de C.V. 7.- Sergio Cabrera

9.- V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los

"3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por

el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién, CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo,
identificando su tipo y

caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Femarco,
S.A.de C.V,

7.- Sergio Cabrera

8.- Infraestructura
y Edificaciones
Orozco,

S.A. de C.V.

9.- V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
macjuinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i} i
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL >
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 b

(aTata
ISCO

DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Infraestructura .- Disefi
DOCUMENTOS S e S 19 Dllse'no 2
6.- Femarco, 7: Sorgio Cabrera y Edificaciones 9.- V.S, Ingenieria, Ingenieria de
S.A.de C.V. ; Orozco, S.A. de C.V. Pavimentos DIP,
S.A.de C.V, S.A.de C.V,
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
Sy Mo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-i_j"\\ Infraestructura
1O 1 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.- Tecno

13.- Constructora
14.- Conymag, Arrendamientos y
Construcciones,

DOCUMENTOS 11.- Orssa Obras
Responsables 2 tvHo, Mab
P z S.A. de C.V. 299V S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

S.deR.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE

Manifestacidn bajo
protesta de decir

verdanSe conpose las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccion
aplicables...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ‘ Infraestructura o
('_’l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Orssa Obras 13.- Constructora

Responsables, ;i- g:vcp?,' Mabay,
S.deR.L.de C.V. diat A S.A. de C.V.

14.- Conymag,
S.A. de C.V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacidn de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

e —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-’%‘?\1 Infraestructura
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 11.- Orssa Obras 13.- Constructora Ll sna
12.- Caypo, 14.- Conymag, Arrendamientos y
Responsables, S.A deC.V Mabay, A dsEy corcs 3
S. de R.L. de C.V. TR S.A. de C.V. L ad s bl i
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
L ivakio deobia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usas actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propasicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fraestructura

In
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SICP-E-PAVFDR-0OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Orssa Obras
Responsables,
S.de R.L. de C.V.

12.- Caypo,
S.A.de C.V,

13.- Constructora
Mabay,
S.A. de C.V.

14.- Conymag,
S.A.de C.V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
macuinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

t;‘g Infraestructura
Q] y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Orssa Obras
Responsabhles,
S.deR.L.de C.V.

12.- Caypo,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Mabay,
S.A.de C.V.

14.- Conymag,
S.A. deC.V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L. de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

18.- Construarba,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

20.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{{hp\} Infraestructura ) )
122 1 y Obra Puiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Villacar

17.- Grupo
DOCUMENTOS 16.- A3 Ideas ‘ P 19.- Constructora Servicios y
g Constructor 18.- Construarba, d .
Constructivas, Strada S.A. de C.V Siva, Construcciones de
S. deR.L. de C.V. 2 S.A. de C.V. Occidente,
S.A.deC.V,
S.A. deCV,

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y revisaran
fa convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas
(guias de llenada) y
madelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verclad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dlificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

[Yocumento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesianales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de /

poder evaluarlo... :
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

(o)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- A3 Ideas
Constructivas,

S.deR.L de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

18.- Construarba,
S.A. de C.V.

19.- Constructora
Siva,
S.A. de C.V.

20.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura i
J{ / | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Grupo
Constructor 18.- Construarba,
Strade, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

DODCUMENTOS 16.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L.de C.V,

19.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

20.- Villacar |

Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
magquinaria y equipos
de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g Infraestructura
[ v‘) 1 2= e
| ¥ 1 yObraPuablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- A3 Ideas
Constructivas,

S.de R.L. de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

18.- Construarba,
S.A. de C.V.

19.- Constructora
Siva,
S.A.deC.V.

20.- Villacar
Servicins y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cu

@ —————
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

j/'r:"ik* Infraestructura 3 .
LO] yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidon hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con iVA
1 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. $11,292,281.73
2 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $11,398,671.75
3 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $11,835,325.49
4 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26
5 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
6 |Femarco, S.A. de C.V. $12,465,914.77
7 |Sergio Cabrera $12,589,009.83
3 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68
9 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32
10 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
11 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39
12 |Caypo, S.A.de C.V. $13,287,519.83
13 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. $13,428,197.96
14 |Conymag, S.A. de C.V. $13,872,324.88
15 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $14,001,538.40
17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. /ﬁ,197,871.96
18 | Construarha, S.A. de C.V. é/ $14,289,508.04

o /
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,587,733.78
20 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,657,726.85

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.
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Corno resultado de la verificacidn para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Sergio Cabrera, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R}, y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del .M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresién del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de cdlculo del factor de salario real;
C Analisis, célculo e integracidn del salario real.

Para el calculo del factor de salario real dehera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderdn referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacidn Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
néminas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la_€on

convocatoria y
catoria y Bases de
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Mabay, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .LM.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el LV.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el célculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de célculo del factor de salario real;
& Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el cdlculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

h) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos detEstado de Jalisco
vigente.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

{(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se
las siguientes etapas:

pone de

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;

o

) |
|
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[Il. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Iaipae s Ml s

Pavimentacion con concreto hidrdulico y rehabilitacién de

SI0PE-PAVFDR-0B-LP-475:20

imagen urbana en la Av. Francisco I.
Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASFS:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMOQ ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,734,725.63
$12,635,971.42
$11,247,985.14

$12,935,182.91
$9,560,787.36

ESULTADD DELA
| EVALHACION

1|VATN Mexicana, S.A. de C.V.

ra

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, 5.A. de C.V.

~N oy B oW

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
10|0Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.
11|Caypo, S.A. de C.V.

12|Conymag, S.A. de C.V.

13 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
14]/A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
15|Construarba, 5.A. de C.V.

16|Constructora Siva, S.A. de C.V.

17 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

C =

<

$9,734,725.63

$9,826,441.16

$10,202,866.80
$10,445,857.98
$10,704,805.27
$10,746,478.25
$10,876,660.93

$10,894,553.72
$11,284,456.23
$11,394,552.92
$11,454,758.47
$11,958,900.76
$11,964,978.77
$12,070,291.72
$12,318,541.41
$12,575,632.57
$12,635,971.42

$11,292,281.73
$11,398,671.75

$11,835,325.49
$12,117,195.26
$12,417,574.11
$12,465,914.77
$12,616,926.68

$12,637,682.32
$13,089,969.28
$13,217,681.39
$13,287,519.83
$13,872,324.88
$13,879,375.37
$14,001,538.40
$14,289,508.04
$14,587,733.78
$14,657,726.85

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturaran en una tabla donde gréficamente
la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante p

siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria

por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y pr

\

los rubros
equipo, import
upuesto total.
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

’

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

SiNPORTE
| MENOR

el PROPUESTO
10. MATERIALES 56,047,696.39] 59,070,396.0.
11. MANO DE OBRA 599969245 52.271,376.25
12, MﬁQU\NARlA Y EQUIPO S5573.092.24| 51262 256.2:
13. COSTOS INDIRECTOS 5551,901.71 $970,274.34| 5?34.557.§|
14, FINANCIAMIENTO 50.00] 567,492.18 $B,?il!£d

 Femreo, S A de eV,

fhest < SEEN JER i 2 S8 S e o Y I
1. IMPORTE PCR MATERIALES 724013%| 56,047,696.39) 76.6086%, 17.0708% 56,509,838.51 56,348,751.67, 19.4716% §7,176,622.25)
2. [MPORTE PCR MANO DE CBAA 14.9714%( 51,250,560 87 13.9719%| 51,151449.54| 12.3648%| 5102750658 137616%| $1,18606645| 117808%| 51,08452092 11.0703% 5599,692.45
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 12.6273%| $1,084,759.31 od198%|  $776278.13)  10.7644% 590922236  12.5757%| $1083853.00|  11.0665% 5599,530.35 9A4582% 5854,111.85
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 160.0000%| 58,353,016.57 100.0000%| $8,241,17841 | 100.0000%| $8,446,567.45 | 100.0000%| 5861868112 | 100.0000%| $9,036,07278 100,0000%| 59,030426.55
5. {MPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| 558471116 8,65000%| S712,861.93  6.80000% S574,366.59]  8.05000% 5693,504.00|  7.00000% $632525.09]  BBISTT% $796,101.63
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 034523%| 53085615 0.10486% 5938921 0,30000% 527,062.80)  0.15220% 51417379 0,14500% 514,019.47 0.28456% 527,962.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 800000%| 571748671 9.08000%| 5813,879.40| 1220000%| 51,103855.61| 11.44000%| 51,056969.75 10,00000% 5958,261.73 8.50000% $837,631.70
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058271%| 54865504 0.59618%|  549.132.21|  0.60397% 551,014.35]  0.60600% §52229.30)  059231% 553926.19]  059498% 554,356.00
9. PRESUPLESTO TaTAL $9,734,725.63 $9,826,441.16 $10,202,866.80 $10,445,857.98 $10,704,805.27 $10,746,478.25

| Infraestructuray Edfiacionss | r5ta Obras Respansables, S,
s e Qrozeo, S:A,de CV. ¢ i el U deRLdeEN. | €\ :
. 2l > ;) £ - - 4 s LS 1 i = ot L05 12 P ¥ = L3 Ak B & ¥ B £ & s Lar i
1. IMPORTE POR MATERIALES TLIESA%|  55,379.450.01 76.5498%|  §7,001,32331 80.4414%|  $7,666,401.18 80.4857%| s7.712.47451 §7,324,099.21 794761%|  52,995.218.48
2. 1MPORTE POR MANG DE OBRA 195531%|  §1,747.851.42 12.2036%|  $1,122.53082 10U $1.049.462.09 1054415 51,048,698 46| 14.1809%|  51,365,053.77, 113602%|  51,137,681.53
3. IMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPO 90815%|  $811.808.87 1L2467%| 51,034,507 69 BSd6st|  ¢B1455253 BSBO2%| 982112412 9.7325%|  $936,850.38 9.1636%| 91770005
4, IMPORTE POR COSTG DIRECTO 100.0000%| 58,939,181 30 100,0000%| $9,198 361 82 160.0000%| 58,530,415.80 100.0000%| $9.582,29709 100.0000%| 55,626,003.36 100.0000%) $10.014,600.10
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $893918.13 6.00000%|  $551,501.71 849395%|  $809.46110 8.78051%| 584223696 7.00000%  $673,820.24 9.64860%| 957027434
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,06250% $6,145.69 0.16000% 51560042 0.23553% 524,353.51 0.23944%| 524,960.50 0,30000% $30,899.47 0.29516% $32,47292
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%  $98392451  1L.00000%| $1,074,24503| 8333334  Ss6368552 8.50000%|  5833207.04|  10.33333%| S1,067,507.71) 8.00000%| 588138379
2. [MPORTE POR CARGOS ADICIGNALES 0.60842% $53,49130 0,59220% §54,444.74 0.59202% 556,540.34 0.59457%| 556,851.33 0.59503%| ssesaz0]  o.s9705% $60,219.61
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,876,660.93 $10,894,553.72 $11,284,456.28 $11,394,552.92 47 $11,958,900.76
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Temo ‘randamlantns y

Cunstwc:lunes, §.A.de l: AH

Jcll.u;co

GUBIERNO DEL E

S TADG

Villa;avﬁerwdnsy S

1. IMPORTE POR MATERIALES 79. 43‘30% 57,981,993.09 76.6202%|  $7,580,638.36 77.5647%|  58,093,479.43 73.7599% $7,995,682.51 82.1264% $9,070,396.02
2. IMFORTE POR MANO DE OBRA 11.3562%|  51,141,067.58 13.3817%  $1,324941.03 10.3384%]  $1,078,754.64 20.59534%|  52,271,376.25 11.7280%|  §1,295,405.15
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.2048% $924,895.31 9.9881% $988,200.97 12.0970%|  $1,262,256.28 5.2868% $573,092.24 6.1446% $678,639.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTG 100.0000%/ $10,047,955,98 100.0000%| 59,893,780.36 100.0000%| $10,434,490.35 100,0000%| $10,840,151.00 100.0000%| 511,044,440.60

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.38015% $842,033.38 9.15864% $506,135.73 1.02000% 5732,501.22 7.12000% $771,818.75 5.00000% §552,222.03
6. IIMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29582% $32,215.20| 0.18519% 520,000.36 0.60439% $67,492.18 0.00000% 50.00 0.39577% 545,896.11
7.1MFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5982,998.41 11.00000%(  $1,190,190.81 9.10000%| 51,022,338.02 1.75200% 5900,159.90 8.00000% $931,404.70
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59540% 959,775.80 0.61000% 560,184.46 0.59027% 561,719.64 0.58002% $63,502.92 057210% $62,007.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,964,978.77 $12,070,291.72 $12,318,541.41 $12,575,632.57 $12,635,971.42

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se ohtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nlimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Manear Corparative de

jid i 5

¥ : Arquitectura, SAde C.V, p'mif! b se Rl ‘?‘-’- g
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 51,223, $955,884.24 5760,496,47 §921,583,31 298,763.48 $53,712.73
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] 547,989 85 §171,932.81 $13,372.94 $134,918.47, $199,746.94
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.001 $130,821.56 50.00 50.00 50.00 §52,987.84
MAQUINARIA Y EQUIPC
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $149,856.70 $21,705.93 $160,201.28 540,763.86 $102,042.77 $0.00
INDIRECTOS
19, IMSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00, §14,341.32 50.00 59,556.75 54,711.06| 50.00|
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $1,372,495.30 $1,171,742.91 51,092,630.56. 5985,276.36 5545,435.79) $346,447.52
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5655,008.59) -5357,863.51 511,225.05| $81,692.52 $422,825.95 $491,184.18
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVEWTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- Chypp,SA.de GV, | Conymag SA/de CV, ¢

5 H § fexs (i B P ',“..k_-il,=
15 INSUFICENOA  PARCIAL  DE $890,854.97 $228,011.67 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO| $0.00) $76,908.57 $149,977.30 $150,740.93 5000 $61,757.86
DE OBRA
17, NSUFIGENOA  PARCIAL  DE| $95,289.82 50.00 $82,547.16 $85,975.57 50.00 $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $182,666.15 50.00) 000 $60,747.63 $0.00)
INDIRECTOS
18, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $17,584.84 $8.130.11 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENT
20. INSURICIENGIA TOTAL 51,003,729.64 $436,716.51 $242,524.46 $236,716.50 $60,747.63 §61,757.86
1551641741841
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$19,405.13 §577,528.53 $621,161.08 $651,450.53 $1,006,760.08 5819,525.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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'Tema Anendamlentnsy i

| : Sonpirucdones, Ao e =

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $58,371.81 50.00 $120,684.75 50.00 $0.00
NE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00 $334,007 45 $228,460.26
MAQLINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, s0.00 $0.00 $2,066.64 50.00 5182,345.83
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 $3,730.17 S0.00 $23,730.53, $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $58,371.81 $3,730.17 $122,751.39 $357,737.98, 5410,806.10
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5924,626.60 51,186,460 64 5899,586.63 $542,421.91 $520,598.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

|| mpORTEDELA |

nzsumma DE I.A EVALUACICIN'POR
. PROPUESTA. TASAleIN ARITMETICA

1IVATN Mexicana, S.A. de C.V. $9,734,725.63 $11,292,281.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 59,826,441.16 $11,398,671.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Proyejal, S. de R.L.de C.V. $10,202,866.80) $11,835,325.49 CUMPLE SOLVENTE
4|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $10,445,857.98 §12,117,195.26 CUMPLE SOLVENTE

5|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 CUMPLE SOLVENTE
6{Femarco, 5.A. de C.V. $10,746,478.25 $12,465,914.77 CUMPLE SOLVENTE
7|Infraestructura y Edificaciones Crozco, S.A. de C.V. $10,876,660.93 $12,616,926.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8[V.5. Ingenieria, 5.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 CUMPLE SOLVENTE
2|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28 513,089,969.28 CUMPLE SOLVENTE

10|QOrssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $11,394,552.92 $13,217,681.39 CUMPLE SOLVENTE
11)Caypo, S.A. de C.V. $11,454,758.47 $13,287,519.83 CUMPLE SOLVENTE
12|Conymag, S.A. de C.V. $11,958,900.76| $13,872,324.88 CUMPLE SOLVENTE
13{Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 511,964,978.77| $13,879,375.37 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
14|A3 deas Constructivas, S. de R.L de C.V. $12,070,291.72 $14,001,538.40 CUMPLE SOLVENTE
15|Construarba, S.A. de C.V. 512,318,541.41 $14,289,508.04 CUMPLE SOLVENTE
16|Constructora Siva, S.A. de C.V. $12,575,632.57 $14,587,733.78 CUMPLE SOLVENTE
17{Villacar Servicios y Canstrucciones de Occidente, $12,635,971.42 $14,657,726.85 CUMPLE
S.A.de C.V.
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Proyejal, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico y rehabilitacion de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero,
en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6., por un monto de $11,835,325.49
(once millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 49/100 M.N.), I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,550,597.65 (tres millones
quinientos cincuenta mil quinientos noventa y siete pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de mayo de 2023
alas 16:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmario en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacidn de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siepd®d las 15:08
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

|

|
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

./E’dﬁar/Gabrie Ruiz Lépez
DM Evaluacion de Propuestas y DictAmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

Conymag, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

e
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

< ' w ) ) =
/ : ] /.‘ i M — — » 'r--- — e i . )
il g /-ﬂq’].‘?/ oo e fres &

7

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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