GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!/i“l\ Infraestructura . )
1 O] yoObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 7

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, para
la contratacidn de obra publica: Pavimentacidn con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana
en la Av. Francisco l. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

5 Infaravit, S.A. de C.V.

6 Neoingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.

9 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

11 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

12 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. ~

13 Haro Rent, S.A. de C.V.

14 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. ©
15 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

16 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
17 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
18 Constructora 5392, S.A. de C.V.

19 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

20 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

21 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

22 Construarba, S.A. de C.V.
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23 M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

24 Procopesa, S.A. de C.V.

25 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
26 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
27 Ar+In, S.A. de C.V.

28 Atelier BCM, S.A. de C.V.

29 MTO Diseiio y Construccion, S.A. de C.V.

30 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

31 Caypo, S.A. de C.V.

32 Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V.

33 Femarco, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

35 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
36 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

37 Sandstone Global, S.A. de C.V.

38 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
39 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

40 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de mayo de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuesta
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

resentadas por las

N —

|

Pagina 2 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ff:f Infraestructura Y
191 yoObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 .
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presento 50.00
5 Infaravit, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,197,871.96
8 | Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. Se desecha $0.00
9 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,217,681.39
11 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,837,069.89
12 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Industrial y Constructora Urbanistica HA de
S i
14 Concretando, S.A. de C.V. e 514,307,548.43
15 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
i Pavi tos de la Ribi A
16 'ée\'rlracerlas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de — $12,589,009.83
ient Const i S.A.d
17 ZE\SHO Arrendamientos y Construcciones, e 58 abetE $13,879,375.37
18 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
19 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,574.11
20 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,682.32
21 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
22 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $14,374,301.99
23 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $14,100,422.93
24 | Procopesa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
isefio e | ieria de Pavi tos DIP, S.A. d
55 Elaeno e Ingenieria de Pavimentos DIP, e B cnsepila $13,089,969.28
Edificaci 0 , S.A.
26 ICnUaestructura y Edificaciones Orozco de S BEEE $12,616,926.68
27 | Ar+in, S.A.de C.V. Se acepta $13,348,400.93
28 |Atelier BCM, S.A. de C.V. No se presergé/ $0.00

Pagina 3 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{

™ Infraestructura NI

19 ] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL o B s e
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 Jalis O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

29 | MTO Disefio y Construccian, S.A. de C.V. Se acepta $10,227,496.34

30 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $S0.00

31 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $13,287,519.83

32 | Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V. Se acepta $13,872,324.88

33 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $12,362,408.81

34 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $17,380,352.19

35 (I\:/l\jncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Noise Bresents $0.00

36 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $12,117,195.26

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,

38 s s, Se acepta $14,794,030.16

39 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora 5392, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E14 que integra la
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [I1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) vy 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Velero Pavimentacién y Construccién S.A de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E16 que integra la
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Le Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Puptita del Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | MTO Disefo y Construccion, S.A. de C.V. $10,227,496.34
2 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $11,837,069.89
3 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26
4 | Femarco, S.A. de C.V. $12,362,408.81
5 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
6 |Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,589,009.83
7 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68
8 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32
9 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
10 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39
11 | Caypo, S.A. de C.V., $13,287,519.83
12 | Ar+In, S.A. de C.V. $13,348,400.93
13 | Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V. $13,872,324.88
14 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
15 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $14,100,422.93 .
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
17 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $14,307,548.43
18 | Construarba, S.A. de C.V. $14,374,301.99
19 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,794,030.16
20 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $17,380,352.19

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacié
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones n

y apertura de
e encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “Evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- MTO Disefioy 1

Construccion,

2.- Panaobras,

S.deR.L.deC.V. "

3.- Sandstone
Global,

4.- Femarco,
S.A.de C.V.

S.A.de C\V. S.A.deC.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos
técnicos — ecandémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

- |

l
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DOCUMENTOS

1.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A. de C.V.

2.- Panachras,
S.deR.L. de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V,

4.- Femarco,
S.A.de C.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.de C.V.

2.- Panaobras,
S.deR.L.deC.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V,

4.- Femarco,
S.A.de C.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|
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DOCUMENTOS

1.- MTO Disefioy
Construccion,
S.A. de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

2.- Panaobras,
S.deR.L.de C.V.

4.- Femarco,
S.A.de C.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
praposicién, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
macjuinaria y equipos
de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

2.- Panaobras,
S.deR.L.deC.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

4.- Femarco,
S.A.de C.V.

5.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T19,-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Terraceriasy

fi i
Pavimentos de la

Ribiera,
S.A.de C.\V.

7.- Infraestructura
y Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

/| 8.- V.S. Ingenieria,

S.A. de C.V.

9.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

10.- Orssa Obras

Responsables,
S.deR.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Terracerias y
Pavimentos de |2
Rihiera,
S.A.de C.V.

7.- Infraestructura
y Edificaciones
Orozco,

S.A. de C.V.

8.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

9.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

10.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;-'i:fh Infraestructura i .
_!__g)_l y Obra Pudblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Terraceriasy | 7.- Infraestructura 9.- Disefio e

Pavimentos de la y Edificaciones | 8.- V.5. Ingenieria, Ingenieria de
Ribiera, Orozco, S.A.de C.V. Pavimentos DIP,

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A, de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
LR pEnEmL e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

CUMPLE

/

1

horas de trabajo, _
e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Terracerias y
Pavimentos de la

Ribiera,
S.A.de C.V,

y Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

7.- Infraestructura

8.- \/.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.

9.- Disefio e
Ingenieria de

Pavimentos DIP,

S.A. de C.V.

10.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V,

identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas can o sin
apcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
macjuinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lisco

1 T
DEL ESTAD

Iy Infraestructura i )
19| vyObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 SO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- Inf .- Disefi
7.1 ljz!estl:uctura a 9 DI'SEI:lO e 10 OrcaObiae
y Edificaciones | 8.- V.5. Ingenieria, Ingenieria de
. Responsables,
Orozco, S.A.de C.V. Pavimentos DIP, S. deR.L de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. i i e

DOCUMENTOS 6.- :rerracerlasy
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Int ion del catal
ntegracidn del catalogo CUMPLE
ce conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
CUMPLE CUMPLE

Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivoy
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

] \\ .'.ﬁni"a-l‘m:-st.m uctura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS Y v 13.- : 14.- TE:an #
11.- Caypo, 12.- Ar+in, Construcciones | Arrendamientosy

S.A.de C.V. S.A.de C.V,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- M3 Creacion,
Clasico Tres, Construcciones, S.deR.L.de C,V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econodmica es la firma
autdgzrafa de la persona
facultada paraello,
anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron

la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenada) y
modelo de contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
cle construccién
aplicables...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura

a Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- 14.- Tecno
DOCUMENTOS
11.- Caypo, 12.- Ar+ln, Construcciones Arrendamientosy | 15.- M3 Creacidn,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Clasico Tres, Construcciones, S.deR.L.de C.V,
S.A.de C.V. S.A. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE

la cual deberd ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE
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testructura

Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DODCUMENTOS

13.- 14.- Tecno
11.- Caypo, 12.- Ar+in, Construcciones Arrendamientosy | 15.- M3 Creacion,
S.A.de C.V. S.A.de C.V, Clasico Tres, Construcciones, S.de R.L. de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
praposicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DDCUMENTOS

11.- Caypo,
S.A. de C.V.

12.- Ar+ln,
S.A.de C.V.

13.-
Construcciones
Clasico Tres,
S.A.de C.V.

14.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
5.A. de C.V.

15.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.\V.

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS

13.- 14.- Tecno
11.- Caypo, 12.- Ar+in, Construcciones Arrendamientosy | 15.- M3 Creacion,
S.A.de C.V. S.A.de C.V, Clasico Tres, Construcciones, S.de R.L.de C.V.

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acto de presentacion y

apertura de

proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion

Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

17.- Industrial y 19.- Villacar
16.- Grupo / S 20.- Grupo
DOCUMENTOS P Constructora Servicios y P
Constructor e 18.- Construarba, 2 Constructor
Urbanistica HA de Construcciones de
Strade, S.A.de C.V. 4 Gunema,
S.A de CV Concretando, Occidente, SA deCV
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y

econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona

facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A. de C.V.

19.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

18.- Construarba,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestaciéon hajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico.

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e

]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

.._i“jg_ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LSCO

DEL ESTADD

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A, de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C\V.

18.- Construarba,
S.A.deC.V.

19.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V,

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88

de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, canforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

aras de trabajo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

S5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

17.- Industrial y
Censtructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.V,

18.- Construarba,
S.A. de C.V.

19.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién, con la
descripciony
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.V.

18.- Construarba,
S.A. de C.V.

19.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE /

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 23 de 38

N



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ff:ﬁ Infraestructura ) )
A E_}a_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Industrial y
Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Puhlica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccidn técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizard el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de P

indirectos”, omite la consideracién establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria’
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, (Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e Lassefialesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitidp-for la Secretaria
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 27 de abril de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construarba, S.A.
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Plblica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el niimero de hancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de hanco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" dichos datos a
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Plblicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Pagina 25 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’/ﬁ;\ Infraestructura . .
{O) yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $10,227,496.34
2 | Panaobras, 5. de R.L. de C.V. $11,837,069.89 |/
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26
4 | Femarco, S.A. de C.V. $12,362,408.81
5 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
6 | Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,589,009.83
7 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68
8 | V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32
9 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
10 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39
11 | Caypo, S.A.de C.V. $13,287,519.83
12 | Ar+in, S.A. de C.V. $13,348,400.93
13 | Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V. $13,872,324.88 | /
14 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 513,879,375.37L7
15 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $14,100,422.93
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
17 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,794,030.16
18 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $17,380,352.19

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aguéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[Il. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estas se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacidon econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

N
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacidn Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
(. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costodirecto de
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
hases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica v los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Ar+In, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberédn integrar los siguientes rubros:

L Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
ill. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracién de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maguinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacian de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;

\ ‘.
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

|
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Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$8,816,807.19
$14,983,062.23
$11,279,633.59

$12,971,578.62
$9,587,688.55

D ARTE D N RTE ABO T
D 0 ACIO
1|MTO Diseio y Construccion, S.A. de C.V. $8,816,807.19 $10,227,496.34| SE DESCALIFICA
2|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $10,204,370.59 $11,837,069.89 SE ACEPTA
3|Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,445,857.98 $12,117,195.26 SE ACEPTA
4|Femarco, S.A. de C.V. $10,657,248.97 $12,362,408.81 SE ACEPTA
5|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 SE ACEPTA
6|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $10,876,660.93 $12,616,926.68 SE ACEPTA
7|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 SE ACEPTA
8|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28 $13,089,969.28 SE ACEPTA
9|Caypo, S.A. de C.V. $11,454,758.47 $13,287,519.83 SE ACEPTA
10{Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V. $11,958,900.76 $13,872,324.88 SE ACEPTA
11|{Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $11,964,978.77 $13,879,375.37 SE ACEPTA
12|{M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $12,155,537.01 $14,100,422.93 SE ACEPTA
13|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $12,753,474.28 $14,794,030.16 SE ACEPTA
de C.V.
14| Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $14,983,062.23 $17,380,352.19| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturaran en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
e Materiales,
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omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercados; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

T
A n {ie

sy s,mt s

Femaeo, §.A.da CV.-
|

Omou. Shds

56 603 3.!8 A5) 73.6627% 5634875167  794716%

1. IMPORTE POR MATERIALES 732351% $1176,620.25|  71.4527% $6,971,571.5 7. 3554% 56,5?9,480.01 76.5498% $7,041,32331]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 108036%|  $912,556.25) 137616%|  §113606645) 11.0703% £999,69245|  11.7808% 5106452092 18.5531%) 5174789142 12.2036% §1,122,530.82
2, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 109613%| 592587233 125757%| 5108386300  9.4582% §854,111.85  11.0665% $999,98036)  9.0815% §811,80987)  11.2467% $1,034,507.69
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 58,445,767.23 1000000%| S8EIEEELIZ | 1000000%| $3.03042655 | 100.0000%| 5903607078 | 1000000%| $3.939.18130 100.0000%|  $9,198,361.82

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.75000% 565462446 8.05000% $693,804.00  8.81577%| §796,10063|  7.00000% 563252509  10.00000% 583391813 6.00000%) §551,901.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% 22,753.48) 0.15220%) $14173.79)  0.28456%| §27,962.37  0.14500%) 51401947 0.06250% $6,14569  0.16000% $15,600.42]
7. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.28000%| 51,029,203 58 1144000%|  51,056969.78)  7.60000% $748,941.28|  10,00000%) $968,261.73| 10,00000% 598392451  11.00000% $1,074,245.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60404% $51,02185/ 0.60600% §52,229.30]  0.59004%| $53817.14]  0.59231% $53,926.19)  0.60842%) 55349130 0.59220% $54,444.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,204,370.59 510,445,857.98 $10,657,248.97 $10,704,805.27 $10,876,660.93 $10,894,553.72

iio ¢ rgenle mtwgﬁ}:":: E‘?W"% : C m,s &% n_uer. :umrumasde omaente.

‘a.vlmentns 0P 54, S e B

;[ B iUy
1. IMPORTE POR MATERIALES

— 2 ot B IF L 4 2 B 4. ~ vl R 4.

80. 4414% §7,666,401.18 T6.0866%| 57,324,099.21 79, 476]% $7,959,21848 79 4390% 5}’ 981,993.09 ?ﬁ 5932% $7,569, lﬂd 70 B2.1264%|  59,070,396.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.0117%|  51,049,462.08 14.1803%|  51,365,053.77 11,3602%|  $1,137,68L53 11.3562%| 51,141,067.58 134071%|  $1,324,941.03 11.7290%|  $1295405.15
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.5469% §814,552.53 9.7325%| $536,850.38 9.1636%| $817,700.09 9.2048%, 5924,895.31 9.9357% $988,200.97 6.1446% $678,639.43
4. IMPURTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,530,415.80 100.0000%| 59,625,003.36 100.0000%( $10,014,600.10 100,0000%| $10,047,355.98 100.0000%| $9,882,346.70 100.0000%| $11,044,440.60
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.49345% $809,461.10| 7.00000% $673,820.24 9.68860%, $970,274.34 8.38015% 584203338 10.05340% §993,511.84| 5.00000% $552,222.03
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTD 0.23553%) $24,35351 0.30000% $30,833.47 0.29516%| $32,422.92 0.29582% $32,215.20 0.18502% $20,122.51 0.39577%| $45,896.11
7. IMPURTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% $863,685.52 1033333%|  §1,067,507.71 §.00000% $881,383.79 9.00000% $9€2,998.41 1100000%)  $1,198,557.92 9.00000%)  $1,047,330.29
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59202%| $56,540.34 0.59503% 656,527.70 0.59705%, $60.219.61 0.59540% $59,775.80) 0.61500%, 560.938.04 0.57740% $63,085.25!
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,284,456.28 $11,454,758.47 $11,958,900.76 $11,964,978.77 $12,155,537.01 $12,753,474.28

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas s tendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCA  PARCAL  DE 5659,486.77 5919,073.55) 591,202 97 $296,253.72 5888,345.21 %,501.91
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 4256,085.93 $0.00 5168,949.73) $104,121.26 50,00 546,111.36
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00} $0.00] 966,736.31| $0.00) $109,038.29| S0.00|
MAJUINARIAY EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $97,253.98 558,074 44| 50.00] $119,353.35 5000/ $199,976.73
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 5698.83! $9,278.53] 50,00 $9,432.85 §17,306.63 5785189
FINANCIAMIENTO

120, INSUFIQENCIA TOTAL: $1,013,525.51 $986,426.52 5326,889.01 $529,161.17 $1,014,690.12, $480,441.89|
15¢#16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 515,678.06 $80,543.26 5422,052.28 $439,100.56 -530,765.61 $593,803.14|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVEWTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE, S0.00] S0.001 50.00 S0.00 50,001 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE WANO $119,180.09| $0.00] $30,960.65) 527,574.60 50,00 $0.00
DE DBRA

17. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $106,295.63) $0.00/ $314807 $0.00 $0.00 $242,208 73,
MAQUINARIA ¥ EQUIPQ

1B. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS| $0.00 $78,058.21 $0.00 50,00 $0.00) $199,656.41
INCIRECTOS

19, INSUFIGIENCIA PARCAL  DE| $0.00) $0.00] $0.00 50.00 §3,329.80 $0.00]
FiINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $225,475.72 $78,058.21 $34,108.72 527574 80/ $3,329.80 $441,865.14
15+16+17+18+19

21, SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES: $638,205.81 $989,445.50 $B47,27507 $955,423.81 $1,185,228.12| 5605,965.15
[UTILIDAD - INSUFICEENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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- RESULTADO DG LA EVALUACION ROR.

ASACION ARTTMET)
1|Panaobras, S.de R.L. de C.V. $10,204,370.59 $11,837,069.89 CUMPLE SOLVENTE
21Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,445,857.98|  $12,117,195.26 CUMPLE SOLVENTE
3|Femarco, S.A. de C.V. $10,657,248.97 $§12,362,408.81 CUMPLE SOLVENTE
4{Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 CUMPLE SOLVENTE
5(Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $10,876,660.93 $12,616,926.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 CUMPLE SOLVENTE
7|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28 $13,089,969.28 CUMPLE SOLVENTE
8|Caypo, S.A. de C.V. $11,454,758.47 $13,287,519.83 CUMPLE SOLVENTE
9|Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V. $11,958,900.76 $13,872,324.88 CUMPLE SOLVENTE

10{Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $§11,964,978.77 $13,879,375.37 CUMPLE SOLVENTE

11{M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $12,155,537.01 $14,100,422.93 CUMPLE SOLVENTE

12\Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $12,753,474.28 $14,794,030.16 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesidn extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Panaobras, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: ¢
Pavimentacidn con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero,
en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $11,837,069.89 /
(once millones ochocientos treinta y siete mil sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,551,120.97Afres millones ¢
quinientos cincuenta y un mil ciento veinte pesos 97/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2023
alas 17:00 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nomhre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos can su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA)

Femarco, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

V.S. ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Ar+ln, S.A. de C.V.

Construcciones Clasico Tres, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

I
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/flce ./;’Q.i /éz’f’ C:;}/f»’v =

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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