GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
[O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023 -~

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
>
Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periédica del Camino Cédigo 212, Encarnacion de Diaz - San
Sebastian - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan
de los Lagos, Jalisco. Frente 3
_

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y

licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
)y,

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

< Constructora Campujal, S.A. de C.V.

< Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

1
2
3
4 P
5 .~ H&R Suministros y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Ricardo Diaz de la Torre

7 Edificaciones San Julian, 5.A. de C.V.

8 Infaravit, S.A. de C.V.

9 . Neoingenieria, S.A. de C.V.

10 Sandstone Global, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 - Her-Padi, S.A. de C.V.

13 Vise, S.A. de C.V.

14 - Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
15 . Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V.

16 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

17 _ Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

18 _ Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
19 . Procopesa, S.A. de C.V.
20 - Roth'sIngenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
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21 . Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

22 _“Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

23 - Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

24 .~ Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

25 7 Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V.

26 7 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

- v

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin

Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién : importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,252,694.57
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $8,996,782.88
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,240,864.85
4 E.ci:cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de SesEELS $7.811,056.98
5 | H&R Suministros y Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00 £
6 | Ricardo Diaz de la Torre No se presentd S0.00
7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $7,885,935.19 N
8 |Infaravit, S.A. de C.V. Se acepta $8,282,610.22
9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,621,965.50
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11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., No se presentd S0.00
12 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $9,070,152.30
13 |Vise, S.A.de C.V. Se acepta $8,960,252.83
14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y R — $0.00

Construcciones, S.A. de C.V. P '
15 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $8,236,464.78

Const i | ieria El Cipré A
18 Cc:;s rucciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de SesiEha $8,376,075.10
19 | Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,604.63
50 gti;{h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de To— $7.608,885.59
21 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $8,219,965.13

il A damient Const i A,
27 Ce\;no rrendamientos y Construcciones, S.A. de Se acepta $8,119,960.14
23 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
24 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,483,065.20
26 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $7,489,100.14

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,489,100.14
2 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $7,608,885.59
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,621,965.50
4 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,811,056.98
5 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,885,935.19
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No. Licitante importe con IVA
6 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,119,960.14 |~
7 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,219,965.13 |~
8 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $8,236,464.78
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,240,864.85 |
10 |Constructora Campujal, S.A. de C.V, $8,252,694.57 i
11 |Infaravit, S.A. de C.V. $8,282,610.22
12 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $8,376,075.10 g
13 | Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,483,065.20 |~
14 |Procopesa, S.A. de C.V. $8,639,604.63 |~
15 |Vise, S.A. de C.V. $8,960,252.83
16 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $8,996,782.88 |’
17 | Her-Padi, S.A. de C.V. $9,070,152.30

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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— Z // /
1.- Dagp 2.- Roth's 4.- Concretos,
; g 3.- Sandstone ! 5.- Edificaci
DOCUMENTOS ingenieros Ingenieriay Global A da Asfaltos y Sany dlt.f!car;lneds
Constructores, | Representaciones, C’V. ) Cimentaciones el |Car\|,, e
S.A . de C.V. S.A.de C.V. A Edir, 5.A. de C.V. i
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
FrOPOSICIOTISENICA'Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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1.- Dagp 2.- Roth's 4.- Concretos, Sy
DOCUMENTOS Ingenieros Ingenieria y 2 pSanilsione Asfaltos y 2 Edalhcacmnes
4 Global, 5.A. de S 7 San Julian, S.A. de
Constructores, | Representaciones, Cv Cimentaciones cv
S.A.de C.V. S.A.deC.V. et Edir, S.A. de C.V. i

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...
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1.-D 2.- Roth' -
t Ak Pt 4 : 3.- Sandstone 4=Lonaetos 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS Ingenieros Ingenieria y Asfaltos y :
7 Glohal, 5.A. de . : San lulian, S.A. de
Constructores, Representaciones, cv Cimentaciones cv
S.A.de C.V. S.A.deCV, ) Edir, S.A. de C.V. e

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

2
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1.- Da 2.- Roth's 4.-

. EP e 3.- Sandstone Conctetas, 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS Ingenieros Ingenieria y Global S.A. de Asfaltos y A
Constructores, | Representaciones, Ry Cimentaciones an el gniintie

S.A . de C.V. S.A.de C.V. s Edir, S.A. de C.V, i

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.
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o 2.- Roth' -
1 D'agp Pt b 3.- Sandstone g.afonarelos, 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS Ingenieros Ingenieria y Asfaltos y :
; 3 Global, S.A. de : : San lulian, S.A. de
Constructores, Representaciones, CvV Cimentaciones cv
S.A, de C.V. S.A.de C.V. e Edir, S.A. de C.V, i

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO .
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE e
BINARIA
Badedio B i 8.- Asfalt 5 Rt 10.-C t
DOCUMENTOS R andowiontos 7ii .cns ructorg .- As a‘ 0s .- Proye : 0S Yy 5 o?struc ora
e Inhidra, 5.A. de Guadalajara Construcciones | Campujal, S.A. de
C.V. S.A.P.l.de C.V. Bela, S.A. de C.V. C.V.

SA. deCV.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prOposiclon techieay; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Tecno 7.- Constructora 8.- Asfaltos G.- Proyect 10.-C . truct
DOCUMENTOS | Arrendamientos o ! ! BIREOVESOR ). 2 ponsteuctors
_ R R Inhidra, 5.A. de Guadalajara Construcciones | Campujal, 5.A. de
A £l
SA daCV. C.V. S.AP.L decC.V. Bela, S.A. de C.V. C.V.
Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
PaRiculares o ganeisles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
pader evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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6.- Tecno
DOCUMENTOS N rerariiantos 7.- {-:onstructora 8.- Asfa[tos 9.- Proyec.tos Vi 10.- Constructora
e inhidra, 5.A. de Guadalajara Construcciones Campuijal, S.A. de
S.A. de C.V. C.V, S.A.P.L. de C.V. Bela, 5.A.de C.V. C.V.
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propueste por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por cenceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Tecno

DOCUMENTOS Arrendamientos

y Construcciones,
S.A.de C.V,

7.~ Constructora 8.- Asfaltos 9.- Proyectos y 10.- Constructora
Inhidra, S.A. de Guadalajara Construcciones Campujal, 5.A. de
C.V. S.A.P.1 de C.V, Bela, S.A. de C.V, C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

_._..
=
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Tecno

DOCUMENTOS Arrendamientos

| y Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Constructora 8.- Asfaltos 9.- Proyectos y 10.- Constructora
Inhidra, 5.A. de Guadalajara Construcciones Campuijal, §.A. de
LA S.A.P.l de C.V. Bela, S.A. de C.V, A

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

copfrmetacalagia par CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconoccimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO j
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE {
BINARIA
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

»
12 7 ’ :
- Construcciones e 1 nlaska
DOCUMENTOS 11.- Infaravit, {adenieriaE] Caminos y 14.- Procopesa, 15.- Vise, 5.A. de
: S.A. de C.V. B Construcciones, S.A. de C.V. C.\V.
Ciprés, S.A. de S A s ey
CV. e fa
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
S il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constrizc‘:;ones e L Aiaska
DOCUMENTOS 11.- Infaravit, ek Caminos y 14.- Procopesa, 15.- Vise, 5.A. de
Ingenieria El i 3
S.A.de C\V. Clbres) Sabda Construcciones, S.A. de C.V. C.v.
: ol S.A. de C.V.

C.v.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

%\_\ Pagina 15 de 35
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Infaravit,
S.A. de C.V.

12.-

Construcciones e

Ingenieria El
Ciprés, S.A. de
C.V.

13.- Alaska
Caminos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Procopesa,
S.A. de C.V.

15.- Vise, S.A. de
cVv.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERMO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones e
Ingenieria Ei
Ciprés, S.A. de
o\

13.- Alaska

Caminos y 14.- Procopesa, 15,- Vise, 5.A. de
Construcciones, S.A.de C.V, (G

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- infaravit,
S.A.de C\V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constrii«':;ones e L3 plaska
DOCUMENTOS 11.- Infaravit, (AeantetaEl Caminos y 14.- Procopesa, 15.- Vise, 5.A. de
S.A.de C.V. 2 & 7 Construcciones, S.A. de C.V, C.V.
Ciprés, S.A. de
v S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enellase
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =
BINARIA
//
16.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 17.- Her-Padi, 5.A.
innoblack, S.A. de de C.V.

C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE
autdgrafade la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 17.- Her-Padi, S.A.
] Innoblack, 5.A. de de C.V.
C.V,
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 17.- Her-Padi, S.A.
tnnoblack, S.A. de de C.V,
C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de CUMBLE “HMPLE
QObra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento

para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismas, esta
descripcién debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos, CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_ 16.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 17.- Her-Padi, 5.A.
Innoblack, 5.A. de de C.V.

C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto par el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesario's'...

=7

]
|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor
innoblack, S.A. de

C.V.

17.- Her-Padi, 5.A.

DOCUMENTOS
de C.V.

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion,
|nd|c.ando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos

que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor
Innoblack, S.A. de

C.V.

17.- Her-Padi, 5.A.
de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para
d.esn:o?tar de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de

cumplimiento de
ohligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y CONIRLE
manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad que dicha
opinién es fidedigna

en cuanto a su

contenido, en lo que
en ella se refleja y la

misma no ha sido
alterada o modificada

en ninguna de sus

CUMPLE

partes.
A

RESULTADO
CUMPLE CUMPLE

EVALUACION
. BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,489,100.14
2 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $7,608,885.59
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,621,965.50
4 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,811,056.98
5 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,885,935.19
6 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,119,960.14
7 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,219,965.13
8 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. $8,236,464.78
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,240,864.85
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,252,694.57
11 |Infaravit, S.A. de C.V. $8,282,610.22
12 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $8,376,075.10
13 | Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,483,065.20
14 | Procopesa, S.A. de C.V. $8,639,604.63
15 | Vise, S.A. de C.V. $8,960,252.83
16 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $8,996,782.88
17 | Her-Padi, S.A. de C.V. $9,070,152.30
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |a
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
carrespondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
/Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su cdlculo.
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Deberd presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracion deberd ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Anélisis de los precios unitarios” el licitante '
no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su Documento E16 “Anélisis de cargo adicional”. =

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
“"Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de

la obra.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Imparte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidas en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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- LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023 : Techo Financiero

Conservacion Periodica del Camino Cédigo 212, Encarnacidn de Diaz - San Sebastian - El Terrero,
del km. 0+000 al km. 354500, en los municipios de Encarnacion de Diaz y San Juan de los Lagos,

$9,250,000.00}"
Jalisco. Frente 3.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,456,120.81
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,819,096.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,138,211.72
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,208,943.48
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,067,479.97
EMPRESA IMPORTEDE LA | IMPORTE DE LA | RESULTADO DE LA
E PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,456,120.81 $7,489,100.14 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,570,659.91 $7,621,965.50 SE ACEPTA
3|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $6,733,669.81 $7,811,056.98 SE ACEPTA
4|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $6,798,219.99 $7,885,935.19 SE ACEPTA
5|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,999,965.64 $8,119,960.14 SE ACEPTA
6|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. 57,086,176.84 $8,219,965.13 SE ACEPTA /s
7|Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $7,100,400.67 $8,236,464.78 SE ACEPTA
8|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,104,193.84 $8,240,864.85 SE ACEPTA
9|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,114,391.87 $8,252,694.57 SE ACEPTA
10|Infaravit, S.A. de C.V. $7,140,181.22 $8,282,610.22 SE ACEPTA
11|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. §7,220,754.40 $8,376,075.10 SE ACEPTA
12|Procopesa, S.A. de C.V. $7,447,935.03 $8,639,604.63 SE ACEPTA
13|Vise, S.A. de C.V. $7,724,355.89 $8,960,252.83 SE ACEPTA
14|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $7,755,847.31 $8,996,782.88 SE ACEPTA
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,819,0096.81 $9,070,152.30 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabhla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

DSTOD
BRD OR AYOR
RCADO
0 0 0 0
10. MATERIALES $2,802,919.98| 55,345,338.04 $4,595,694.40| /
11. MANO DE OBRA 5204,361.52 58060,558.94 $355,107.58
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5242.430.24]| 52.641.637.59 $948,798.64
13. COSTOS INDIRECTOS 534477595 51,140,527.04 $530,571.47
14, FINANCIAMIENTO S0.00 $44,625.76 $15,942,09

Concretos, Asfaltosy.

Edificaciones San Jullan, || (CC1C ALTendamIentasy oo o inhidra, .4, de

i Sandstone Global, S.A- de CV, | Cimentaciones Edir, S.A: de SA deCV. C_nnslru:dnne.s, S.A. de oV,

: | CV. L CV. +

54,488,418.42|  78.3163%| $4,543.403.67 4| 54,965,87274 82.9944%|  $4,950,297.92
5230,504.27|  34733%| $230504.27 778474 545442734 TROTFR|  $465,699.31

S1027,443.07|  12.7108%] $1,022443.17|  7.9815%| 547014509 9.1979%|  $548,620.30

§ ‘Dagp Ingenigros
| Constructores, 5.A. de CV,

RUBROS

1 HMPORTE POR MATERIALES 77.3413%| 54,124, 22028 71.4396%| 53.91/,148.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.35205% $392,07159 7.6643% 542024507
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.3062% $816,199.77 20.8961%] 51,145768.8%

§5,746,265 86
$344,775.95

$5,801,351.11 | 100,0000%| 55,840,445.17 100.0000%]  55,964,617.53
534808107 10.10798%| 559540484 10.76898% 9642,328.29

$5,332,491.64 100.0000%
5426549933 8.10000%

55,483,162.67
5444,136.18

4. 1MPORTE POR COSTO DIRECTO
5, {MPORTE POR COSTOS iNDIRECTOS

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO £33,697.59 0.04529% §2,684.47 50.00 S000)  0.67388% 54370711 0.67544% 544,625.76
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5631,000.35 10.25000%|  5607,823.29 5609,104.18, $614943.22|  6.66667%| 543530383 6.00000%| 5399,094.29]
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES $32,331.90 059917% 532,853.30)  0.58593%) $33,523.82 $33.844.60]  (0.59417% 535,104.69 0.59401% 535,510.97

9. PRESUPUESTO TOTAL 96,456,120.81 46,570,659.91 $6,733,669.81 $6,798,219.99 $6,999,965.64 $7,086,176.84

-

Pagina 29 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . 3
[O) yObrapiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023

GOB8IERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Asfaltos GuadalajaraSAR. |+ Proyectosy Construcciones  Constructora Campujal, S.A. de Construcciones e Ingenier(a |

RUBROS

| _ deCV,  Bela,SA.daCV. cv. Infaravit, 5.4 de CV,

Ciprés, SA.de CV.

1.1MPORTE POR MATERIALES 49.5408%) 52,802,919.98 T6.5310%| S4576,586.03)  77.3698%|  S4501234.06)  76.4250%)  S459364471)  73SBAM%|  S4,49753972
2. IMPORTE POR MANC DE O8RA 37690%| 921324104 9.3120%]  5556,87257 4.7064% $279,891.93 9.3268% $560,602.08 3,3436% 5200,361.52
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 46.6902%| 5264163759 14.1568%|  S846,58061 - 17.923%%|  SLOGS944.19]  14.2482% SES6A1L01  23.0720%| 5141018337

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $5,657,798.66 | 100.0000%| 55,980,039.31 | 100.0000%| $5,947,070.28 100.0000%)  56,010,658.80 100.0000%| 56,112,084.61
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1095597%|  5619,866.72 6.86426%|  $410,485.45  9,00000% $535236.33|  6.85038% WILTS5297 6.86000%|  $419,289.00 7
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03775% 52,369.82 (,55360% 535,377.95)  0.60000% 5000 0.55460% 535,618.70F  0.00000% 50.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%) 78500440 10.00000%)  S642500.27|  9.20000% $596,372.21)  10.00000% $645,803.05)  10.00000% 5653,137.36
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62750%| 53536107 0,59398% $35,700.86)  0.59823%) $35,713.06)  0.59391% $36,347.71)  0.59068% 336,243.42
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,100,400.67 §7,104,193.84 §7,114391.87 §7,40,181.22 §7,220,756.40

Grupo Constructor Innoblack,

RUBROS . Procopesa, S.A. de C.V, Vise, S.A. de .\, SA deCV. I-Ier-Padi_,SA. de CV.

1, {MPORTE POR MATERIALES 83.3926% $5,004,160.18 90.0737% $5,345,338.04 82,5008% | $5,232,668.03 64.1082%|  $4,158,923.48

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4,0810% $249,293.81 3.8946% $231,118.51 135828%|  $860,558.94 5.1165% $331,926.75 /
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5264% $765,198.29 6.0317% $357,948.43 3.8264%|  $242,430.24 307752%|  $1,996,495.06

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  56,108,661.28 100.0000%| 55,934,404 98 100.0000%| 56,335,657.21 100.0000%| 56,487,345.29

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14,54757% $888,661.78|  19,32000% $1,146,527.04 2.00000%|  $506,852.58|  10.00000% $648,734.53

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.50003% $35,407.13 0.25000% §17,106.27 0.01791% $1,278.20

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.90759% $413,373.16 8.00000% $569,307.13]  1250000%|  5857,452.01 9.00000% $642,362.22

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50362% $37,238.81 0.65080% $38,709.60 0.61208% $38,779.24 0.60262% 5$39,376.57

9. PRESUPUESTO TOTAL §7,447,935.03 $7,724,355.89 $7,755,847.31 $7,819,096.81

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinadas los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Tecno Arrendamientosy

Dagp Ingenieros

Concretos, Asfaltosy Edificaciones San Jufian, o e x Constructora Inhidra, S.A. de
Constructores, S.A. de C.V, onstrucdones, S.A de

Sandstone Global, 5.A. de C.V, Cimen:adm::e;idll, SA. de A dacV. 3 v

15, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE 5471,474.12 $678,545.65 5107,375.98 $52,290.73 50.00 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MAHND| 50.00 50.00 $124,603.31 $124,603.31 50.00) $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5132,598.87 50.00/ 50.00 50.00] 5478,653.55 $400,178,34
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. [NSUFIGENQA PARCIAL DE COSTOS $103,972.13 $86,435.29 $185,795.51 5182,490.40 $0.00 50,00 rd
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $13,25762 $15,942.09 §15,942.09 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIGENCIA TOTAL! $708,045.12 5778,238.5) 5433,716,90 $375,326.54 5478,653.55 5400,178.34
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -577,004.77 -$170,415.27 §175,387.28 5239,616.68 -543,349.72 -51,084.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Asfaltos GuadalajaraS.A.P.L.  ProyectosyConstrucciones  Constructora Campujal, S.A. de

Construcciones e Ingenieria El

Infaravit, S.A. de C.V. Clnrds, A, de GV,

de CV. Bela, 5.A. de C.V. Vv,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,792,774.42 $19,108.27 50.00 52,049.69 598,154.68
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $141,866.49 50.00 §75,215.65 50.00 $150,746.06
DE OERA /
17, IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $102,218.03 50.00 592,386.63 50.00:
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5120,086.02 50.00 5118,818.50 $111,282.46
INDIRECTOS

19, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $13,572.28 50.00 515,942.09 $0.00 $15,942,09
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,948,213.19 $241,412.32 $91,157.75 $213,254.82 $376,125.30
15+16+17:18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -51,163,208.79 5401,177.95 5505,214.46 $432,548.23 $277,012.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructor Innoblack,

RUBROS Procopesa, S.A. de C.V. Vise, S.A.de CV. Her-Padi, S.A. de C.V.

SA.deCV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $436,770.92
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $105,813.77 5123,989.07 50.00 $23,180.83
DE OBRA

17,  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $183,600.35 $550,850.21 5706,368.40 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO /
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 523,718.89 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 515,942.09 50.00 50,00 $14,663.90
FINANCIAMIENTO )

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $305,356.22 $714,839.28 $730,087.29 $474,615.65
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $108,016.94 -$145,532.15 $127,364.72 $167,746.57
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA _ IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE::;{TJ?‘?:ICD);LA RESULTADO DE LA EVALUACIGN FOR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA

1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de 56,456,120.81 §7,489,100.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,570,659.91 $7,621,965.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, $6,733,669.81 §7,811,056.98 CUMPLE SOLVENTE

SA deCV.
4{Edificaciones SanJulian, S.A. de C.V. $6,798,219.99 $7,885,935.19 CUMPLE SOLVENTE
5|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $6,999,965.64 $8,115,960.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SA.deCV.
6|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,086,176.84 $8,219,955.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
7\ Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. $7,100,400.67 $8,236,464.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Prayectos y Construcciones Bela, S.A. de $7,104,193.84 $8,240,864.85 CUMPLE SOLVENTE

CV.
9]Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,114,391.87 $8252,694.57 CUMPLE SOLVENTE
10]Infaravit, S.A. de C.V. $7,140,181.22 $8,282,610.22 CUMPLE SOLVENTE
11{Construcciones e Ingenierfa El Ciprés, S.A. $7,220,754.40 $8,376,075.10 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
12|Procopesa, S.A. de C.Y. $7,447,935.03 $8,639,604.63 CUMPLE SOLVENTE
13|Vise, SA. de C.V, $§7,724,355.89 $8,860,252.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Grupo Constructor Innablack, S.A. de C.V. $7,755,847.31 58,996,782.88 CUMPLE SOLVENTE
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,819,096.81 $9,070,152.30 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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O 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023 Jalisco

GOBIERNOC DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité-Mixto de Obra Pliblica dentro
de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.,/para ejecutar los
trabajos consistentes en: Conservacion Periddica del Camino Cdédigo 212, Encarnacion de Diaz - San
Sebastian - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnacion de Diaz y San Juan
de los Lagos, Jalisco. Frente 3., por un monto de 57,811,056.981§iete millones ochocientos once mil -
cincuenta y seis pesos 98/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 52,343,31'71.09 (dos millones
trescientos cuarenta y tres mil trescientos diecisiete pesos 09/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 13:25
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidon y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

e
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
/dr’a 25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 21 de septiembre de 2023. v

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:28
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

i 4 ,//
4 i'lpu

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Z ;‘

k‘\\@ SZ Al

\\m
Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

RAZON SOCIAL

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

/

Sandstone Global, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA)

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IR I

RAZON SOCIAL

_ REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. d

Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. /

Procopesa, S.A. de C.V. /

Vise, S.A. de C.V. d

o

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V. /s

GABalel  Meapeen  BALAas
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