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GOBIERHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP—E-lCAR-OB-LP-481-2023,6ara la
contratacion de obra publica: Conservacién Periddica del Camino Cédigo 212, Encarnacién de Diaz - San
Sebastian - El Terrero, del km. 0+000 al km. 354500, en los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan
de los Lagos, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 23 de mayg de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

ol

Con fecha de publicacidn del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

_ Constructora Campujal, S.A. de C.V.

- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
H&R Suministros y Construcciones, S.A. de C.V.
Ricardo Diaz de la Torre
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
Infaravit, S.A. de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
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10  Neoingenieria, S.A. de C.V.

11 Sandstone Global, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

13 Her-Padi, S.A. de C.V.

14 Vise, S.A. de C.V.

15 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
16 - Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

17 Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V.

18 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. I
19 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

20 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C. V

21 Procopesa, S.A. de C.V.
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22 - Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
23 < Constructora Inhidra, S.A. de C.V.
24 _ Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
25 - lIcjal, S.A. de C.V.
26 ° Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.
27 ~ Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

28 - Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. ~ Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,250,158.02

2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,120,185.81

A (C:.ovn‘cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de S6 Sepits $7.811,056.98

5 | H&R Suministros y Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 4
& | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $7,870,970.59

7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 |Infaravit, S.A. de C.V. Se acepta $8,310,234.52

9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

/h
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion In'-:'porte con [VA
10 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,621,965.50
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $9,201,565.45
14 |Vise, S.A. de C.V. Se acepta $8,960,252.83

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y )

15 Construcciones, S.A. de C.V. No se presento »0.00

16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $7,411,371.76
17 |Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,236,464.78

i ieria El Ciprés, S.A. d
20 Eci;wstrucuones e Ingenieria iprés, e Sesiesita $8264,178.40
21 |Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,604.63
' ieri i S.A.

27 gc;th s Ingenieria y Representaciones, de Segrenty $7,608,885.59
23 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $8,119,960.14
94 ze\fno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Se:acepta $8.219.965.13
25 Jlgjal, S.A. de C.V. Se acepta $10,430,097.01
26 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

27 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $7,445,564.82

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Importe con IVA_‘

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$7,411,371.76

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

$7,445,564.82

1
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No. Licitante Importe con IVA

3 |Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $7,608,885.59 |7
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,621,965.50

5 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,811,056.98

6 | Ricardo Diaz de la Torre $7,870,970.59 |

7 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,119,960.14

8 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,120,185.81

9 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,219,965.13

10 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $8,236,464.78 |,
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,250,158.02

12 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $8,264,178.40

13 |Infaravit, S.A. de C.V. $8,310,234.52

14 |Procopesa, S.A. de C.V. $8,639,604.63 |
15 |Vise, S.A. de C.V. $8,960,252.83

16 |Her-Padi, S.A. de C.V. $9,201,565.45
17 |lIcjal, S.A. de C.V. $10,430,097.01

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo

a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidén previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

A
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

P
5.-Co
e 2.- Dagp 3.- Roth's Songretos,
) 1.- Obras Civiles ; o 4,- Sandstone Asfaltos y
DOCUMENTOS S Ingenieros Ingenieria y ¥ 2
Especializadas, 4 Global, S.A. de Cimentaciones
Constructores, Representaciones, :
S.A. de C.V. SA deCV S.A. de C.V Cc.v, Edir,
ok T e e S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ganerales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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2.- Dagp 3.- Roth's 5.- Concretos,

1.- Obras Civil : AL i
DOCUMENTOS 3 5 L Ingenieros Ingenieria y p s amngstane ‘Asfalto.s o
Especializadas, z Global, 5.A. de Cimentaciones
Constructores, Representaciones, :
S.A.de C.V. SA deCV AT C.V. Edir,
R e i i S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A. de C.V.

2.- Dagp
ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

3.- Roth's
ingenieriay
Representaciones,
S.A. de C.V,

4.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

5.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,

S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptaos,
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y hases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Concretos,

4.- Sandstone Asfaltos y

Global, S.A. de Cimentaciones
C.V. Edir,

S.A. de C.V.

2.- Dagp 3.- Roth's
Ingenieros Ingenieria y
Constructores, Representaciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S5.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

3.- Roth's
Ingenieriay
Representaciones,
S.A. de C.V.

4.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

5.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,

S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
oblipaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanta a su contenido,
enlo queenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

W
W
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6.~ Ricardo Diaz

GOBIERHO DEL ESTADO
de la Torre

7.- Constructora

8.- Proyectos y
inhidra,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

Construcciones
Bela,
S.A.de C.V.

9.- Techo +
S.A . deC.V.

10.- Asfaltos
Guadalajara

Arrendamientos y
Construcciones,

plasmada en los

documentos de la

verdad de que la firma

S.A. de C.V. S.AP.ldecCV.

proposicion técnica y

economica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

CUMPLE CUMPLE

Docu

Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad

analizaron y revisaron

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

mento T2.-

de que se

la convocatoria y bases
de licitacion, anexaos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de conocer las
especificaciones

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las

particularidades del

proyecto...

Documento T4.-

Manifestacion escrita

de conocer el sitio de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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8.- Proyectos y 9.- Tecno
DOCUMENTOS 6.- Ricardo Diaz 7 Cons:tructora Construcciones Arrendamientos y 40, Asfa_ltos
de la Torre Inhidra; Bela Construcciones suadsivlarg
S.A . deC.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.AP.I. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el prapésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁﬁ Infraestructura . )
O ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Proyectos 9.- Tecna '
y Y 10.- Asfaltos

] 2 7.- Constructo
DOCUMENTOS 6.- Ricardo Diaz 3 o Construcciones | Arrendamientosy ;
Inhidra, : Guadalajara
de la Torre ey Bela, Construcciones, SAPL daCy
g S.A, de C.V, S.A. de C.V. ety

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
nateriales yiequlpo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
apcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo A
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura ) ) DNE/E
O] yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 J Cli!.SC O

GOGBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Proyectos y 9.- Techo
3 2 7.- Constructora i . 10.- Asfaltos
DOCUMENTOS 6.- Ricardo Diaz : Construcciones Arrendamientos y _t
Inhidra, ; Guadalajara
de la Torre S.A daCV Bela, Construcciones, S.AP.L deCV
i L $.A.de C.V, S5.A. de C.V. e A
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
et A st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Dacumento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ricardo Diaz
de la Torre

7.- Constructora
inhidra,
S.A. de C.V,

8.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.de C.V,

9.- Techa
Arrendamientos y
Construcciones,
S5.A. de C.V,

10.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.1 de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
SA . deCV.

12.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés,
S.A.de C.V.

/

13.- infaravit,
S.A.deC.V.

7

14.- Procopesa,
S.A.de C.V.

15.- Vise,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econodmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ"? Infraestructura i i
Q y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17 —‘
11.- Constructora | Const ion
DOCUMENTOS onet ‘u o e ruf:m? e 13.- Infaravit, 14.- Procopesa, 15.- Vise,
Campujal, Ingenieria El CAdacy ARGy G dey
S.A. de C.V. Ciprés, B b il R
S.A.de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
RErUIUIRIESn ganiiais CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

CUMPLE

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(_'—_ N
-CB‘ Infraestructura § H)[C
Q] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 JGHSCD

GOBIERNG DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
i+ 11.- Constructora | Construccion
DOCUMENTOS ; % ru. ;, i 13.- Infaravit, 14.- Procopesa, 15.- Vise,
Campuijal, Ingenieria El SA ey SA deey SA d
S.A. deCV. Ciprés, A, AT A, de CV. A, de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

/-

L

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura ) ) DRSS
©Q | yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 JGl[SC O
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- R
140
DOCUMENTOS | c‘;‘:}:‘;ﬁg’;‘ft“a CD;?,S;;:;C:::-J:ES ® | 13-infaravit, | 14.-Procopesa, 15, Vise,
SAdecy Ciprés, S.A.deCV. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
canstruccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

E - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

—;
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

17

Construcciones e

Ingenieria El
Cipres,
S.A.de C.V.

13.- Infaravit,
S.A. de C.V.

14.- Procopesa,
S.A.de C.V.

15.- Vise,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en loque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o 2
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 JﬂliSCG

GOBIERNO DEL ESTADO

ﬁﬁ Infraestructura \;lhy )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 17.- Icjal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econémica es CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicas, modelo

CUMPLE CUMPLE

de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CLUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura ) ) AN
O] yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ' .
o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 \JGIJ,SQO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 17.- Icjal,
S.A, de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la ohra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catélogo

de canceptos, CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por [- —_—

ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

UM, Infraestructura NS
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 JGllSCO
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 17.- Igjal,
S.A. de C.V. 5.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataoria y bases
de licitacién...
Documento T10.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacian mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresal.iu en CUMPLE CUMPLE

horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maguinaria y equipo
de construccién,

|nd|r:anr:iu si son de su CUMPLE CUMIPLE J

propiedad, arrendadas

con o sin opcién a

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁﬁ Infraestructura
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 17.- Icjal,
S.A.de C.V, S.A. de C.V,

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de hasicos.., CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
e CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos

de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
madificaciones al
contrato por este

)

motivo. ‘

™
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura ) )
O 1 vy ObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 17.- icjal,
S.A.deCV, S.A de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
prapaosiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
@n cuanto a su
contenido, en lo que
en ellase reflejay la

CUMPLE CUMPLE

misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

~ RESULTADO ' /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

. BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacidén Publica Estatal.

No. | Licitante

Importe con IVA

1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$7,411,371.76

$7,445,564.82 _

2 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

3 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $7,608,885.59

4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,621,965.50 1
5 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,811,056.98

A
/s
S
o~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3
Q“‘\%}i’ (=
Sl

Infraestructura
ﬁ_ﬁ y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL | .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
& |Ricardo Diaz de la Torre $7,870,970.59
7 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,119,960.14
8 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,120,185.81
9 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,219,965.13
10 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $8,236,464.78
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,250,158.02
12 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $8,264,178.40
13 |Infaravit, S.A. de C.V. $8,310,234.52
14 |Procopesa, S.A. de C.V. $8,639,604.63
15 | Vise, S.A. de C.V. $8,960,252.83
16 | Her-Padi, S.A. de C.V. $9,201,565.45
717 Icjal, S.A. de C.V. $10,430,097.01

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econédmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes

|
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de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

v, Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

I, Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES8.- “Resumen de impartes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Conrocatoria y Bases de

——
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023

=3

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Techo Financiero

Jalisco. Frente 6.

Conservacién Periddica del Camino Cédigo 212, Encarnacion de Diaz - San Sebastian - El Terrero,
del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnacion de Diaz y San Juan de los Lagos,

$9,250,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,389,113.59
$8,991,462.94
$7,005,778.84

$8,160,145.67
$6,031,412.01

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA'  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,389,113.59 $7,411,371.76 SE ACEPTA
Z|Roth's Ingenieria y Representaciones, 5.A. de C.V. $6,559,384.13 $7,608,885.59 SE ACEPTA
3[Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,570,659.91 $7,621,965.50 SE ACEPTA
4|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $6,733,669.81 $7,811,056.98 SE ACEPTA
5|Ricardo Diaz de la Torre $6,785,319.47 $7,870,970.59 SE ACEPTA
6|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $6,999,965.64 $8,119,960.14 SE ACEPTA
7|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,000,160.18 $8,120,185.81 SE ACEPTA
8|Tecno Arrendamientos y Construcciones, 5.A. de C.V. $7,086,176.84 $8,219,965.13 SE ACEPTA
9|Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $7,100,400.67 $8,236,464.78 SE ACEPTA
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,112,205.19 $8,250,158.02 SE ACEPTA
11|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $7,124,291.72 $8,264,178.40 SE ACEPTA
12|Infaravit, S.A. de C.V. $7,163,995.28 $8,310,234.52 SE ACEPTA
13|Procopesa, 5.A. de C.V. $7,447,935.03 $8,639,604.63 SE ACEPTA
14|Vise, S.A. de C.V. $7,724,355.89 $8,960,252.83 SE ACEPTA
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,932,384.01 $9,201,565.45 SE ACEPTA

16|Icjal, S.A. de C.V. $8,991,462.94 $10,430,097.01| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|

|

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

4
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Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR ROR
OSTO D
BRO OR AYOR
ADO

PROP 0 PROP 0 ;
10. MATERIALES $2,802.919.98| 55.345,338.04 $4,532,275.90 <
11. MANO DE OBRA 5200.812.43 5560,328 21 $324,616.37
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5357 948.43] $2641,637.59 $Y961,689.83
13, COSTOS INDIRECTOS 5344 775.95] 51,146,52/.04 $533,175.88
14. FINANCIAMIENTO SU.00 544,625 76 513,762.54

Concretos, Asfaltosy

Cimentaclones Edir, S.A.de Ricardo Diaz de la Torre
Cc.V.

$3,817,148.75]  78.1084%| 5$4,488318.42] 78.2750%| $4,532,386.62

$420,245.07 4.0114%| $230,504.27 3.9808%|  $230,504.27 /

51,145,768.85  17.8802%| $1,027,043.17| 17.7441%| $1,027.443.17

Obras Civiles Especializadas, Roth's Ingenieriay Sandstone Global, 5.A. de
S.A.de CV. Representaciones, 5.A. de C.V. Cv.

RUBROS

84,1134%/ 54,554,358,22
40246%| 521791231
11.8620%

78.5895%| 53,979,051.09 71,4396%
6.6832% 5338,375.64 7.6643%
14.7273% 5745,652.39 20.8961%

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD

100.0000%| $5,063,079.12 100,0000%
12,00000% $607,569.51 8,10000%

$5,483,162.67 | 100.0000%| $5.746,265.86 | 100.0000%{ 55,790,334.06
5444,136.18 6.00000% 5344,775 .95 6.00000% §347,420.04

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 55,414,546.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6,39000% $345,989.52

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32610% $18,785.11 0.07635% 54.32962|  0,04529%) $2.684.47(  0.00000% 50.00|  0.00000% 50.00,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $577,932.11 15.00000%|  5851,246.74| 1025000%| $607,523.29| 10.00000%| S609,104.18 10,00000%| $613,775.41
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000%| 531,860.38 0.64773% $33,159.14 0.59917% $32,853.30, 0.58593% $33,523.82 0.58593%| 533,/89.96
9, PRESUPLESTO TOTAL $6,389,113.59 $6,559,384.13 $6,570,659,91 56,733,669.81 $6,785,319.47
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Constructora Inhidra, S.A.de  Proyactos y Construcciones Temo Arrendamientosy  Asfaltos Guadalajara S.AP). Constructora Campujal, SA.

C.\V. Belg, S.A. de C.V. Construcciones, S.A. de C.V. de C.V.

- IMFORTE POR MATERIALES 84,3039%|  54,965,872.74 7637114 54,494 998,18 8293445  5$4,950,297.92 49.5408%| 52,802,919.98) 77.3698%| 54,601,234.16
2. IMPPORTE POR MANO DE OBRA 7.7147% 5454,427.34 9.4635% $556,872.57 7.8077% $465,699,31 3.7690% $213,241.09 4.7068% $279,891.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.9815% 5470,145.09 14,1654% 5833,554.05 9.1979% 5548,620.30 46.6902%| 52,641,637.59 17.5239%| $1,065,944.19
4. IMBORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $5,890,445.17 100.0000%| 55,884,424.80 100.0000%| 55,964,617.53 100.0000%| 55,657,798.66 100.0000% | $5,947,070.28
5, IMPORTE POR COSTOS I NDIRECTOS 10,10798% 5595,404.84 7.00852% $412,411.09 10.76898% $642,328.29 10.95597%| 5619,866.72 9.00000% $535,236.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,67388% $43,707.11 0.55340% $34,846.69 0.67534% $44,625.76 0.03775%| $2,369.82 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.66E67% 5435,303.83 10.00000% 5633,168.26 6.00000% | $399,094.29 12.50000% 5785,004.40 9.17000% $594,427 .52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59417%| $35.104.69 0.58478% $35,309.34 0.59401% 535.510 97 0.62750% $35.361.07 0.59797% 535.471.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,999,965.64 57,000,160.18 $7,086,176.84 $7,100,400.67 57,112 205.19

Construcciones e ingenier(a

RUBROS £l Ciprés, S.A. de GV Infaravit, 5.A. de C.V. Procopesa, 5.A. de C.V. Vise, 5.A. de C.V. Her-Padi, S.A. de C.V.

. iMPORTE POR MATERIALES 73,8946%| 54.497,539.72 76.3786%| 54,551,403.54 83.3926%| 55,094,169.18 90.0737%| 55,345,338.04 $4,263,808.14
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.2903%| $20081243 9.3415%|  $560,328.21 4.0810%| 5249,203.81 3.8946%| $231,11851 5.0437%| $331,926.75

. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 22.8061%| $1,388,076.23 14.2759%|  $856,548.83 12.5264%|  $765,198.29 6.0317%| 5357,948.43 30.1670%| $1,985,297.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | S6,086,428.38 100.0000%| $5,9498,280.58 100.0000%| $6,108,661.28 100.0000% | $5934,404.98 100.0000%| $6,581,032.19
5. IMPGRTE POR COSTOS INDIRECTOS 685000%|  5416,920.34 6,95597%| 5417,238.60 14.54757%| $888,661.78 18,32000%| $1,146,527.04 10.00000%| S658,103.22
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.54730% $35,112.14 0.00000% 50.00 0,50003% $35,407.13 0.02308% S1,670.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.000009| 5585,301.3y 10.50000%] 5677,316.29 5.90758%| $413,373.16 B.00000%| $569,307.13 9.00000%| 5$651,672.58
&. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58526% 535 641,61 0.59715% 536,047.67 0.60962% $37.238.81 0.65080% 538.709.60 0.60265% 534.905.03
9. PRESUPUESTO TOTAL 67,124,291.72 $7,163,995.28 $7,447,935.03 $7,724,355.89 52,932,384.01

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
Concretos, Asfaltos y

Cimentadones Edir, 5.A.de  Ricardo Diaz de Ia Torre
CcV.

Obras Civiles Especdializadas, Roth's ingenierfay Sandstone Global, S.A. de

BUBROS 5.A.de CV. Representadiones, S.A. de C.V. cv.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL BE 50.00 9553,224.81 5615,127.15 543,957.48 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S106,704.06 50.00 $0.00 594,112.10 £94,112.10
DE CBRA

7. INSUFICENCIA PARCIAL DE $319,413.89 5216,037.44 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $187,186.36 50.00 $89,039.71 5188,399.93 $185,755.84
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 59,432.92 $11,078.07 $13,762.54 513,762.59
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $613,304.32 $778,695.17 £715,244.92 $340,232.06 $293,63049
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -535,372.21 §72,551.57 $107,421.63 $268,872.12 $320,144.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIF] SOLVENTE SOLVENTE

gt
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{| Constructora Inhidra, S.A. de | Prayectos y Construcciones Temp Arrendamientos y Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. | Constructora Campujal, S.A.
c\V. Bela, 5.A. de C.V, ' Construccianes; 5.A. de C.V. de CV. de C.V.

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL = DE s0.0u $38,277.72 50,00 $1,729,355.92 S0.00
MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE WMANO 50.00 50.00 S0.00 5111,375 28 $44,724.44
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $491,544.74 5128,135.78, $413,069.53 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5120,764.79 50.00 $0.00 50.00]
INDIRECTOS

14. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00 $11,392.73 $13,762.54 /
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $491,544.74 $287,178.29 $413,069.53 51,852,123.93 $58,486.99
15+16+17+18+19

Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$56,240.91 $345,989.97 -$13,975.24 -$1,067,119.53 $535,940.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACON g : INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Construcciones e Ingenieria

RUBROS El Cirés, S.A, de C. Infaravit, S.A.de C.V. Procopesa, 5.A. de C.V., Vise, S.A. de C.V, Her-Padi, 5.A, de C.V. / ]
15, FNSUFICIENCIA PARCIAL  DE $34,736.18 S0.00 S0.00 S0.00 S268,467 /b
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO! $123,803.94 50.00 §75,322.56 $93,497.86 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $105,141.00 $196,491.54 $603,741.40 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPO.
18, |NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 516,255 54 5115937 28 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
HEoh INSUFICIENCIA  PARCIAL BE §13,762.54 $0.00 $13,762.54 50.00 512,091,55
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL! $288,558.20 $221,078.28 5285,576.65 5697,239.27 $280,559.31
15+16+17+18419 ;
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $296,743.18 $456,238.00 $127,796.51 -$127,932.13 $371,113.26
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADD DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA i -
FMBRESA PROPLESTA PROPUESTA CON VA EVALLACION TASACION ARITMETICA
i BINARIA

1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,389,113.59 57,411,371.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. 56,559,384.13 $7.608,885 59 CUMPLE SOLVENTE

de C.v.
3[sandstone Global, 5.A. de C.V. 56,570,659,91 $7,621,965.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, $6,733,669.81 $7,811,056.98 CUMPLE SOLVENTE

S.A.de C.V.

5|Ricardo Diaz de la Torre 5$6,785,319.47 $7,870,970.59 CUMPLE SOLVENTE

6|Constructora Inhidra, 5.A. de C.V. 56,999,965.64 $8,119,960.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

7|Proyectos y Canstrucciones Bela, S.A. de 57,000,160.18 $8,120,185.81 CUMPLE SOLVENTE
V.

8|Tecno Arrendamientos y Canstrucciones, $7,086,17/6.84/ $8,219,965.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C. V.

“|Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $7,100,400.67 58,236,464.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,112,205.19 $8,250,158.02 CUMPLE SOLVENTE
11|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. $7,124,291.72 $8,264,178.40) CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
12(Infaravit, S.A. de C.V. 57,163,995.28 $8,310,234.52 CUMPLE SOLVENTE
13|Procopesa, S.A. de C.V. $7,447,935.03 $8,639,604.63 CUMPLE SOLVENTE
14|Vise, S.A.de C.V. $7,724,355.89 $8,960,252.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15| Her-Padi, S.A. de C.V. $7,932,384.01 59,201,565.45 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto-de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesion extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periédica del Camino Cédigo 212, Encarnacién de Diaz - San Sebastin - El
Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los mugi.cipios de Encarnacién de Diaz y San Juan de los Lagos,
Jalisco. Frente 6., por un monto de $7,608,885.59 (siete millones seiscientos ocho mil ochocientos ochenta
y cinco pesos 59/100 M.N.), T.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

2 - s
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,282,665.68 (dos millones
doscientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 68/100 M.N.). L

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 13:40
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo. )

>
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

/dia 25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 21 de septiembre de 2023. P

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:43
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

y [‘
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

i )
[ / /-
" "}:’f:i =

A
Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
REPRESENTANTES (FIRMA) 7

RAZON SOCIAL

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Sandstone Globhal, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. |

Ricardo Diaz de la Torre

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

/,
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. g
4
Infaravit, S.A. de C.V.
rd
Procopesa, S.A. de C.V.
) /
Vise, S.A. de C.V.
: /
Her-Padi, S.A. de C.V.
/

Icjal, S.A. de C.V.

Daray K S /%)

L3

Gapia  Henoexa
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. Moisés Manriquez Ortega
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