GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023, para la *
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonal3, -
Jalisco. Segunda etapa. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~

2 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. °

4 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. ~

5 Constructora Apantli, S.A. de C.V. ~

6 Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V. *

7 Neoingenieria, S.A. de C.V. -

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

9 Urb-Top-Con, S.A. de C.V. -

10 Tecorsa, S.A.de C.V.~

11 KMS Construcciones, S.A.de C.V. *

12 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. ©

13 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
14 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. *°
15 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. *
16 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. -

17 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

18 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. -
19 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. -

20 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. -

21 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. ~

22 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. -

|
|
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23 Construarba, S.A.de C.V. °

24 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. ~
25 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. -
26 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -

27 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
28 Caypo, S.A.de C.V. -

29 Celio & Co., S.A. de C.V.

30 Femarco, S.A.de C.V. °

31 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. ~
32 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. °
33 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

34 Obra Arquitecténica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
35 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. -

36 Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.-

37 Erbaza, S.A. de C.V. :

38 Inpavi, S.A. de C.V. *
39 Magq Asfaltos, S.A. de C.V.~
40 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. -

41 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. *

42 Black Seal, S.A. de C.V. -

43 Constructora C2A, S.A.de C.V. *

44 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. =

45 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. :
46 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. ~

47 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. -
48 Seliv Asociados, S.A.de C.V. °

Con fecha del dia 22 de mayo de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351,
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continu
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Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 26 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $10,299,773.72
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $9,270,139.36
5 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,606,478.62
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $10,933,896.37
10 |Tecorsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,503,136.06
11 |KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta 59,400,433.94
13 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
N R
15 (R:"ci;c.h s Ingenieria y Representaciones, S.A. de . ro— $0.00
16 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
18 '(r;e\j:"no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Se acepta $8,940,519.60
19 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,835,246.61
20 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $9&M,960-78
21 |Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta /5@749,156.36
22 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentc'):q)/ $0.00 /
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
23 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $9,207,873.78
24 Icngaestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de S acatits $9.490,077.60
25 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,450,426.74

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa

: N ; )
26 S A deCV. o se presentd $0.00
27 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $8,629,974.54
28 |Caypo, S.A.de C.V. Se desecha $0.00
29 |Celio & Co.,S.A. de C.V. Se acepta $8,624,932.08
30 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $9,429,004.96
31 |IAAUP Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $10,039,803.51
i Arqui ,S.A.d X

12 ([\:/I\a/ncor Corporativo de Arquitectura e No se presentd $0.00
33 | Mayar Corparativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,855,442.18
34 gt\J/ra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de . $0.00
35 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presento $0.00
36 | Ceiese Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 |Erbaza, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
38 |Inpavi, S.A. de C.V. Se acepta $8,505,644.22
39 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
40 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $8,407,230.62
41 |Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $9,643,078.29
42 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
43 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
44 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se presentd $0.00

de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy

0.

43 Construcciones, S.A. de C.V. S deseatin =000
46 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00 /

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de ]

S t 10,1 :

L Obras Duma, S.A. de C.V. = SEEE »10,169,099.27
48 |Sseliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta 10,770,513.97
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Caypo, S.A.de C.V. ¢

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,835,246.61
2 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $8,407,230.62 |°
3 |Tecorsa, S.A. de C.V. $8,503,136.06
4 |Inpavi, S.A. de C.V. $8,505,644.22
5 |Celio & Co., S.A. de C.V. $8,624,932.08
6 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $8,629,974.54 |°
7 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $8,749,156.36
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,855,442.18 /
9 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,940,519.60
10 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 59,024,96(y7/8 :
11 | Construarba, S.A. de C.V. SQ,ZO‘/‘,SW
12 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. S9,270,13%6 7 4
13 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. // 39,400/(33.%/ : '

A
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No. Licitante Importe con IVA
14 |Femarco, S.A. de C.V. $9,429,004.96 |
15 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $9,450,426.74

16 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60

17 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $9,606,478.62 '
18 | Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $9,643,078.29 |
19 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $9,855,758.18 | °*
20 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $10,039,803.51 | °
21 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,169,099.27 ’
22 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $10,299,773.72

23 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $10,770,513.97

24 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $10,933,896.37 | ¢

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna propaosicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y su
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformj
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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e .
f L a

2.- Servicios de
Infraestructura 3.- Tecorsa, 4.- Inpavi,
Niva, S.A.deC.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

1.- Urbanizadora
de Jalisco,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Celio & Co,,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

9 especificaciones
hatEnlates pEeneesles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
o | obray sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE




=

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Urbanizadora

de Jalisco,
S.A.de C.V.

2.- Servicios de
Infraestructura
Niva,
S.A.deC.V.

3.- Tecorsa,
S.A.de C.V.

4.- Inpavi,

S.A.de C.V.

5.- Celio & Co.,

S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ic T
1.- Urbanizadora 2~ Sefvidos de

DOCUMENTOS 2 Infraestructura 3.- Tecorsa, 4.- Inpavi, 5.- Celio & Co.,
de Jalisco, )
S.A. de C.V Niva, S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
| 2 L S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volirmenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales... %‘

N

P im—
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1.- Urbanizadora e Sante
DOCUMENTOS ’ Infraestructura 3.- Tecorsa, 4.- Inpavi, 5.- Celio & Co.,

Sd; JZ"SE% Niva, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
i S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

5 o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

- negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

puia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motive.

CUMPLE CUMPLE
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i iRlmdns | o ooy asde

DOCUMENTOS de Jalisco Infraestructura 3.- Tecorsa, 4.- Inpavi, 5.- Celio & Co.,
& A-deitAl Niva, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
elicaid S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
® a2 a < -
. . 8.- Mayar 9.- Tecno
6.- Caminos 7.- Construcciones . 2 10.- Grupo
DOCUMENTOS v Corporativo de Arrendamientos y P
Plataformas, Paloza, rigestetias Colige : Constructor Maca,
onstrucciones
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 4 4 S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
° documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...




DOCUMENTOS

6.- Caminos y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Plataformas,
S.A.deC.V.

7.- Construcciones
Paloza,
S.A.de C.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

9.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,

S.A. de C.V.

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicosy
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. . 8.- Mayar 9.- Tecno
6.-C 7.- Const 10.-
DOCUMENTOS TeR Y, ONSITUCCIONES | corporativo de | Arrendamientos y g Girups
Plataformas, Paloza, \ngenistlas Constricdones Constructor Maca,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ! : A V.
e s 5.A. de C.V. S.A. de C.V. SAneny

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
.| conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual deberad ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar 9.- Tecno
Corporativo de Arrendamientos y
Ingenierias, Construcciones,

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

6.- Caminos y 7.- Construcciones
Plataformas, Paloza,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica enla
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar 9.- Tecno
6.- Caminos 7.- Construcciones 4 ) 10.- Grupo
DOCUMENTOS * Corporativo de Arrendamientos y P
Plataformas, Paloza, hgenienas S Constructor Maca,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. 4 ! S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
‘| sisonde su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

. Documento T14.-

= o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
® Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

[

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ . 8.- Mayar 9.- Tecno
DOCUMENTOS 6= Caminos v, = {9 Lonsiruccionss Corporativode | Arrendamientos y 10.=Girupo
Plataformas, Paloza, Inigéniietlas Canstriccionas Constructor Maca,
’ ’
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
« | guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
.| vigente a lafecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Edificaci 13.- Tripoli
DOCUMENTOS | 11.- Construarba, R;:;;C")”es Emulsgf‘z; 14.- Femarco, | 15.- M3 Creacién,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.de R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexaos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

@ | ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

] [ Pagina 17 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Construarba,
S.A.de C.V.

12.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

13.- Tripoli
Emulsiones,
S.A. de C.V.

14.- Femarco,
S.A.de C.V.

15.- M3 Creacidn,
S.deR.L.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarba,
S.A. de C.V.

12.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

13.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

14.- Femarco,
S.A.de C.V.

15.- M3 Creacidn,
S.de R.L. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
¥ equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Edificaci 13.- Tripoli
DOCUMENTOS | 11.- Construarba, NrAsones el 14.- Femarco, | 15.- M3 Creacitn,
Rodca, Emulsiones,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
N intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
_| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
I de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del cataloge
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

b estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
s | guia estimaciones SECIP
con la metodologia para

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-

Opinion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarba,
S.A. de C.V.

12.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

13.- Tripoli
Emulsiones,
S.A. de C.V.

14.- Femarco,
S.A. de C.V.

15.- M3 Creacidn,
S.deR.L.de C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

q

DOCUMENTOS

16.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,

S.A. de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.de
C.v.

18.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A.de C.V.

19.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

20.- IAAUP
Construcciones
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

UMPLE

_|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S. de R.L. de
CV.

18.- Acar Obras y
Proyectos,
S.A.de C.V.

19.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

20.- IAAUP
Construcciones
S.A.de C.V.

verdad de conacer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 22 de 43



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Infraestructura y
Edificaciones
QOrozco,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.de R.L. de
C.v.

18.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A.de C.V.

19.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

20.- IAAUP
Construcciones
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPILE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L. de
C.V.

18.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A. de C.V.

19.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

20.- IAAUP
Construcciones
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,

S.A. de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.de
C.V.

18.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A. de C.V.

19.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A. de C.V.

20.- IAAUP
Construcciones
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
madificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_
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DOCUMENTOS

16.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L. de
C\N.

18.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A.de C.V.

19.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A. de C.V.

20.- IAAUP
Construcciones
S.A.de C.V.

verdad que dicha

opinion es fidedigna
en cuanto a su

contenido, en lo que
en ellasereflejayla

misma no ha sido
alterada o modificada

en ninguna de sus

partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)

4

DOCUMENTOS

21.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A. de C.V.

22.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,
S.A.de C.V.

23.- Seliv
Asociados,
S.A.de C.V.

24.- Urb-Top-
Con,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdémicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicahles, asi como
| estar conforme con el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.de C.V.

22.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,
S.A.deC.V.

23.- Seliv
Asociados,
S.A.deC.V.

24.- Urb-Top-
Con,
S.A.de C.V.

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberad especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la chra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A. de C.V.

22.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,
S.A. de C.V.

23.- Seliv
Asociados,
S.A.deC.V.

24.- Urbh-Top-
Con,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convaocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Construccion,
Mantenimiento £ Rmess 23.- Seli 24.- Urb-T
DOCUMENTOS ) ¥ Ingenieria o e e s
Asesoria de Obras 3 Asociados, Con
Aplicada, ?
Duma, S.A. de C.V S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. o o

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
voliumenes
necesarios...

CUMPLE

»

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su

5 CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usas
actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumaos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

A -
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21.- Construccion,
Mantenimiento s hramsose 23.- Seli 24.- Urb-T
DOCUMENTOS . Y Ingenieria el Elnelai e
Asesoria de Obras o Asociados, Con,
Duma, 5: s S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V. = it

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

o

Documento T16.-
Integracion del

catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de CUMPLE

material...

8

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
deSCDI.‘ItaI‘ de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motiva.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
pratesta de decir
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21.- Construccion,
Mantenimiento y #4: Procesos e 23.- Seliv 24.- Urb-Top-
DOCUMENTOS ; Ingenieria ‘, : P
Asesoria de Obras P, Asociados, Con,
Duma, . Ap o S.A. de C.V. 5.A.de C.V.
S.A. de C.V. A de by
verdad que dicha
opinian es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,835,246.61 | <
2 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $8,407,230.62
3 |Tecorsa, S.A. de C.V. $8,503,136.06
4 |Inpavi, S.A. de C.V. $8,505,644.22
5 |Celio & Co., S.A.de C.V. $8,624,932.08
6 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $8,629,974.54
7 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 58,749,156.3;2'/
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,855,442.

9 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 58,,,940,519.60

10 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. /S9,024,960.7
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No.

Licitante

Importe con IVA

11

Construarba, S.A. de C.V.

$9,207,873.78

12

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

$9,270,139.36

13

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

$9,400,433.94

14

Femarco, S.A. de C.V.

$9,429,004.96

15

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

$9,450,426.74

16 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60
17 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $9,606,478.62
18 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $9,643,078.29
19 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $9,855,758.18
20 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $10,039,803.51
21 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,169,099.27

22

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$10,299,773.72

23

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$10,770,513.97

24

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

$10,933,896.37

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacidon de las propuestas
ecaonomicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haher superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidps
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto

por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificadg con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmgética) A

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién p
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.
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1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestaos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pihlica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obhra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa defla
persona facultada peira ello; y en la memoria USE en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importe!
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que la suma de los importes mas los cargos obligatorjés
no son congruentes con el importe total.
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de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasaciéon Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo acefitable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tgnto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonald, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 6.

$10,360,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,754,522.94
$9,425,772.73
$8,065,116.08

$9,274,883.49
$6,855,348.67

=

[N}

w

wn b

19
20

21

22

23

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.
Tecorsa, S.A. de C.V.
Inpavi, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.
Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

Infraestructuray Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S5.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

$6,754,522.94
$7,330,289.71
$7,332,451.91

$7,435,286.28
$7,439,633.22

$7,542,376.17
$7,634,001.88
$7,707,344.48
$7,780,138.60
$7,937,822.22
$7,991,499.45
$8,103,822.36
$8,128,452.55
$8,146,919.60
$8,181,101.38
$8,281,447.09
$8,312,998.53
$8,496,343.26

$8,655,003.03
$8,766,464.89

$8,879,115.28
$9,284,925.84

$9,425,772.73

$7,835,246.61
$8,503,136.06
$8,505,644.22

$8,624,932.08
$8,629,974.54

$8,749,156.36
$8,855,442.18
$8,940,519.60
$9,024,960.78
$9,207,873.78
$9,270,139.36
$9,400,433.94
$9,429,004.96
$9,450,426.74
$9,490,077.60
$9,606,478.62
$9,643,078.29
$9,855,758.18

$10,039,803.51
$10,169,099.27

$10,299,773.72
$10,770,513.97

$10,933,896.37

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,971 07058 $5.543,663.78 $4,732,756.27
11. MANO DE OBRA $797,961.10] $144143512 $1,017,096.52.
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $380,730.45| 51428 694.25 5919,539.57
13, COSTOS INDIRECTOS 5317,568.39 §735,931.93 5578,593.01,
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $78,234.83 521,419.21
@
« 4
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.5295% | $4,158,826.12 ©63.0108%| $3,971,070.58 76.1510%| $4,847,010.52 67.0059% 54,154,134.57 ;’4_5:)12,\._54753.1“3 9,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.1535% 5947,261.16 18.1879%| $1,146,240.49 17.2582%| $1,098,482.19 16.6485%| $1,032,151.33 19.4032%| $1,211,91544
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 18.3168%| 51,145,008 87 18.8013%| 51,184,899.46 6.5908% 5419,507.29 16.3456%| $1,013,370.04 6.0956% $380,740.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,251,096.15 100.0000%6| $6,302,210.53 100.0000%| %6,365,000.00 100.0000%| $6,199,655.94 100.0000% | $6,24%,954.4
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.44189%  $590,221.62 5.03900%| 5317,568.39|  6.50000% $413,725.00 9.50000%| 5$588,967.31 7.98000% $A98,42747
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.73403% 650,217.32 1.11026% 573,496.76  0.12650% $8,575.09  0.12000% $8,146.35 1.16000% 578,244.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.83333%|  $402,005.98 9.00000%( 5602,394.81 9.00000% $610,857.01|  8.91040%| 5605,619.36| 10.00000% $682/261.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58631% $36,748.63 0.58173% $36,781.43 0.58408% $37,129.18|  0.60000% $37,244.26|  0.60380% 547,498.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,330,289.71 57,332 451.9_1 $7,435,286.28 $7,439,633,22 57 3{12,376.1?
s
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& ¢
L IMPORTE POR MATERIALES 71.1377¢ 54,587,381.65 69.1409%| 54,512,939.22 66.1223%|  54,434,809.61 66.8918% | 54,498,743.42 69.0423%| $4,676,116.56
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 13.6285% 5878,847.83 16.0316%| $1,046,406 65 21.4916%| $1,441,435.12 11.8649%| $797,961.10 16.9152%| $1,145,639.92
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.2337% $982,362.16 14.8276%| $967,818.68 12.3862% $830,735.79 21.2433%| $1,428,694.25 14.0425%| $951.075.38
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,448,591.64 100.0000% | $6,527,164.55 100.0000%| $6,706,984.52 100.0000% | $6,725,398.77 100.0000% | $6,772,831.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,00000% 6515,887.33 7.98503%|  5521,196.24 7.12000% $477,537.30 6.94990%| $467,408.49 7.00000%( $474,008.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,352.80 0.19241% $13,561.77 0.00000% 50.00 0.46102% $33,160.28 0.22000% 515,943.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $627,194.86 8.60000% 5$607,325.34 7.75000% $556,800.44 9.30000% 5672,014.98 9.48817% $689,113.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59193% $37,975.25 0.59044% $38,096.57 0.58001% 538,816.34 0.59013% $39,839.70 0.59000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,634,001.88 $7,707,344.48 $7,780,138.60 $7,937,822.22
¢ # ] - N
1. IMPORTE POR MATERIALES 76.0411%| $5,057,506.24 76.4557%| $5,223,998.29 67.4047%( 54,501,061.02 72.0329% $4,843,266.84 70.0947%| 54,837,542.47
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.0474% $867,783.90 11.8978% $812,942.45 16.4639%| $1,099,404.56 11.8946% §799,753.31 15.0783%| $1,040,621.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 10.9115% $725,725.55 11.6465% 5795,772.15 16.1314%| $1,077,197.51 16.0726%| $1,080,668.49 14.8270%( $1,023,276.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,651,015.19 100.0000% | 56,832,712.89 100.0000%| $6,677,663.09 100.0000%| $6,723,688.64 100.0000%| $6,501,440.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $665,101.52 10.18300%| 5695,775.15 9.12196%| 5$609,133.76 10.00000%|  5$672,368.86 8.24000%| $568,678.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19297% $14,117.77 0.31154% §23,454.25 0.21846% $15,918.74 0.06250% $4,622.54 0.26400% $19,721.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $733,023.45 7.10000%|  $536,187.90 11.00000%| $803,298.71 10.00000%|  $740,068.00 10.02000%| $750,482.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60921% 540,564.43 0.59484% $40,322.35 0.61000% $40,905.31 0.60842% $40,353.34 0.60000% $41,124.43
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,103,822.36 $8,128,452,55 $8,146,919.60 $8,181,101.38 $8,281,447.09
" « = # §
1. IMFORTE POR MA $4,758,632.43 $4,889,771.61 71.9909%| $5,114,394.22 75.3279%| $5,440,165.06 $5,543,663.78.
2. IMPORTE POR MANO D A I $976,510.14 $983,351.59 13.5726%| $964,224.72 14.8856%| $1,075,032.55 1 %| $1,181,168.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO $1,031,436.70 14.9756%| $1,034,453.73 14.4365%| $1,025,601.31 9.7866%| 5706,784.42 7.6367% $556,014.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0600% $6,766,579.27 100.0000% | $6,907,576.93 100.0000% | $7,104,220.25 100.0000% | $7,221,986.03 100.0000%| $7,280,846.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%( $608,992.13 10.00000%|  5690,757.69 9.00000%| 5639,379.82 10.19016%|  5735,931.93 9.84800% $717,017.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12897% $9,512.27 0.16281% $12,370.85 0.19157% 514,834.41 0.37498% 529,840.50 0.42136% $33,699.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $886,210.04 11.08000%|  $843,266.17 11.00000%| $853,427.79 9.20000%| 5734,873.78 10.00000% $803,156.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61426% 541,704.81 0.61501% 542,371.62 0.60915% 543,140.75 0.60693% $43,832.65 0.60976% $44,394.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,312,998.53 $8,496,343.26 $8,655,003.03 5$8,766,464.89 $8,879,115.28

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieyen
resultado insolventes.

g —
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15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $573,930.15 $761,685.69 50.00 5578,621.70 $79,447.29
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $69,835.36 50.00 50.00 50,00/ 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $500,032.28 50.00 5538,809.12
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $261,024.62 $164,868.01 50.00 $80,165.84
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 612,844.13 5$13,272.87 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $643,765.51 $1,022,710.31 $677,744.42 $591,894,57 $698,422.25
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6241,759.53 -5420,315.50 -$66,887.41 $13,724.79 -§16,160.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFIC, SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|
< & 2 - .
y— e
S —
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $145,374.62 $219,817.05 $297,946.66 $234,012.85 $56,639.71
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $138,24B.69 50.00 50,00 $219,135.42 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 588,798.78 50.00/ $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $62,705.67 $57,396.76 5101,055.71 $111,184.52 $104,494.78
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5$17,066.42 57,857.44 $21,419.21 50.00 $5,475.97
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5363,395.40 5$285,071.25 $509,221.37 $564,332.79 5166,610.45
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $263,799.45 $322,254.09 547,579.08 5107,682.19 5$522,503.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
T 3 5 )

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 $231,695.25 50.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $145,313.12 5204,154.07 50.00 $217,343.21 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5193,814.02 $123,767.42 $0.00 50.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 50,00 50.00 $9,914.29
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,301.44 50.00 $5,500.48 $16,796.68 $1,693.10
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $350,428.59 $327,921.50 $237,195.73 $234,139.89 $11,612.38
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $382,504.86 5208,266.91 5566,102.99 $505,928.11 $738,869.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

¢ .

a

= e
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $40,586.38 $33,744.93 552,871.80 $0.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 50.00 $212,755.15 $363,525.5
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 511,506.94 $9,048.37 $6,584.80 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $52,493.32 $42,793.30 $59,456.60 $212,755.15 $363,525.50
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $833,716.72 $800,472.87 $793,971.19 5$522,118.62 $438,630.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE ] 501 V[NTE/
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Tecorsa, S.A. de C.V. $7,330,280.71 $8,503,136.06) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Inpavi, S.A. de C.V. $7,332,451.91 $8,505,644.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Celio & Co., S.A. de C.V. $7,435,286.28 98,624,932.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $7,439,633.22 $8,629,974.54 CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $7,542,376.17 $8,749,156.36, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6{Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,634,001.88 $8,855,442.18 CUMPLE SOLVENTE
7|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,707 344,48 $8,940,519.60 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,780,138.60 $9,024,960.78 CUMPLE SOLVENTE ‘
9|Construarba, S.A. de C.V. $7,937,822.22 $9,207,873.78 CUMPLE SOLVENTE
10|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,991,499.45 $9,270,139.36, CUMPLE SOLVENTE
11{Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 CUMPLE SOLVENTE
12{Femarco, S.A. de C.V. $8,128,452.55 $9,429,004.96 CUMPLE SOLVENTE
13|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $8,146,919.60 $9,450,426.74 CUMPLE SOLVENTE
14|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $8,181,101.38 $9,490,077.60 CUMPLE SOLVENTE
15|Desarrollos BCA, S. de R.L de C.V. $8,281,447.09 59,606,478.62 CUMPLE SOLVENTE
16(Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $8,312,998.53 $9,643,078.29 CUMPLE SOLVENTE
17|Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, $8,496,343.26 $9,855,758.18 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
18||AAUP Construcciones S.A. de C.V. $8,655,003.03 $10,039,803.51 CUMPLE SOLVENTE
19|Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, $8,766,464.89 $10,169,099.27 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.
20|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,879,115.28 §10,299,773.72 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carédcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Di Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra P
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual
adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajo

S
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y cuatro pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,588,992.36 (dos millones
quinientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de junio de 2023 a las 14:25
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de junio de 2023 y de terminacion el dia 14 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actda a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

o

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28 -

horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

- L/
i Lépez ‘
uestas y Dictamenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Inpavi, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V. ‘

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. ‘

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. v

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V. ’ /
/'\
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_RAZON SOCIAL ___ REPRESENTANTES (FIRMA)

Urb-Top-Con, S.A. de C.V. <

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

= /
' ~p5 9 o ,
/ o (JW”' k{/ﬁ;?“’?‘/ (-‘?,-;; L EYEOE.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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