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HO DEL ESTALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024, para la *
contratacion de obra publica: Construccién de Andador Peatonal en la Av. Independencia y pavimentacién -
en calles Constituyentes y Javier Mina, ubicadas en la localidad de Ahuacatepec, en el municipio de
Atenguillo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 07 de junio de 2024, se reunieron en la -
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2024, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el numero de -
procedimiento SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

2 Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V.-

3 Victor Manuel Gonzélez Cardenas *

4 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. *
5 José Arturo Muiiiz Carrillo -~

6 Lircan Construcciones, S.A. de C.V.'

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.”

8 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.*
9 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. ’

10 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. *

IT Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. -

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V."

13 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

14 Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~

15 Parabola Estudios, S.A. de C.V.-

16 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. *

17 Constructora Copur, S.A. de C.V. - -
18 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. '

19 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V."

20 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.*

21 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. -
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22 Ocolli Construcciones, S.A.de C.V. "’

23 Verdnica Alejandra Ledezma Bermudez -

24 Enlace Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.*

25 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -
26 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. °
27 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 27 de mayo de 2024, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del *
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA n
1 | MiConstruccién y Edificacion, S.A. de C.V. Se Desecha S0.00
Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. d
g |ZEENRY HEe € Se acepta $6,774,248.59

CV.
3 | Victor Manuel Gonzalez Cardenas

No se presentd 50.00

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

4 Construcciones, S.A. de C.V. SH aepia 25,243,793.06 L
5 |José Arturo Mufiz Carrillo Se acepta $6,186,514.27

6 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,509,973.41 !
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,179,683.23 )

Servicios en Ingenieria, Construccidon y Disefio de

¢ Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. Nos& presenta B
9 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $5,909,639.17
10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
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11 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,053,837.87
12 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V._ No se presento S0.00
13 (S:(la\;\‘.ficio Electromecanico de Occidente, S.A. de S AEEHE $4,994,054.84
14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V, Se acepta $5,492,442.96
15 |Parabola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $4,988,900.30
16 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se Desecha $0.00
17 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se Desecha S0.00
18 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $5,372,754.70 B
19 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. _No se presento S0.00
20 E'ovrlporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de MO SE TSI $0.00
21 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento S0.00 ]
—22 Ocolli Construcciones, S.A. de C'.V. No se presentd 50.00
23 | Veronica Alejandra Ledezma Bermudez Se acepta S5;435,579.39
24 | Enlace Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 R
25 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $5,551,674.82
26 | Fora Soluciones Canstructivas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,739,655.84

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Copur, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar el importe con letra en el documento econémico E2 digital y
fisicamente, en los formatos solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y IIl.11. documentos que integran la propuesta econdmica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la cedula profesional dentro del documento
técnico T5 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Pablica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso
(b) y 11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

3.- Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. ~

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales |11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Parabola Estudios, S.A. de C.V. $4,988,900.30
2 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $4,994,054.84
3 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,243,793.06
4 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. S$5,372,754.70
5 |Verdnica Alejandra Ledezma Bermudez $5,435,579.39
6 |[Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,492,442.96
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. _ $5,551,674.82
8 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V, $5,739,655.84
9 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $5,909,639.17
10 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. - $6,053,837.87
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,179,683.23
12 |José Arturo Mufiiz Carrillo 7 $6,186,514.27
13 | Lircon Construéciones, S.A.de C.V. $6,509,973.41
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No. Licitante importe con IVA
14 | Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V. $6,774,248.59

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

3.-
5 2.- Servicio Infraestructura, i 5.- Verdnica
DOCUMENTOS o Par?bola Electromecénico de Pavimentos, i Edlflca’cmnes Alejandra
Estudios, 5 Yazmin,
S.A de C.V Occidente, Asfaltos y i e Laicima
=) M S.A.de C.V. Construcciones, w2 e Bermuidez
S.A.de C.V.
Dacumento T1.-

Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en "

los documentos de la

prapapEnnd el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para

ello, anexando copia simple

por ambos lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

[
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DOCUMENTOS

3.-
2.- Servicio Infraestructura,
Electromecdnico de Pavimentos,
Occidente, Asfaltos y
S.A.de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V,

1.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones
Yazmin,
S.A.deC.V.

5.- Veronica
Alejandra
Ledezma
Bermudez

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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9
5 2.- Servicio Infraestructura 5.- Veronica
1.- Pardbola 2 - Edificaci :
DOCUMENTOS Estudioe Electromecanico de Pavimentos, * E;:llflca’cmnes Alejandra
; azmin
e ’V Occidente, Asfaltos y sk dsc ’\l Ledezma
e Y S.A.de C.V. Construcciones, 3 g Bermudez
S.A.de C.V,
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no X
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabhajos,
propuesto por el licitante, .

conforme al catdlogo de
concaptos, detallids pok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra g
Piiblica en la convocatoria y Z
bases de licitacion...
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DOCUMENTOS

1.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.\V.

2.- Servicio
Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

3.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones
Yazmin,
S.A. de C.V.

5.- Verénica
Alejandra
Ledezma
Bermidez

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeloy
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
___ Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.-
AT 2.- Servicio Infraestructura, 4.- Edificaciones 5.- Verdnica
DOCUMENTOS .Estudios Electromecanico de Pavimentos, b v : Alejandra
% aimin
! Occidente, Asfaltos y ! Ledezma
S.A. de C.V. > S.A.de C.V. 2
S.A.de C.V. Construcciones, Bermudez
S.A.de C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o .
negativa, para descontar de
las estimaciones de 1o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no °
podrd invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA FUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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¢ 9.-
6.- Construct 7.- E - ¥
DOCUMENTOS ons l'l:lc ora Grupo I’l"lpOI'IO 8 Nogaforte Infraastroctira 10.- Lagus Grupo
Campujal, Contemporaneo, Construcciones, Global Kub Constructor,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. o b S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la ’
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su coteja...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de .
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

Daocumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura

1T M
JL‘J‘] y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

10.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

l( N\ Infraestructura ] )
D ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

n’\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 9.-
6.- 7.- .- -
DOCUMENTOS Constralmctora Grupo En’ijflO 8 Nogaforte R el 10.- Lagus Grupo
Campujal, Contempordneo, Construcciones, Global Kube Constructor,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. St EV ' S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la b
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

magquinaria y equipo de -
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion, . /i
indicando sison de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
- . % o

proposicidn...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

s
10

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.
Infraestructura
Global Kuhe,
S.A.de C.V.

10.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o madificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura

ig y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

A1 I
e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Disefio y
11.- G 5 -~ Li i6
rupo 12 Joss Artie 13 Lm.:on Cons-truccmn
Constructor Strade, Mufiiz Carrillo Construcciones, Sierra
S.A.de C.V. S.A. de C.V. Occidental,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de .
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones g
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/'1' L3 Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Disefio y
11.- Grupo § 13- Li o
DOCUMENTOS P 15 e s AR Ure 3.~ Lircon Construccién
Constructor Strade, 5 ¥ Construcciones, Sierra
Muiiiz Carrillo :
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Occidental,
S.A.de C.V.
Documentao T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este 3
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacidn de los trabajos

gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detallade por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes

calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Disefio y

11.- .~ Li i0
DOCUMENTOS Sitpo 12.- José Arturo 13-4 Lircon Fagirucelan
Constructor Strade, Mufiiz Carrillo Construcciones, Sierra
S.A.de C.V. S.A.de C.V, Occidental,
S.A.de C.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

CUMPLE CUMPLE

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de -

construccién, propuesto
por el licitante, Exprelsadc CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo .
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion, i

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Disefio y
11.- Grupo 13.- Lircon Construccién

DOCUMENTOS Constructor Strade, 1|\21;ur£1?15?::r:t'::m Construcciones, Sierra
S.A. de C.V. L S.A. de C.V. Occidental,
S.A.de C.V.
Documento T14.-
: o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metadologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por 4

el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es 4
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

UMPLE MPLE
EVALUACION BINARIA ¢ CUMPLE CUMPLE cu
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica d

Estado de Jalisco y sus Municipios.

- (
- o

<

No. Licitante Importe con IVA

1 |Parabola Estudios, S.A. de C.V. $4,988,900.30

2 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $4,994,054.84

3 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,243,793.06 |°
4 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. 55,372,754.7(3_
5 | Verdnica Alejandra Ledezma Bermudez §5,435,579.39

6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,492,442 96 a
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $5,551,674.82

8 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,739,655.84

9 |[Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $5,909,639.17
10 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,053,837.87
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,179,683.23
12 |José Arturo Muiiiz Carrillo $6,186,514.27
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,509,973.41
14 | Disefio y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V. $6,774,248.59

) /

y
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iw Infraestructura ) )
( O y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes can el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
Ill. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta; y
{
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Infraestructura
y Obra Publica

Jalisco

GOUBIERNO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-BANFi-OB-LP-571-2024

Techo Financiero |

Construcciéon de Andador Peatonal en la Av. Independencia y pavimentacién en calles
. |Constituyentes y Javier Mina, ubicadas en la localidad de Ahuacatepec, en el municipio de

$7,000,000.00| *
Atenguillo, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,300,776.12
$5,839,869.47
$4,933,161.18

$5,673,135.35
$4,193,187.00

IMPORTEDELA

EMPRESA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

| PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA' = EVALUACION
1|Parabola Estudios, S.A. de C.V. $4,300,776.12 $4,988,900.30 SE ACEPTA
Z2{Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $4,305,219.69 $4,994,054.84 SE ACEPTA
3|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,520,511.26 $5,243,793.06 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
4|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. S4,631,685.09 $5,372,754.70 SE ACEPTA
5|Verdnica Alejandra Ledezma Bermudez 54,685,844.30 $5,435,579.39 SE ACEPTA
6| Constructora Campujal, S.A. de C.V. 54,734,864.62 $5,492,442 .96 SE ACEPTA
7|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,785,926.57 $5,551,674.82 SE ACEPTA
8/ Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,947,979.17 $5,739,655.84 SE ACEPTA
9|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 55,094,516.53 $5,909,639.17 SE ACEPTA
10|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,218,825.75 $6,053,837.87 SE ACEPTA
11|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,327,313.13 $6,179,683.23 SE ACEPTA
12} josé Arturo Muniz Carrillo 5$5,333,201.96 $6,186,514.27 SE ACEPTA
13|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 55,612,046.04 $6,509,973.41 SE ACEPTA
14| Diseno y Construccion Sierra Occidental, S.A. de C.V. $5,839,869.47 $6,774,248.59 SE DESCALIFICA

- . &b o
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=1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL v .
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

- IMPORTE | IMPORTE, |

COSTODE
MERCADD

RUBROS ; MENOR MAYOR
i PROPUESTO (i PROPUESTO! !

10. MATERIALES 52,147,621.97| $2,809,755.21 $2,598,673.12
11. MANO DE OBRA $749,312.52| $1,531,485.01 $1,112,970.45
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $242540.20 $729,443 09 $357,635.41
13. COSTOS INDIRECTOS $230,539.40 $396,026.42 $346,340.14
14. FINANCIAMIENTO $0.00 566,862.27 $9,838.36
w S ? % b

| Infraestructura, i 3 Hgs
Servicio Electromecdnicode | Pavimentos, Asfaltosy  Edificaciones Yazmin, 5,A. || Verdnica Alejandra
Occidente, 5.A.de C.V. 1 Construcciones, 5.A.de | de C.V. : i1 ledezma Bermuidez

RUBROS ‘Parahola Estudios, S.A. de C.V. |
| 1 CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 588714%| $2,147,621.97 71.9653%| 52,546,098.14 67.2702%| $2,577,097.71 67.0278%| $2,617,504.15

64.7284%| $2,586,112.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.7832%| 5$1,195,928.96 21.1793% 574931252 23.3797% 5895,667.56 26.7607%| 51,045,032.87 26.7331%| S1,068,072.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.3454%|  5304,437.89 6.8554%|  $242,540.20 9.3501%| $358,195.49 6.2115%| 5$242,567.04 85385%|  $341,140.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,647,988.82 100.0000%| $3,537,950.86 | 100.0000%| $3.830,964 76 | 100.0000%| $3,905,109.06 | 100.0000%| $3,995, 325 59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.31963% $230,535.40 10.00000% 5353,795.09 9.56440% $366,408.79 8.00000% 5$312.408.72 6.25648% $249,966,75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,30080% $11,666.61 0.06250% §2,432.34 0.15021% $6,304.87 0.25000% 5$10,543.79 0.06769% $2,873.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $389,019.48 10.00000% 5$389,417.83 7.00000% £294,257.49 9.00000% $380,525.54 9.75000% 5414,196.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58946% 521,561 81 0.60842% $21,623.57|  0.59000% $22,575.34]  0.59304% $23,097.96|  0.58641% 523,482 14
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,300,776.12 $4,305,219.69 $4,520,511.26 $4,631,685.09 54,685,844.30
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Cu_ris":ruciora f."aﬁ:pq]af,"S.A_ " GrupoEmporlo raestructura Global Kube,

RUBROS

B : i de GV, iy ontemporaneo, S.A SA.deCV,

. IMPORTE POR MATERIALES 63.1309% $2,490,008.50 71.0311%| $2,778,943.52 65.4571%|  $2,654,764.89 58.6829%| $2,515,944.49
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.9335%| $1,101,750.77 22.5818%|  $883,466.64 28.2708%|  $1,146,586.63 27.4608%| $1,177,730.13
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.9356%|  $352,437.71 6.3871%|  $249,879.93 6.2721% $254,381.22 13.8473%|  $593,682.05
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,944,196.98 100.0000% | $3,912,290.09 100.0000% | $4,055,732.74 100.0000%| $4,287,356.67
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  $354,977.73 9.00368%|  $352,250.08 9.00000% $365,015.95 8.15158%| $349,487.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31626% $13,596.58 0.14799% $6,311.09 0.24000% $10,609.80 0.14136% $6,554.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.24000%|  $398,500.07 11.50000%| $491,147.90|  11.10000% $491,880.79 9.16667%|  $425,645.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60024% $23,593.27 0.61165%|  $23,927.41 0.61000% $24,739.90 0.59413%|  $25,472.58
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,734,864.62 $4,785,926.57 $4,947,979.17 $5,004,516.53

il

Légus Grupo 'Cnr_astrilc'tn'r, {Grupa Constriictor Strade,
SA. de CV, - SA.de C.\.

55,9847%

1 L co‘ T joni AL
José Arturo Muiiiz Carrillo || Hifcon constsuscipnes, 34 i
! i de C.V.

60.6002%

RUBROS

IMPORTE POR MATERIALES $2,433,952,99 62.2034%| $2,713,447.84 59.1734%| $2,665,524.86 $2,809,755.21|

~ [

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.1399%| $1,531,485.01 26.7759%| $1,166,337.14 24,6333%| $1,109,629.31 31.3266%| $1,452,472.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 8.8754% $386,811.93 10.9307% $476,133.18 16.1933% $729,443.09 8.0732% $374,318.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,358,249.93 100.0000% | $4,355,918.16 100.0000%| $4,504,597.26 100.0000%| $4,636,545.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $348,659.99 9.09169% $396,026.42 8.05099% $362,664.67 8.50000% $394,106.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29270% §13,777.13 1.40705% $66,862.27 0.48387% $23,551.22 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $472,068.70 10.00000% $481,880.68 8.50000% $415,719,12 11.00000% $553,371.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59873% $26,070.00 0.61150% $26,625.60 0.59197% 526,669.68 0.60520% $28,021.92
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,218,825.75 $5,327,313.13 $5,333,201.96 $5,612,046.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
niimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| : ~Infraestruct ura,

Servido Electromecanico de’ | Pavimentos, Asfaltosy |- Edificaciones Yazmin, S.A Verdnica Alejandra: |
Ocddente, 5.A. de CV. Canstrucdones, 5.A. de de C.V. Ledezma Bermiidez I
S i ; . : : i

_' 'Ruanos _rébo!a Estudios, S.A, da'C.V

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $451,051.15

$52,574.98] $21,575.41 50.00 $12,560.85
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $363,657.93 $217,302.89] $67,937.58 $44,897.72
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $53,197.52 $115,095.21 $0.00! $115,068.37 $16,494.82
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $115,800.75 $0.00° $0.00! $33,931.42 $96,373.40
INDIRECTOS
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $7,406.01 $3,533.48 $0.00 $6,964.72
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $620,049.42 $538,734.14 $242,411.79 $216,937.37 §177,291.51
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$231,029.94 -5149,316.31 $51,845.70 $163,588.17 $236,904.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Constructora Campujal, S.A. Grupo Emporio -ENogafnrte Construcciones, §.A. Infraestructura Global Kube,
de CV.  Contemporaneg, S.A. de CV. | de CV. e S.A. de CV.

RUBROS

DE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL $108,664.62 £0.00 50.00 $82,728.63
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $11,219.68 $229,503.81 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,197.70 $107,755.48 $103,254.19 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $3,527.26 50.00 $3,283.52
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $125,082.01 $340,786.56 $103,254.19 $86,012.15
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $273,418.06 $150,361.34 5388,626.60 $339,632.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Lircon Construcciones, 5.A.
de C.V. 1

' Lagus Grupo Constructor, | Grupa Constructor Strade, |

RUBROS - SA.deCV. { _SA.deCV,

José Arturo Mufiiz Carrillo

15. INSUFICIENCIA

PARCIAL DE $158,720.13 50.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $3,341.14 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 50.00 $9,838.36
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $158,720.13 50.00 $3,341.14 $9,838.36
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES: $313,348.57 5481,880.68 $412,377.97 $543,533.40
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA ' IMPORTEDE LA

| RESULTADODPELA ' ppcijivADO DE LA EVALUACIAN POR

EMARRESA | PROPUESTA  PROPUESTACON VA | FVALUACION | TASACION ARITMETICA
1|Parabola Estudios, S.A. de C.V. $4,300,776.12 $4,988,500.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Servicio Electromecanico de Occidente, 54,305,215.69 54,994,054.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.de C.V. P
3|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,520,511.26 $5,243,793.06 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
4|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. 54,631,685.09 $5,372,754.70 CUMPLE SOLVENTE '
5IVerdnica Alejandra Ledezma Bermudez 54,685,844.30 $5,435,579.39 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 54,734,864.62 $5,492,442.96 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de 54,785,926.57 $5,551,674.82 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
8|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,947,979.17 55,739,655.84 CUMPLE SOLVENTE
9(Infraestructura Global Kube, 5S.A. de C.V. $5,094,516.53 $5,909,639.17 CUMPLE SOLVENTE
10|Lagus Grupo Constructor, S.A.de C.V. $5,218,825.75 $6,053,837.87 CUMPLE SOLVENTE
11{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,327,313.13 $6,179,683.23 CUMPLE SOLVENTE
12{José Arturo Mufiiz Carrillo $5,333,201.96 $6,186,514.27 CUMPLE SOLVENTE
13|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,612,046.04 $6,509,973.41 CUMPLE SOLVENTE

Pagina 23 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

©
G
Tr Infraestructura i ) ._J,',L Hf l/},
1901 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 9.8
SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024 JC—‘LE&SC@

ERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima sexta sesion extraordinaria del dia 07 de junio de 2024, en el cual se deterp’né adjudicar *
el contrato al Iicitante:’I/nfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.\%, para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccién de Andador Peatonal en la Av. Independencia y pavimentacién -
en calles Constituyentes y Javier Mina, ubicadas en la lotalidad de Ahuacatepec, en el municipio de
Atenguillo, Jalisco., por un monto de $5,243,793.06 é;fco millones doscientos cuarenta y tres mil °
setecientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,573,137.92 (un mill6n *
quinientos setenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 92/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de junio de 2024 *
alas 16:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia *
08 de junio de 2024 y de terminacion el dia 05 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 07 de junio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director de Intégracjén y Control de Expedientes Técnicos

UCITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL |"" REPRESENTANTES (FIRMA)

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy — *
Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Verdnica Alejandra Ledezma Bermudez

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ‘

José Arturo Muiiz Carrillo

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio y Canstruccion Sierra Occidental, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

° . - —_— = —
Ly J /wr(‘-f 7 L =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL T
ESTADO DE JALISCO \/)
L

Lic. RcARpo  [2Ap:
CRRLEL) Toplez

_TESTIGO SOCIAL
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